

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
18-404 Łomża , Al. Piłsudskiego 11
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610 fax 086 47 33 210 tel.cent.086 47 33 900 wew. 266

SzW- X-2416/ ZP- 24 / 09

Łomża, dn. 09.06.2009r.

.....
.....

Dotyczy: postępowania przetargowego na Opracowanie studiów wykonalności wraz z przygotowaniem wniosków projektów infrastrukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestnika postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. W związku z zamiarem ubiegania się o udzielenie w.w. zamówienia publicznego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty o 7 dni, tj. do dnia 17 czerwca 2009 roku (środa) z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia.
2. Jednocześnie wzywamy Zamawiającego do usunięcia ze wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ, warunków płatności (§ 5 pkt. 2 umowy) przerzucających całe ryzyko na Wykonawcę, co jest niezgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą o podatku VAT, gdyż z chwilą wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć w 100% podatek dochodowy i VAT. Ewentualnie, bylibyśmy skłonni zaakceptować warunki płatności zakładające zapłatę 50% określonej kwoty z chwilą złożenia wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku do Instytucji Zarządzającej RPO WP a pozostałych 50% określonej kwoty z chwilą uzyskania pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności i tym samym jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od wartości merytorycznej projektów, gdyż za stronę merytoryczną odpowiada przede wszystkim Zamawiający, gdyż to Zamawiający dostarcza Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia, materiały źródłowe dotyczące planowanych przedsięwzięć. Ocenie merytorycznej będą zatem podlegać przede wszystkim parametry projektów ustalone przez Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy do usunięcia z punktu I.11 SIWZ zapisu mówiącego o tym, że „(...) Zakończenie prac następuje w chwili umieszczenia projektu na liście rankingowej”.

Ad. 1. Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Ad.2. Nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany w treści umowy.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

