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SZPITAL WOJEWODZKI
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza
SEKCJA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210
e —mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl
znak sprawy: 7 /COVID-19/2020 29 maja 2020 r.

Zaproszenie do zlozenia oferty

(dalej: Zaproszenie)

na wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych i drogowych

zwigzanych z modernizacjg podjazdu dla karetek pod Szpitalny

Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy do miejsca

segregacji chorych, realizowang w ramach projektu pn. ,,Poprawa

sytuacji epidemiologiczne] w zwigzku z zagrozeniem
spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2

na terenie wojewddztwa podlaskiego”

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla uzytecznosci publiczne
Dziatanie 8.4 Infrastruktura spoteczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

TERMIN SKLADANIA OFERT: do 5 czerwca 2020 r. godz. 12.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 5 czerwca 2020 r. godz. 12.30
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. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy: Szpital Wojewédzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy
Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza
Kontakt: Tel. 8647 33 268

e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl

Strona internetowa: www.szpital-lomza.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest z_wylaczeniem

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1843) na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z pézn. zm)

lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych
i drogowych zwigzanych z modernizacjg istniejgcego podjazdu dla karetek pogotowia pod Szpitalny
Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewoddzkiego w tomzy w ramach projektu pn: ,Poprawa sytuacji
epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2

na terenie Wojewddztwa Podlaskiego”

Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w nastepujacych zatacznikach
do niniejszego Zaproszenia:
1.1. Opis przedmiotu zamowienia - Zatgcznik nr 4
1.2. Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 6
1.3. Wykaz etapow robot (zatgeznik graficzny) — Zatgeznik nr 5
1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamdwienia Zatgcznik nr 7
1.5.Decyzja Nr 86/20 z dnia 18.05 2020 r. znak: BUD.6740.1.118.2020 udzielajgca
pozwolenia na wykonanie robét budowalnych dla Szpitala Wojewddzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Aleja Pitsudskiego 11 ,18-400 tom:za,
obejmujgca przebudowe podjazdu dla karetek Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy na dziatce nr 12191/3 przy Al.. Pitsudskiego 11

w tomzy
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3.. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w tresci Zaproszenia, w szczegoélnosci
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdtowe procesy, ktére
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce - Zamawiajgcy
dopuszcza metody, materiaty, systemy, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych
odpowiednikdw rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego.
Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe,
jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zamoéwienia. Wskazane znaki towarowe,
patenty, marki lub nazwy producenta czy zrodta lub szczegdine procesy wskazujgce na pochodzenie
okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie
mozna przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw,
jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w
Zaproszeniu.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej oznaczenia indywiduujgce opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne w szczegdlnosci znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen zawarte w opisach jak i na rysunkach majg
charakter przyktadowy niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub
rysunku, opisie rysunku takiego oznaczenia indywiduujgcego przyjaé¢ nalezy w sposdb dorozumiany,
ze wystepuje on kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy,
ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen, materiatéw, technologii rGwnowaznych o nie
gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej parametrow technicznych spetniajgcych

obowigzujgce przepisy prawa, normy a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

4. Kody CPV wedtug Wspdinego Stownika Zamowien:

45215140-0- Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4- Betonowanie
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45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45247240-4 - Roboty budowlane w zakresie barier statych

45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262400-5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45233200-1 - Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

45233120-6- Roboty w zakresie budowy drég

34953300-5 - Chodniki

5. Przedmiot zamodwienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowg
i przepisami prawa budowlanego, w tym:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o0 ochronie
przeciwpozarowej oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1688),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2011 r. 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe 0 zmianie ustawy
o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2011 r. nr 23 poz. 122),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. nr 195 poz. 2011),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655, 1228),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. z 2004r. Nr 237, poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006r
Nr 245, poz. 1782).

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 114, poz. 760)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1775),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2015 r. poz. 1165),

6. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie
ze szczegotami zakresu zamowienia, uzyskania niezbednej wiedzy dotyczgcej miejsca
wykonania zaméwienia, zakresu i rozmiaru prac niezbednych do osiggniecia celu oraz aby
wzig¢é pod uwage wszelkie niedogodnosci wynikajgce z aktualnego uwarunkowania
przedmiotu zaméwienia oraz w celu wykonania pomiaréw sprawdzajgcych. Whniosek

w_sprawie dokonania wizji lokalnej Wykonawca przekazuje droga elektroniczng na adres

przetargi@szpital-lomza.pl

7. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie
prace nalezy wykonywaé w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla osdb przebywajgcych
w obiekcie, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Sposob prowadzenia prac nie moze znaczaco wptywaé na funkcjonowanie
obiektu. W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania estetyki i czystosci. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac
budowlanych w sposéb gwarantujgcy mozliwosé biezacej eksploatacji catego obiektu w tym
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dojazd i dojscia do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego ..

8. Zamawiajgcy wymaga realizacji robdt konstrukcyjno-budowlanych i drogowych w Il etapach
okreslonych w zatgczniku graficznym nr 5

9. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z Normami UE, z aktualnie obowigzujgcymi
w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami
BHP i Ppoz, normami, wiedzg i sztuka budowlang. Przedmiot zamdwienia nalezy réowniez
wykonaé wylgcznie z materiatdbw nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadajgcych aprobaty techniczne i
niezbedne certyfikaty, atesty.

10. W przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do robdt budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Roboty zamienne nie mogg wykracza¢ poza zakres umownego przedmiotu zamoéwienia a
zmiana polegaé moze jedynie na modyfikacji robot okreslonych w dokumentacji lub
zastgpienie ich innymi robotami. Warunkiem wykonywania robét zamiennych bedzie
niezmiennos¢ ceny umownej.

11. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowac
wzrostem wynagrodzenia ryczattowego. Roboty zamienne wyceniane bedg na podstawie cen
jednostkowych okreslonych w zlozonym przez Wykonawce do umowy szczegdtowym
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku cen materiatéw budowlanych w szczegotowym
kosztorysie ofertowym, stosowane bedg w pierwszej kolejnosci ceny sSrednie okreslone w
bazie np. Sekocenbud za dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny okreslonego
materiatu, Wykonawca przedstawi faktury zakupu tego materialu. Baze normatywng do
wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz KNNR, KNR, KSNR.

12. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot
dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego.
Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych okreslonych w
ztozonym przez Wykonawce do umowy szczegotowym kosztorysie ofertowym, a w przypadku
braku cen materiatébw budowlano — instalacyjnych szczegdétowym w kosztorysie ofertowym,
stosowane bedag w pierwszej kolejnosci ceny Srednie okreslone w bazie np. Sekocenbud za
dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny okreslonego materiatu, Wykonawca
przedstawi faktury zakupu tego materialu. Baze normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie
oferta Wykonawcy oraz KNNR, KNR, KSNR.

13. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktérych wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.
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14. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

15. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywaé¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawce przed zawarciem umowy i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wz6r harmonogramu stanowi zatgcznik nr 7.

16. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie stanowit
zatgcznik do umowy w sprawie niniejszego zamowienia.

17. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych, wykonujacych takie
czynnosci jak: roboty rozbiorkowe, wykonanie nawierzchni - asfaltowanie - przez caly
okres realizacji zaméwienia

18. Roboty zamienne i roboty dodatkowe mogg by¢é wykonane przez Wykonawce po uzyskaniu
przez Zamawiajgcego zgody instytucji finansujace;.

19. Wykonanie robo6t zamiennych i dodatkowych nie powoduje wstrzymania realizacji przedmiotu

zamowienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zaméwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30 pazdziernika 2020 r.,

w tym:
1) etap | wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych, drogowych (prawa strona
podjazdu ) — od dnia przekazania terenu budowy maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2020

r. potwierdzone protokotem odbioru | etapu robét,

2) etap Il wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych i drogowych( lewa strona
podjazdu) - w terminie 7 dni od dnia podpisania pozytywnego protokotu odbioru
etapu | — maksymalnie do dnia 15 pazdziernika 2020 r., potwierdzone protokotem

odbioru Il etapu robét i zakonczenia wszystkich robét budowlanych i drogowych,
3) etap koncowy obejmujacy podpisanie protokotu odbioru kohcowego catosci

przedmiotu zaméwienia do dnia 30 pazdziernika 2020 r.
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Zamawiajgcy dopuszcza skrocenie lub wydtuzenie wymaganych terminéw realizacji etapu | i etapu Il
w oparciu o przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-
finansowy, pod warunkiem zachowania wymaganego terminu zakonczenia realizacji robot

budowlanych i drogowych do dnia 15 pazdziernika 2020 r.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy dysponujg potencjatem technicznym i
zawodowym niezbednym do wykonania zamowienia, w szczegdlnosci Zamawiajacy wymaga, aby
wykonawca dysponowat osobami skierowanymi do realizacji zaméwienia publicznego:

a) co najmniej 1 osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej specjalnosci od dnia uzyskania
wymaganych uprawnien,

b) co najmniej 1 osoba posiadajacg kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczehn w specjalnosci drogowej,

Zamawiajgcy, okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
uznaje uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawnych, a takze
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn.
zm.) oraz na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65).

W przypadku oséb, ktére sg obywatelami panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederaciji

Szwajcarskiej oraz panstw czionkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014
r. poz. 1946, z pézn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jezeli:
1) nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, odpowiadajgce posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
oraz
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2) posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyziji
0 uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostaty spetnione w stosunku do tych os6b wymagania, o ktoérych
mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa, dotyczgce Swiadczenia ustug transgranicznych.

2. Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegaé sie o udzielenie zamodwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

3. Jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zgda przed zawarciem umowy w sprawie

zamowienia publicznego przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcéw.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sklada wraz z oferta:

1. Formularz ofertowy - wg Zatgcznika nr 1 do Zaproszenia

2. Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego
— wg Zatgcznika nr 2 do Zaproszenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez
osoby wymaganych uprawnien

3. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez ~Wykonawce aktualnego  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia

4. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji
Petnomocnictwo (jezeli dotyczy)

Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium.

VIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

1. W niniejszym postepowaniu o0 udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem postanca lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng.

2. Adres poczty elektronicznej, na jaki nalezy kierowaé korespondencje: przetargi@szpital-lomza.pl,

3. W postepowaniu oswiadczenia skfada sie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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4. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego powinien postugiwaé sie numerem
sprawy: 7/COVID-19/2020.
5. Wszelkie informacje dotyczace niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Zamawiajgcy bedzie dodatkowo zamieszczat na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

6. Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Zaproszenia

7. Tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.szpital-
lomza.pl.

8. Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ Zaproszenia. Dokonang

zmiane Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

9. Osoby upowaznione do kontaktu w sprawach merytorycznych:

- Krzysztof Wiszniewski tel. 606-632-738

- Cezary Frackiewicz tel. 600-011-989

10.Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o wyjasnienie tresci oferty.

11.Zamawiajgcy moze poprawi¢ w ofercie oczywiste omyitki pisarskie i oczywiste omyiki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

12.Jezeli Wykonawca nie ziozyt wraz z ofertg, wymaganych dokumentéw lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg watpliwosci, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do
ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien, w okreslonym terminie.
Formularz ofertowy nie podlega uzupetnieniu.

13.. Jezeli Wykonawca nie ztozyt wraz z ofertg wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe

petnomocnictwa, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do ich ztozenia, w okreslonym terminie.

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Sktadajgc oferte Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 17.500,00 zt (stownie

ztotych: siedemnascie tysiecy pie¢set 00/100)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
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4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
PKO BP - 61 1020 1332 0000 1002 1215 6883

5. Wadium wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jego identyfikacje,
poprzez podanie nr sprawy: 7/COVID-19/2020.

6. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na
rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, przed uplywem
wyznaczonego terminu sktadania ofert (ij. przed uptywem dnia i godziny terminu sktadania ofert).

7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz pienigdz, oryginal dokumentu nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu przed uptywem wyznaczonego terminu skfadania ofert (tj. przed uptywem
dnia i godziny terminu skfadania ofert).

8. Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wadium wniesionego w formie innej niz pienigdz, z tresci
dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do tacznej maksymalnej
wysokos$ci kwoty wadium, na pierwsze pisemne zgdanie zaptaty, podpisane przez osobe upowazniong
oraz zawierajgce oswiadczenie o podstawie do zatrzymania wadium.

9. Zamawiajgcy zwraca wadium Wykonawcom po rozstrzygnieciu postepowania, z wyjgtkiem
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Zamawiajacy zwraca wadium Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zaméwienia i wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

11. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia na warunkach okre$lonych
we ofercie,

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcia umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

12. W wypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczen przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, w dokumencie gwarancji lub poreczenia muszg byc¢

wskazani wszyscy Wykonawcy.
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IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w Zaproszeniu. Tres¢ oferty powinna
odpowiadac tresci Zaproszenia.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.
Oferta musi zawierac cene wraz z podatkiem VAT podang cyfrowo i stownie.

Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku polskim, na maszynie,

komputerze lub czytelnie pismem recznym.

5. W przypadku gdy oferte podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy - w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos¢ z
oryginatem.

6. Zaleca sie, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich zatgcznikéw, byty
kolejno ponumerowane.

Zaleca sie, aby oferta byta zszyta lub trwale potagczona w inny sposob.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie zmiany i poprawki w tresci oferty powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujgcg oferte.

10. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw (formularza ofertowego, o$wiadczen)
przygotowanych przez Zamawiajgcego i stanowigcych zatgczniki do Zaproszenia. Wykonawca moze
przedstawi¢ oferte na swoich formularzach z zastrzezeniem, ze muszg one zawiera¢ wszystkie
informacje okreslone przez Zamawiajgcego w przygotowanych wzorach.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

12. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zamknietej kopercie oznaczonej nazwg (firmg) i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej w nastepujgcy sposob:

Szpital Wojewoédzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11

18 — 404 tomza

oraz opisanej w nastepujgcy sposob:

,OFERTA na wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych i drogowych zwigzanych

z modernizacja podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala

Wojewéddzkiego w Lomzy do miejsca segregacji chorych, realizowang w ramach projektu

pn: ,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez
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koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewddztwa podlaskiego” znak sprawy: 7/COVID-19/2020

Nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert

13. Oferty sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjgtkiem informaciji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, jezeli Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga by¢
one udostepnione oraz wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

14. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym numery stron oferty zawierajgcych informacje
zastrzezone przez Wykonawce jako tajemnica przedsigbiorstwa. Zaleca sie, aby informacje
zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byty ztozone w odrebnej zamknietej wewnetrznej
kopercie oznaczonej ,tajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) odrebnie od jawnej czesci
oferty.

Xl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy zaadresowac zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X oraz zlozy¢ w kancelarii
Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego (pokdj 235), Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404
tomza do dnia 5 czerwca 2020 r. do godz. 12.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziatku do pigtku
w godz. 7.30-15.05.

2. Decydujace znaczenie dla waznosci zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajgcego.

3. Oferta ztozona po terminie sktadania ofert okreslonym w pkt 1 powyzej, zostanie zwrécona Wykonawcy.
4. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona otwarcia ofert w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 12.30

i zamiesci na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca okresli cene realizacji zaméwienia podajgc w Formularzu ofertowym kwote cyfrowo i
stownie. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich

2. Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem kalkulacji zawartej w tresci Formularza ofertowego.

3. Wykazywane kwoty zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sie,
a koncéwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

4. Wszystkie wartosci pieniezne wyrazone w ziotych podane sg z dokfadnosciag do dwoch miejsc po
przecinku.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag bedg prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje

SuU. Lo
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Unia Europejska
Ewropejski Fundusz
Forwoju Reglonalnego

6. Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy stanowigcym Zatgcznik

nr 3 do Zaproszenia.

Xlll. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcym

kryterium oceny ofert:

budowlane i drogowe

Kryterium Waga Max liczba punktéw, jakg oferta
moze uzyskac

CENA 90 % 90,00 pkt

OKRES GWARANCJI na roboty konstrukcyjno- | 10 % 10,00 pkt

Przyjmuje sie, ze 1%=1 punkt.

Punktacja przyznawana w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie obliczona z doktadnoscig

dwdch miejsc po przecinku.

1) W kryterium ,CENA” liczba punktéw zostanie obliczona wedtug wzoru:

najnizsza cena sposrod ofert podlegajacych ocenie

cena oferty badanej

gdzie:

C - liczba punktow uzyskanych w kryterium CENA

X 100 x 90%

2) W kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe” liczba punktow

zostanie obliczona w wediug wzoru:

liczba miesiecy zaoferowanego okresu gwarancji

60
gdzie:

--- X 100 x 10%

G - liczba punktéw uzyskanych w kryterium OKRES GWARANCJI na roboty budowlane i drogowe

znak sprawy: 7/COVID-19/2020
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Wykonawca moze zaoferowac¢ okres gwarancji od 36 miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy
(minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego) do 60 miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy

(maksymalny okres gwarancji).
Zamawiajacy wymaga zaoferowanie okresu gwarancji w petnych miesigcach.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji na roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe w
Formularzu ofertowym, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zaoferowat minimalny okres tj. 36 miesiecy
od daty odbioru przedmiotu umowy i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium ,OKRES GWARANCJI na

roboty budowlane i drogowe”.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krétszy niz wymagany, tj. kroétszy niz 36 miesiecy od daty

odbioru przedmiotu umowy, oferta zostanie odrzucona.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 i wiecej miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy,

oferta w kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe ” otrzyma

maksymalng liczbe punktow, tj. 10 pkt.

2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdora otrzyma najwyzszg liczbe punktow tgcznie
obliczong wg wzoru:

P=C+G

Gdzie:

P —taczna liczba punktéw uzyskanych za kryteria oceny ofert

C - liczba punktéw uzyskanych w kryterium CENA

G - liczba punktéw uzyskanych w kryterium OKRES GWARANCJI na roboty budowlane i drogowe
Oferta moze uzyskac tgcznie maksymalnie 100,00 pkt.

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawcoéw o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz okresli termin

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH PRZED ZAWARCIEM UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe wediug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do Zaproszenia, w terminie i miejscu okreslonym przez Zamawiajgcego.

2. W celu zawarcia umowy, Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza, przed

podpisaniem umowy sktada:

str. 15
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1) petnomocnictwo, jezeli umowe w sprawie zamoéwienia publicznego podpisuje petnomocnik,

2) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia publicznego, Wykonawcy bedg zobowigzani przed
podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego, przedtozyé umowe regulujgcg wspétprace
tych Wykonawcow.

3) w przypadku powierzenia czesci zamodwienia podwykonawcom — projekty umoéw z
podwykonawcami

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

5) uzgodniony z Zamawiajgcy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamoéwienia

(wg Zatgcznika nr 7 do Zaproszenia)

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w_wysokosci 5 %

ceny brutto oferty.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone weditug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych

formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank PKO BP nr 61 1020 1332 0000 1002 1215
6883

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy jego identyfikacje,
poprzez podanie nr sprawy: 7/COVID-19/2020.

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie nalezyteqgo wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego.
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6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz
pienigdz,

z tresci dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢é bezwarunkowe, nieodwofalne
zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do tacznej
maksymalnej wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na pierwsze pisemne
zadanie zaptaty, podpisane przez osobe upowazniong, w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Wykonawce. Z dokumentu
gwarancji/poreczenia musi wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy
zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr sprawy:
7/COVID-19/2020 oraz nazwe niniejszego postepowania.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form okreslonych w ust 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na nastepujgcych zasadach:

1) kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

2) kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVI. WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wzdér umowy stanowi Zatgcznik nr 3 do Zaproszenia.

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODOQO”, informuje,
ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza,

2. Inspektor ochrony danych osobowych w Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana

Wyszynskiego w tomzy: e-mail: iod @szpital-lomza.pl, telefon 86 47 33 606,

str. 17
znak sprawy: 7/COVID-19/2020

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn.,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej
w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie wojewodztwa podlaskiego” jest wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020


mailto:kgosk@szpital-lomza.pl

p, T Y
Pragram Regianalnyg - POI'Eka Podlazkia 1] 1 Rorwoju Reglonalnego

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego na wykonanie
robét konstrukcyjno-budowlanych i drogowych zwigzanych z modernizacjg podjazdu
dla karetek pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewodzkiego w Ltomzy do miejsca
segregacji chorych, realizowang w ramach projektu pn: ,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej
W zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie
wojewddztwa podlaskiego”, znak sprawy 7 /COVID-19/2020.

4, Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

7. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XVIl. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze Zaproszenie Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania
przyczyny.
3. Integralng czesé Zaproszenia stanowig nastepujace zalaczniki:

1) Zatagcznik nr 1 - Formularz ofertowy
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2) Zatgcznik nr 2 — Wykaz os6b

3) Zatgcznik nr 3 — Wzér umowy

4) Zatagcznik nr 4 - Opis przedmiotu zamowienia

5) Zatgcznik nr 5 - Wykaz etapdw roboét zatgeznik graficzny

6) Zatgcznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWIOR, przedmiar),
w tym:

- Zalgcznik nr 6.1 - Projekt budowlano-wykonawczy — Przebudowy podjazdu dla karetek
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy (architektura, konstrukcja)

- Zatgcznik nr 6.2 - STWIOR

- Zalgcznik nr 6.3 - Przedmiar robét konstrukcyjno- budowlanych i drogowych (jako element
pomochiczy do sporzgdzenia oferty)

7) Zatgcznik nr 7 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamowienia

8) Zatgcznik nr 8 - Decyzja Nr 86/20 z dnia 18.05.2020 r. znak: BUD.6740.1.118. udzielajgca
pozwolenia na wykonanie robo6t budowalnych dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego Aleja Pitsudskiego 11, 18-400 Lomza obejmujgca przebudowe podjazdu dla karetek
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy na dziatce nr 12191/3
przy Al.. Pitsudskiego 11 w Ltomzy
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Zafgcznik nr 1 - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspolnej:

12 P
Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na ktéry Zamawiajgcy ma przesta¢ korespondencie:

Osoba do kontaktdw (imi€ i NAZWISKO) & ...ceeeeeeiiiiiiiieeee e e e e e e e e aeaeaean
FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewoédzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy

Al. Pitsudskiego 11

18 - 404 tomza

1. Nawigzujgc do Zaproszenia do zlozenia oferty na wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych
i drogowych zwigzanych z modernizacja podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddziat
Ratunkowy Szpitala Wojewodzkiego w tomzy do miejsca segregacji chorych, realizowang
w ramach projektu pn. ,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem

spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewddzitwa podlaskiego”,

znak sprawy 7 /COVID-19/2020, sktadamy oferte za cene ryczaltowq ................ccceceuueenne zt brutto
(StoWnie  ZIOLYCRN: ..o ) oraz oferujemy okres
gwarancji na roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe wynoszacy ..................... miesiecy

od daty pozytywnego protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamoéwienia
(min. 36 miesigcy)
2. Cena ryczattowa okreslona w pkt 1 obejmuje:

L.p Zakres robot Wartosé Podatek Wartosé Wartosé
netto (zf) VAT (%) podatku brutto (zt)
VAT (zt)

Wykonanie roboét konstrukcyjno-
budowlanych i drogowych zwigzanych z

L modernizacjg istniejacego podjazdu karetek
pogotowia pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy
Szpitala Wojewodzkiego w omzy, w tym :

1.1 Remont elementow konstrukcyjnych
podjazdu, dylatacje

1.2. Naprawa i wzmocnienie zelbetowych
elementéw podjazdu i schodow
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1.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw
podjazdu

1.4. Roboty remontowe nawierzchni chodnika,
podjazdu, tacznika z budynkiem

15 Roboty remontowe nawierzchni drég
dojazdowych (wjazd i zjazd) i chodnika

1.6. Remont zewnetrznych warstw tynkarskich
podjazdu

1.7. Roboty remontowe schodoéw ( warstw
tynkarskich i posadzki) przy podjezdzie

18 Remont odbojnic stalowych w rejonie wiaty

1.9. Balustrady stalowe podjazdu i schodéw przy

podjezdzie

Razem (zt) XXXXX

3. Oswiadczenia Wykonawcy:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Zapoznalismy sie z dokumentami dotyczgcymi niniejszego zaméwienia, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty
i wlasciwego wykonania zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy warunki okreslone w
Zaproszeniu i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej
oferty zobowigzujemy sie do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Oswiadczamy, ze przedmiot zamodwienia zrealizujemy w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego w Zaproszeniu.

Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamowienia i realizacji przysztego $wiadczenia umownego.

Oswiadczamy, ze oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419
ze zm.)

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy w
sprawie zamowienia publicznego zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej 5 % ceny brutto oferty.
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7) *Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia zrealizujemy bez udziatu podwykonawcow

8) *Os$wiadczamy, ze przedmiot zamdwienia zrealizujemy 2z udziatem podwykonawcéw
i wskazujemy czesSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierzamy powierzy¢
podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawcéw

(tabele nalezy wypetnic, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom cze$ci
zamoéwienia)

Lp. Czesci zamoéwienia, ktérych Firmy (nazwa) podwykonawcy
wykonanie Wykonawca zamierza

powierzy¢ podwykonawcy
(dotyczy podwykonawcéw, ktérzy sg znani Wykonawcy
na dzien ztozenia oferty)

9) Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin pfatnosci: do 60 dni od daty otrzymania
prawidtlowo wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 3 do Zaproszenia.

10) Oswiadczamy, ze niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

11) Oswiadczamy, ze wybdr oferty prowadzi*/ nie prowadzi*' do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub robot, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania

12)*. Oswiadczamy, ze Woykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badZz matym Iub $rednim
przedsiebiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym
definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)
13)* Oswiadczamy, ze Wykonawca nie jest mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym lub $rednim
przedsiebiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym
definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)
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Mikroprzedsigbiorstwo — przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0soéb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 2 milionéw EURO

Mate przedsiebiorstwo — przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 10 milionéw EURO

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorcami i ktére

zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionébw EUR lub roczna suma bilansowa nie

przekracza 43 milionéw EURO

14) Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODOY wobec 0so6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
15) Wadium w kwocie ..........cccne. zt zostato wniesione dnia .................... r. wformie
(wadium wnosi sie przed uplywem terminu skfadania ofert, przy czym za termin wniesienia
wadium w pienigdzu przyjmuje sie termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym
Zamawiajgcego).
Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto bankowe Wykonawcy:

Sktadamy oferte na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralng czes¢ oferty stanowig:

e

e

K O TP P T OUPR PP
........................ (miejscowo$c), dnia ..................... 2020 r

podpis osoby/0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
* niepotrzebne skresli¢
1 gdy wybdr oferty prowadzi do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego, Wykonawca
zobligowany jest do wypetnienia pkt 11 lit.a i lit. b.
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Zatgcznik nr 2

nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ 0SOB

Dotyczy postepowania o udzielnie zaméwienia na wykonanie robé6t konstrukcyjno-budowlanych i
drogowych zwigzanych z modernizacjg podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy
Szpitala Wojewddzkiego w Ltomzy do miejsca segregacji chorych, realizowang
w ramach projektu pn: ,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwiazku z zagrozeniem
spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewddziwa podlaskiego”,
znak sprawy 7 /COVID-19/2020

Lp. (Imiei Podstawa do Zakres Kwalifikacje [Doswiadczenie |Wyksztalcenie |[Uprawnienia
nazwisko dysponowania tymi \wykonywanych [zawodowe
osobami * czynnosci
1
2

* umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisac jakie)

....................... (miejscowosc), dnia ..................... T

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Z Wykazu os6b powinno wynikac, ze Wykonawca dysponuje:

a) co najmniej 1 osobg posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie bez ograniczenn w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajgcg co
najmniej 2-letnie do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej specjalnos$ci od
dnia uzyskania wymaganych uprawnien,

b) co najmniej 1 osobg posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie bez ograniczern w specjalnosci drogowej

Nalezy dotaczyé dokumenty potwierdzajace posiadanie przez osoby wymaganych uprawnien.
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Zatgcznik nr 3
UMOWA
Nr..oeee. / 7 /COVID-19/2020
zawarta w tomzy w dniu ................. 2020 r. pomiedzy:
Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej - Szpitalem Wojewodzkim

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy, Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 Lomza, wpisanym
do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000024716, NIP 718-16-89-321,
REGON 450665024,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcga”

(dokument stanowigcy umocowanie do zawarcia Umowy stanowi zafgcznik nr 6 do Umowy).

zwanymi dalej Stronami lub Strona.

Umowa zawarta jest w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zfozonej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét konstrukcyjno-
budowlanych i drogowych zwigzanych z modernizacjg podjazdu dla karetek pod Szpitalny
Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewédzkiego w tomzy do miejsca segregacji chorych,
realizowang w ramach projektu pn: ,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwigzku
z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewdédztwa
podlaskiego” - Zadanie 2: ,,Poprawa jakosci infrastruktury medycznej Szpitala Wojewddzkiego
w tomzy do diagnostyki i leczenia pacjentéw z podejrzeniem / koronawirusem SARS-CoV-2”
Znak sprawy: 7 /COVID-19/2020

— postepowanie prowadzone z wyfgczeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

0 Sszczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
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COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z

pozn. zm)

1)
2)
3)
4)

5)

6)

§1

Na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie ze ziozong ofertg (stanowigcg Zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét konstrukcyjno -
budowlanych i drogowych zwigzanych z modernizacjg istniejgcego podjazdu karetek
pogotowia pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynhskiego w Lomzy, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza.
Przedmiot zamdéwienia jest realizowany na podstawie decyzji Nr 86/20 z dnia 18.05 2020 r.
znak: BUD.6740.1.118.2020 udzielajgcej pozwolenia na wykonanie robot budowalnych dla
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Aleja Pitsudskiego 11 ,18-400
tomza, obejmujgcej przebudowe podjazdu dla karetek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w
Szpitalu Wojewoddzkim w Lomzy na dziatce nr 12191/3 przy Al.. Pitsudskiego 11 w Lomzy
Przedmiot umowy bedzie zrealizowany przez Wykonawce w 2 (dwéch) etapach opisanych
w ,Opisie przedmiotu zamoéwienia”. Etapy robot, ktérych zakres okreslony zostat przez
Zamawiajgcegow zafgczniku graficznym, zostanie  zrealizowany przez Wykonawce
w okreslonym w umowie terminie. Poszczegdlne etapy poprzedzone bedag protokolarnym
przekazaniem placu budowy etapu robdt i protokolarnym odbiorem etapu robdt przez
Zamawiajgcego oraz protokotem odbioru korcowego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zaméwienia -
dokumentacjg projektowg roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
wykona réwniez projekty powykonawcze w zakresie uszczegétowienia o zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w Kartach Materiatowych materiaty. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.
Roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe Wykonawca wykona zgodnie z nastepujgcymi
dokumentami:
Opisem przedmiotu zamoéwienia,
dokumentacjg projektowa;
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt;
harmonogramem rzeczowo - finansowym rob6t sporzadzonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;
warunkami wynikajacymi z przepiséw ustawy Prawo budowlane i innych norm prawnych
zwigzanych z przedmiotem umowy, ;
wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;
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7) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe, ktére nie
zostaty wyszczegoélnione w przedmiarze robo6t (przedmiar robot nalezy traktowac jako element
pomochiczy do sporzgdzenia oferty), a sg konieczne do realizacji umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do roboét

konstrukcyjno-budowlanych i drogowych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
wykona je, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie nastgpi po uzyskaniu zgody jednostki finansujgcej
oraz zgody projektanta i Zamawiajgcego .
Roboty zamienne sg rozumiane jako roboty, ktére byly objete przedmiotem umowy, ale strony
umowy w trakcie realizacji robdét uzgodnity ich wykonanie w inny sposdb, np. przy
zastosowaniu innej technologii lub przy uwzglednieniu innych parametréw, zapewniajac
jednoczesnie realizacje przedmiotu zaméwienia, okreslonego w dokumentacji projektowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang. Wykonane roboty zamienne nie
moga pogorszy¢ parametrow jakosciowych i uzytkowych wykonywanych prac.

9. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowag i nie wnosi do nigj
zadnych zastrzezen na etapie realizacji umowy oraz ze miat mozliwos¢ przeprowadzenia wizji
lokalnej terenu robdt i jego otoczenia w sposéb zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robét
niezbednych do wykonania umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i dodwiadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia i posiadajgcymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania umowy z nalezytg starannoscia.

11. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) przepisach prawnych, w tym w szczegolnosci w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz. 215 z pézn. zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 155)
b) STWIORB,
¢) dokumentacji projektowej,
d) opisie przedmiotu zamowienia;

2) by¢ nowe (rok produkcji min. 2020) oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci;

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia

do stosowania;
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4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét;

6) by¢ starannie dobrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, fatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci
wymiany lub naprawy;

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich.

12. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy
wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych
50% wartosci realizowanego zamowienia publicznego, niezbednych do jego prawidtowego
wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, jezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.

13. Roboty zamienne i roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane przez Wykonawce po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego zgody instytucji finansujgce;j.

14. Wykonanie robot zamiennych i dodatkowych nie powoduje wstrzymania realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

§2

1. Roboty konstrukcyjno-budowalne i drogowe powinny by¢é prowadzone w sposob
niezaktocajgcy dziatalnosci leczniczej prowadzonej przez Zamawiajgcego i z uwzglednieniem
wewnetrznych przepiséw porzgdkowych Zamawiajgcego w zakresie ciszy nocne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie wyznaczonych dojs¢, dojazdow
wskazanych przez Zamawiajgcego, jak takze do stosowania zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego sposobéw transportu na teren robo6t materiatdw budowlanych oraz odpadow i
pozostatosci po wykonanych robotach konstrukcyjno-budowalnych i drogowych .

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku na terenie robot i wszystkich innych
uzytych powierzchni Szpitala, a takze do usuwania odpaddéw zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa. W wypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy bedzie mogt powierzyé wykonanie tych obowigzkéw
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej, z ktorych
Wykonawca bedzie mogt korzystaé w czasie realizacji robét konstrukcyjno-budowlanych i
drogowych. Rozliczenie zuzytej przez Wykonawce wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzonej kanalizacji nastgpi w sposob ryczattowy. Strony ustalajg ryczatt w wysokosci

2.000,00 zt brutto za caly okres obowigzywania Umowy. Po zakonczeniu robét
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konstrukcyjno-budowlanych i drogowych, Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy fakture VAT
obejmujgcg ww. kwote ryczattu z terminem ptatnosci 14 dni od dnia jej otrzymania.
§3
1. Wpykonawca ustanawia:
1.1.Kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych w  osobie . ,

posiadajgcego niezbedne kwalifikacje do petnienia tej funkciji.

1.2.Kierownika robot drogowych w 0SObie ... ,

posiadajgcego niezbedne kwalifikacje do petnienia tej funkgciji.

2. Zamawiajgcy ustanawia
3.1 Inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowalnych — w osobie ..........cccoooiiiiiiiiinnn,
posiadajgcego niezbedne kwalifikacje do petnienia tej funkciji.
Tel. ....e—mail ....
2.2.Inspektora nadzoru robot drogowych w osobie ...l posiadajgcego
niezbedne kwalifikacje do petnienia tej funkcji
Tel. .... e—mail ....

3. Zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg Umowy wyznacza nastepujgce osoby:

31 Tel. ....e—mail ....
3200, Tel. ....e—mail ....
33 . Tel. ....e—mail ....

4. Wszystkie osoby, jakie skieruje Wykonawca do wykonania robét budowlanych, posiadaé
beda niezbedne umiejetnosci pozwalajgce na prawidtowe wykonanie powierzanych im robét
/ zadan skfadajgcych sie na realizowany przedmiot zaméwienia

5. Wykonawca zapewni, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 4 przestrzega¢ bedg przepisow
porzadkowych Zamawiajgcegdo, jak rowniez przepiséw BHP.

6. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym zespotu delegowanego przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe
jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego wylgcznie w przypadku zdarzen losowych,
ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (np.
dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnosé do pracy). Nowa osoba wprowadzana do
zespotu delegowanego przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetniaé
warunki okreslone w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w zakresie
potencjatu kadrowego Wykonawcy w odniesieniu do roli, ktérg bedzie pefnita, a takze
legitymowac sie, co najmniej takim samym doswiadczeniem w realizowanych projektach
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oraz doswiadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana. Zmiana osoéb, o ktérych mowa w
ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci — w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

8. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu roboét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

9. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajagcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

10. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

11. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcéw
na podstawie umowy o prace - w rozumieniu ustawy Kodeks pracy - oséb
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane 2z wykonywaniem robét
konstrukcyjno-budowalnych i drogowych, wykonujacych takie czynnosci jak: roboty
rozbiérkowe, , wykonanie nawierzchni -asfaltowanie  — przez caly okres realizacji
zaméwienia.

12. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 4 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania
WW. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

13. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 11
w trakcie realizacji zamdwienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokltadne okreslenie podmiotu sktadajacego
odwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

14. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. h) Umowy.

15. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
1. Wykonawca przystgpi do realizacji Przedmiotu Umowy w dniu protokolarnego przekazania mu

terenu robdt przez Zamawiajgcego. Protokét zostanie podpisany przez Kierownika Budowy

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.

Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego do realizacji Umowy, o ktérych mowa w § 3 ust.
1-3 Umowy.

2. Wykonawca sporzadzi Plan BIOZ oraz inne wymagane dokumenty celem zgtoszenia
rozpoczecia robét budowalnych w Urzedzie Miejskim w Lomzy zgodnie z wydana decyzja.
Przekazanie terenu robét nastapi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy .

Wykonawca wykona roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe w terminie
do dnia 30 pazdziernika 2020 r., potwierdzone protokotem odbioru koncowego
bez uwag.

Roboty prowadzone beda w etapach okreslonych zatgcznikiem graficznym :

1) etap | wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych, drogowych (prawa strona
podjazdu ) - od dnia przekazania terenu budowy maksymalnie do dnia
31 sierpnia 2020 r. potwierdzone protokotem odbioru | etapu robét,

2) etap II wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych i drogowych (lewa strona
podjazdu) - w terminie 7 dni od dnia podpisania pozytywnego protokotu odbioru
etapu | — maksymalnie do dnia 15 pazdziernika 2020 r., potwierdzone protokotem
odbioru Il etapu robét i zakonczenia wszystkich robét budowlanych i drogowych,

3) etap koncowy obejmujgcy podpisanie protokolu odbioru koncowego catosci
przedmiotu zaméwienia do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

4a. Zamawiajgcy dopuszcza skrocenie lub wydtuzenie wymaganych termindw realizacji etapu | i

etapu Il w oparciu o przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

harmonogram rzeczowo-finansowy, pod warunkiem zachowania wymaganego terminu

zakonczenia realizacji rob6t budowlanych i drogowych do dnia 15 pazdziernika 2020 r.

5. Przez wykonanie robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych rozumie sie dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru kohcowego bez uwag.

6. Doktadng godzine i miejsce odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajgcy po zawiadomieniu go
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru koncowego wykonanych prac Strony sporzgdzg pisemny protokét
koncowy odbioru. Protokdt ten zostanie podpisany przez Kierownika Budowy oraz osoby
wskazane przez Zamawiajgcego do realizacji Umowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 1-3 Umowy.

8. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, w wypadku ujawnienia wad
lub usterek w wykonanym przedmiocie umowy. W takim wypadku Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad lub usterek oraz nowy termin odbioru
koncowego. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady lub usterki w terminie 5 dni roboczych

.Po tym terminie Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru
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9. Postanowienia ust. 5-8 powyzej stosuje sie odpowiednio do odbioru etapéw robét.

10. W wypadku ukonczenia przez Wykonawce robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,
poinformuje on o tym Zamawiajgcego w celu dokonania odbioru cze$ciowego tych prac.
Doktadng godzine i miejsce odbioru czesciowego wyznaczy Zamawiajgcy po poinformowaniu
go przez Wykonawce o koniecznosci dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru czesciowego
Strony sporzgdzg pisemny protokét odbioru czesciowego, ktéry zostanie podpisany przez
Kierownika Budowy oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego do realizacji Umowy, o
ktérych mowa w § 3 ust. 1-3 Umowy.

11. Przed planowanym wbudowaniem materiatdw, urzgdzen Wykonawca przedstawi Kkarty
materiatowe celem akceptacji przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

12. W przypadku wbudowania materiatéw nie zaakceptowanych zgodnie z ust. 11 powyzej,
Wykonawca dokona ich demontazu na wtasny koszt.

13. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru, przedstawi
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg zestawienie wszystkich kart
materiatowych, atesty, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz wykaz zmian
wykonanych w ramach przedmiotu umowy. Dokumentacja powykonawcza zostanie
sporzadzona w 2 egz. w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (ptyta CD)

14. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w ztozonym w ofercie ,Wykazie oséb”, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcyg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 14 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robaét.

16. Zmiana ,Wykazu oséb” stanowi zmiane umowy i wymaga formy aneksu do umowy. Zmiana
0s6b wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

17. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz Kierownik robdt

drogowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
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18. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra:

1) wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

19. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot

20. Wykonawca jest zobowigzany na wifasny koszt usuwaé odpady z terenu budowy, z
zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.
701 ze zm.).

21. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow (jezeli dotyczy):

1) jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie postanowieh niniejszej
umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, fgcznie z okresem gwarancji i rekojmi
za wady;

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum. Umowa
regulujgca wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum

w zakresie wskazanym w petnomocnictwach, niezbednych do realizacji niniejszej umowy i
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przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodag
Zamawiajgcego;

5) w przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czionkéw Konsorcjum.

§5

1. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia samodzielnie bez udziatu podwykonawcow / z
udziatem podwykonawcOw w zakresie ............cccooiiiiiiii e,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu podwykonawcow,
ktorym powierzy okreslony zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Wszelkie
zmiany dotyczace ,Listy podwykonawcow” (zatgcznik nr 4 do umowy) oraz zakresu
wykonywanych przez nich rob6t wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Powierzenie przez Wykonawce robot budowlanych podwykonawcom w trakcie wykonywania
bedzie mogto nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o ftresci zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego z wnioskiem o
akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych
robaot.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

6. Zamawiajgcy w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust 4,
zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach, gdy:

a. termin zaptaty wynagrodzenia pomiedzy Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym

podwykonawcg jest diuzszy niz 30 dni,
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b. termin realizacji umowy podwykonawczej jest dtuzszy niz termin realizacji niniejszej
umowy,

C. nie przewidziano rozwigzania umowy o podwykonawstwom, w wypadku rozwigzania
niniejszej umowy,

d. nie przewidziano przeniesienia praw autorskich z podwykonawcy na Wykonawce w
sposob dostatecznie zabezpieczajgcy Zamawiajgcego jako koncowego odbiorce tych
praw,

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajagcy, w terminie 4 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w pkt 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu
faktury na zrealizowane roboty, dotgczy¢é dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce
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lub dalszego podwykonawce zakres robét, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce lub
oswiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemnej wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr
7 do umowy.

16. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt
16. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie
nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow jak za swoje.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostang
wykonane przez podwykonawcow.

24. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmujg, iz dni robocze to dni tygodnia od
poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni

wolnych u Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w kwocie
brutto zt, (stownie: ..o ztotych),
w tym podatek VAT..... b7 | PR zt netto (stownie: ............ceevenis ztotych) - zgodnie z

oferta Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w zfotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
Wykonawca gwarantuje statos¢ i niezmiennos¢ wynagrodzenia przez caty okres realizacji niniejszej
umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy
.................................................................. w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

5. Wykonawca wystawi fakture VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru etapu robét / koncowego.

W tresci faktury Wykonawca zawrze nastepujacy opis: ,Modernizacja podjazdu dla karetek do

miejsca segregacji chorych”

l. Ptatnosci.
1.Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci fakturami przejsciowymi: w okresach miesiecznych
z zastrzezeniem, ze fgczna wartos¢ ptatnosci przejsciowych nie przekracza 80 % kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 za wykonane elementy prac i robét odebranych przez Zamawiajgcego.
2. Podstawg wystawienia faktury przejSciowej jest podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego Protokdt czesciowego odbioru prac, potwierdzajgcy zakres wykonanych przez
Wykonawce prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo,
zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio

zafakturowane z uwzglednieniem potracen.
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3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt

przedtozonych zestawien, o ktérych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w

ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienh. Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych po

przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje do akceptacji

Zamawiajgcemu rozliczenia okresowe potwierdzajgce nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia

4. Wartos¢ koncowa w wysokosci co najmniej 20% wartosci robot zostanie rozliczone fakturg koncowa

po podpisaniu pozytywnego protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamoéwienia.

5. Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z

uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢

m.in. okresowe rozliczenie wraz z oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéow, a w

szczegolnosci gdy czes¢ lub catos¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana

byta przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢,

wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow i

dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub potwierdzenie

przelewu bankowego jako dowdd zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat

w okresie, ktérego dotyczy sktadane przez Wykonawce okresowe rozliczenie okresie rozliczeniowym.

6. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych

je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdéd

na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen  podwykonawcdéw lub  dalszych  podwykonawcédw  wynikajgcych z  umoéw

0 podwykonawstwo.

7. Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

8. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ pozycje zaakceptowang w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub
jezeli zostata ujawniona oczywista omytka, zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek poprzednio
zafakturowanej pozyciji.

9. Protokoty odbioru wykonanych prac podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

10. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenie podwykonawcéw o petnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznosci
wynikajgcych z Umowy.

11. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowac

wzrostem wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w § 6 ust. 1 umowy-
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12. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych

okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku cen materiatéw budowlano -

instalacyjnych w ztozonej ofercie uniemozliwiajgcych wycene stosowane bedg w pierwszej kolejnosci

ceny $rednie okreslone w bazie np. Sekocenbud za dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera

ceny danego materiatu Wykonawca przedstawi faktury zakupu tego materiatu. Baze normatywng do

wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz KNNR, KNR, KSNR.

13. Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

14. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty

Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegoétowego

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego

prawidtowosci.

16. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

19. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.

17 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi zatgcznik

do pozytywnego protokotu odbioru korncowego catosci przedmiotu zamowienia.

21. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie pozytywny protokét odbioru koncowego catosci przedmiotu

zamoéwienia.

22. Wykonawca moze dokonac¢ przelewu wierzytelnosci z zawartej umowy na osobe trzecig, jedynie

za pisemng zgodg jednostki tworzacej Zamawiajgcego — Wojewodztwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej (Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.).

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji zaméwienia i
obowigzywania niniejszej umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Kopia polisy stanowi Zatgcznik nr 2 do
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
umowy (polisy) ubezpieczeniowej ztozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie kolejnej umowy (polisy) ubezpieczenia, zapewniajgc ciggtos¢ ubezpieczenia.
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W razie niedochowania przedmiotowego obowigzku — Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji w zakresie wszystkich wykonanych roboét
budowlanych i drogowych na okres ...... miesiecy (zgodnie ze ztozong przez Wykonawce
ofertg). Okres rekojmi jest réwny okresowi gwaranciji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci robét i materiatéw, na
okres wskazany w zlozonej ofercie. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuwania wszelkich wad i usterek na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca w wypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z przystugujgcego mu
uprawnienia w postaci zadania usuniecia wad lub usterek w ramach rekojmi lub gwarancji
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zgtoszenia
zadania. W przypadku nieusuniecia wady lub usterki w terminie o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady
lub usterki .Termin ten nie moze przekroczyé 5 dni roboczych, chyba ze wzgledéw
technologicznych wymagany jest termin ich usuniecia dtuzszy potwierdzony przez inspektora
nadzoru. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zleci usuniecie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Utrata uprawnienh z tytutu rekojmi przez Zamawiajgcego uregulowana w art. 563 w zw. 638 w
zw. z art. 656 k.c. nastgpi dopiero, gdy Zamawiajgcy nie zawiadomi o wadzie w terminie 20
dni po zbadaniu robét w czasie i w sposdb przyjety przy rzeczach tego rodzaju, a w wypadku,
gdy wada wyjdzie na jaw pozniej — gdy nie zawiadomi Wykonawcy o wadzie w terminie 20 dni
po jej stwierdzeniu.

5. W wypadku, gdy Zamawiajgcy w ramach rekojmi lub gwarancji zazada usunigcia wady robot
albo w ramach rekojmi ztozy oswiadczenie o obnizeniu ceny, okreslajgc kwote, o ktérg cena
ma by¢ obnizona, a Wykonawca nie ustosunkuje sie do tych zgdah w terminie 3 dni, uwazacé
sie bedzie, ze Wykonawca uznat te zagdania.

6. Wykonawca nie moze odmdéwié¢ zadoséuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego w ramach rekojmi,
jesli doprowadzenie robét do zgodnosci z Umowg w sposdb wybrany przez Zamawiajgcego
wymaga nadmiernych kosztéw w poréwnaniu z drugim mozliwym sposobem lub gdy koszty

zadoscéuczynienia temu obowigzkowi przewyzszajg cene robot.
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7. Wykonawca bedzie brat czynny udziat w przegladach gwarancyjnych wykonanych roboét
konstrukcyjno-budowlanych i drogowych. Dokladne terminy przegladéw zostanag
wskazane przez Zamawiajgcego.

8. Przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji bedg wykonywane na koszt Wykonawcy, co
oznacza w szczegolnosci, ze materiaty i wraz z pracg i dojazdem w okresie gwarancyjnym —
bedg na koszt Wykonawcy.

§9

1. W ramach umownego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw powstatych
w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pdzn. zm.). Przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastapi z chwilg podpisania protokotu korcowego odbioru.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na wszystkich istniejacych polach
eksploatacji, w tym zwtaszcza na ponizej wymienionych:

1) utrwalenie utworéw dowolng technika, w tym drukarska, cyfrowg, elektroniczng,
fotograficzng, optyczna, laserowa, na kazdym nosniku, wigczajgc w to takze nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utworow, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wigczajgc w to
takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
3)w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utworéw lub poszczegdlnych elementéw do pamieci komputera i sieci
wewnetrznych typu Intranet, jak réwniez przesytania utworu w ramach wyzej
wymienionej sieci;

5) upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utworéw lub ich dowolnych czesci do prezentacii;

7) sporzgdzanie wersji obcojezycznych utwordw;

8) taczenie fragmentdéw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje,
wykorzystywanie utworéw jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utworéw.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktérych mowa
w ust. 2, wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem

wykonywania autorskich praw zaleznych.
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4. W okresie pomiedzy przekazaniem Zamawiajgcemu wytworzonych utworéw, a podpisaniem
protokotu korcowego odbioru, Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z
utworéw na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2. W okresie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzeniesienia autorskich praw majatkowych do
utworéow na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim
zezwolenia na korzystanie z utworéw.

5. Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych przechodzi na
Zamawiajgcego wtasnos$¢ nosnikéw, na ktérych utrwalono utwory.

6. Wykonawca oswiadcza, iz wytworzone utwory nie beda obcigzone jakimikolwiek prawami
0s0b trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych utworéw przez Zamawiajgcego nie bedzie
naruszato praw wtasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich oséb trzecich.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie wady prawne utwordéw, a w
szczegoblnosci za roszczenia o0s6b trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej.

8. W przypadku wystgpienia oséb trzecich przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu
praw autorskich lub innych, odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca, ktory zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie koszty i kwoty zasgdzone z tego tytutu od Zamawiajgcego na rzecz
0s0b trzecich.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a. odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

b. opdznienia w wykonaniu robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych, w terminie
o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

C. opOznienia w usunieciu wad i usterek w wyznaczonym terminie, o czym mowa w § 4
ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o kibrym mowa w § 6 ust.
1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

d. opdznienia w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi lub gwarancji w dodatkowym
terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

e. opodznienia w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia,
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f. nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

g. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w zwigzku z
wezwaniami Zamawiajgcego do zmiany umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

h. za nieprzediozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb okreslonych w § 3
ust. 13 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b)-h) podlegajg sumowaniu.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych.

§ 11

1. W wypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 3
Umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt od Umowy odstgpi¢é bez wyznaczania terminu
dodatkowego (lex comissoria — art. 492 k.c.).

2. Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie réwniez umowne prawo odstgpienia 0 umowy w
nastepujgcych przypadkach:

a. ponownej odmowy odbioru robét, na skutek wystgpienia tych samych wad i usterek,
jakie stanowity podstawe pierwszej odmowy odbioru, o czym mowa w § 4 ust. 6
Umowy,

b. opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad i usterek w wyznaczonym terminie, o czym
mowa w § 4 ust. 6 Umowy,

c. opodznienia Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

d. powierzenia wykonania robot podwykonawcom przez Wykonawce w sytuacji
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany
albo nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce w zakresie terminu
zaptaty, w zwigzku z wezwaniami do zmiany umowy przez Zamawiajgcego,
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f. przeniesienia autorskich praw majgtkowych do utworéw na jakiekolwiek podmioty
trzecie lub udzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworéw w
okresie pomiedzy przekazaniem Zamawiajgcemu wytworzonych  utworow
a podpisania protokotu koncowego odbioru,

g. nieprzedtozenia, zgodnie z § 7 Umowy, poswiadczonej kopii aktualnego dokumentu
potwierdzajgcego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
lub dokumentéw potwierdzajgcych kontynuacje ubezpieczenia w terminie, o ktérym
mowa w 7 ust. 3 Umowy,

h. innego razgcego naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce

- w terminie 15 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci 0 wystgpieniu

okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Strony ustalajg, ze ich swiadczenia sg podzielne, a prawo odstgpienia od Umowy, przystuguje
Stronie odstepujacej, zaleznie od jej wyboru, badz to od catosci Umowy badz to od jej czesci.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian w Umowie.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci
3.  Strony przewidujg mozliwo$¢ zmian Umowy w zakresie:

1. oznaczenia firm (nazw), siedzib Stron, numeréw rachunkéw bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegng one zmianie w toku
obowigzywania Umowy,

oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy;

sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia sie na rynku nowych
rozwigzan technologicznych i materiatowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla
Zamawiajgcego, bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

4. zmniejszenia zakresu realizacji robét w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze:

5. wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

6. wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;
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7. termindéw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
Umowy:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie¢ niemozliwe z
powodow, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegolnosci
whniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do projektu, na podstawie ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie koniecznos¢ wykonania robét lub prac
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia;

d) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiajgcego na skutek okolicznosci
nielezacych po stronie Wykonawcy;

e) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;

f) zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

8. zmniejszenia wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji
robot;

9. zmiany podwykonawcow,

10. jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej, w  szczegbélnosci w  sytuacji, gdy nowe rozwigzania
techniczne/technologiczne bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

11. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,;

12. wszelkich zmian, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

13. wszelkich zmian w przypadku gdy nastgpi zmiana uméw wykazujgcych jakikolwiek
zwigzek z niniejsza Umowg (w tym np. umowa o dofinansowanie ze srodkow

zewnetrznych zrealizowania Przedmiotu Umowy).

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

str. 46
znak sprawy: 7/COVID-19/2020

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn.,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej
w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie wojewodztwa podlaskiego” jest wspéffinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020



p, T Y
Pragram Regianalnyg - POI'Eka Podlazkia 1] 1 Rorwoju Reglonalnego

1. Wykonawca wniést na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % ceny oferty brutto tj. .....c...... zh (stownie: ...

ztotych) w formie ....cevevieiiiiniiinnnnsn,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

przez Wykonawce, w szczegoélnosci roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar

umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy

w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw

wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Kwota w wysokosci .......... zt (stownie: ............. ztotych), stanowigca 70% zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia

i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne na wykonane

prace, wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..........ccceee. zt
(stownie............... ztotych), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwroécone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§14

1. Kazda strona Umowy zostata parafowana przez podpisujacych Umowe.

2. Jezeli postanowienia Umowy zobowigzujg lub upowazniajg Strony do ztozenia okreslonej
tresci oswiadczenia w formie pisemnej, przyjmuje sie, ze zachowanie formy pisemnej zostato
zastrzezone pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z Umowa bedg kierowane na adresy:

a) Wykonawca:

b) Zamawiajacy:
Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Al. Pitsudskiego 11
18-404 tomza

- ze skutkiem uznania ich za doreczone (chyba, Zze Strona zawiadomi na piSmie, ktérego odbior

potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doreczenia korespondencji).

4. Wszelkie spory mogace powstaé w przysztosci w wyniku stosowania niniejszej Umowy,
Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgadowi powszechnemu wilasciwemu miejscowo ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

5. Niniejszg umowe w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

6. Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki tj.:

a. Zafgcznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy,
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b. Zalacznik nr 2 - Poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce polisa
potwierdzajgca zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia,

c. Zatgcznik nr 3 - Umowa regulujgca wspétprace wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia - jezeli dotyczy

d. Zatgcznik nr 4 — Lista podwykonawcow,

e. Zatgcznik nr 5 - Odpis KRS Zamawiajgcego,

f. Zalgcznik nr 6 - Dokument wykazujgcy umocowanie do zawarcia umowy ze strony
Wykonawcy,

g. Zatagcznik nr 7 — Oswiadczenie podwykonawcy,

h. Zalagcznik nr 8 — Kosztorys ofertowy

i. Zalacznik nr 9 — Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

j.  Zatgcznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 7 do Umowy - Oswiadczenie podwykonawcy

Zadanie inwestycyjne

wykonane zgodnie Z Uumowa: ...cccceeeeeeeiiiiiiiiiiineeeen, zdnia.....ccoooeeiiiiiieeen.

NazWa POAWYKONAWCY ...eeeeeeiiiiiiiieieeieeeeeeessssetietee e e eeeeeee s s s nsntasseseeeeaeeeessesnnnnnnes

Oswiadczenie podwykonawcy, ktéory uczestniczyt w wykonaniu zadania w okresie od daty

rozpoczecia robo6t do .........cceoooeiinee,

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Nr Wartos¢ Data wystawienia | Termin Fakture
robé6t budowlanych/ faktury |faktury ptatnosci zaptacono/nie
dostaw/ ustug* brutto/PLN/ zaptacono
Oswiadczamy, ze
do dnia ccceeeeie otrzymalisSmy wynagrodzenie za wykonane przez nas roboty

budowlane/dostawy/ustugi* w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, co wyczerpuje

w petni nasze roszczenie do Zamawiajacego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0so6b upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

** Uwaga: Kolejne oswiadczenia podwykonawcy majg uwzglednia¢ wszystkie faktury dotychczas

wystawione.
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