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SZPITAL WOJEWODZKI
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza
DZIAL ZAOPATRZENIA TRANSPORTU | MAGAZYNOW
SEKCJA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210
e —mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl
ZT-SZP-226/01/5/2018 5 marca 2018 .

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 5.548.000,00
euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robét
budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa Oddziatlu Kardiologicznego
z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddzialu Rehabilitacji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn:
»Przebudowa Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury
medycznej do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu
Wojewddzkim w tomzy”

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

OS$ Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej

Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

TERMIN SKEADANIA OFERT: 20 marca 2018 r. godz. 10.00
TERMN OTWARCIA OFERT: 20 marca 2018 r. godz. 10.30

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim i Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie oferty, oswiadczen
i dokumentow w jezyku obcym
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy: Szpital Wojewodzki
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 Lomza
Kontakt: Tel. 86 47 33 266
Fax. 86 47 33 210
e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl

Strona internetowa: www.szpital-lomza.pl

Udostepnienie SIWZ w wersji elektronicznej: www.szpital-lomza.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

2. Warto$¢ niniejszego zaméwienia nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Warto$¢ niniejszego zamoéwienia publicznego nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty
5.548.000,00 euro.

3. Niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w jezyku polskim.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie oswiadczen, oferty oraz innych dokumentéw w jezyku obcym.

4. W sprawach, ktoére nie zostaly uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, zwanej dalej SIWZ, majg zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W sytuacji sprzecznosci postanowien SIWZ, wyjasnien do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku
do ustawy PZP, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

6. W niniejszym postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajacy zastosuje procedure,
o ktérej mowa w art. 24aa ustawy PZP (tzw. procedura odwrécona).

lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowa Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewo6dzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, Al. Pitsudskiego 18-404 Lomza.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w:

2.1. Opisie przedmiotu zaméwienia - zatgcznik nr 7 do SIWZ

2.2. Dokumentaciji projektowej — zatacznik nr 9 do SIWZ

2.3. Wykazie etapdw robét zatgcznik graficzny — zatgcznik nr 8 do SIWZ

2.4. Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zaméwienia zatgcznik nr 10 do SIWZ
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2.5. Wykazie pomieszczen objetych etapami robét (oraz zatgcznik graficzny) — zatacznik nr 11 do SIWZ
2.6. Decyzja pozwolenia na budowe nr 106/2017 z dnia 23.05.2017 roku. zatgcznik nr 12 do SIWZ

w zakresie wykonania robét :
1) konstrukcyjno-budowlanych ,
2) instalacje wodno-kanalizacyjne,
3) centralnego ogrzewania,
4) gazéw medycznych,
5) ciepta technologicznego,
6) instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
7) instalacji elektrycznych niskoprgdowych (teletechnicznych ), w tym:
a. komputerowe LAN,
b. instalacje SSP — system sygnalizacji pozarowej
c. instalacje DSO - dzwiekowy system ostrzegawczy
d. instalacje systemu przywotawczego
e. instalacje systemu CCTV
f.  kontrola dostepu KD
g. Iinstalacje telefoniczne,
h. instalacja RTV
8) instalacji elektrycznych, wtym :

a. Przebudowa rozdzielni gtdwnej w pawilonie A

b. Przebudowa rozdzielni pietrowych - szachty

c. Instalacje elektryczne ( trasy kablowe ,wiz)

d. Instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
e. Instalacja gniazd wtykowych

f. Instalacja potgczen wyréwnawczych

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w tresci SIWZ, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia,
zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegdtowe procesy, ktére
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce - Zamawiajgcy dopuszcza
metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. rbwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu
zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych
o wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg
minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrédta lub szczegdlne procesy
wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzgdzen, systemow,
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technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wlasciwosciach uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzgdzeniom, systemom, technologiom
itp. opisanym w SIWZ.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej oznaczenia indywiduujgce opisywane materiaty, urzgdzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne w szczegdlnosci znaki towarowe, patenty, nazwy producentow,
oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen zawarte w opisach jak i na rysunkach maja charakter przyktadowy
niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub rysunku, opisie rysunku takiego
oznaczenia indywiduujgcego przyjg¢ nalezy w sposéb dorozumiany, ze wystepuje on kazdorazowo
wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen, materiatéw, technologii réwnowaznych o nie gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej
parametréw technicznych spetniajacych obowigzujgce przepisy prawa, normy a takze atesty i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania.

3. Kody CPV wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien:
45 21 51 40-0- Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45 11 00 00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45 31 60 00-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45 33 12 00-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 33 20 00-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45 31 43 10-7 - Uktadanie kabli
45 41 00 00-4 - Tynkowanie
45 42 11 31-1 - Instalowanie drzwi
45 42 11 40-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45 42 11 46-9 - Instalowanie sufitdbw podwieszanych
45 43 12 00-9 - Ktadzenie glazury
45 43 11 00-8 - Kitadzenie terakoty
45 43 21 11-5 - Kfadzenie wyktadzin elastycznych
45 44 21 00-8 - Roboty malarskie
45 44 22 00-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45 44 10 00-0 - Roboty szklarskie
45 22 32 10-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45 22 31 00-7 - Montaz konstrukcji metalowych
45 22 35 00-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45 40 00 00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 42 11 30-4 - Instalowanie drzwi i okien

45 42 11 52-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

45 42 21 00-2 - Stolarka drewniana

45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 60 00-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45 32 40 00-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45 33 00 00-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 33 10 00-6 - Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 33 11 00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45 33 12 10-1 - Instalowanie wentylacji

45 31 21 00-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45 31 43 00-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45 31 43 20-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

32 55 14 00-4 - Sie¢ telefoniczna

32 55 15 00-5 - Kable telefoniczne

45 23 23 10-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45 23 23 00-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
31 21 31 00-3 - Rozdzielnie

45 31 53 00-1- Instalacje zasilania elektrycznego

45 31 51 00-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45 31 12 00-2- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 31 11 00-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51 90 00 00-1- Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
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4. Przedmiot zamdwienia musi byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami
technicznymi wykonania, odbioru robot budowlanych, dokumentacjg projektowg i przepisami prawa
budowlanego, w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg(Dz.U. z 2012 r. poz. 739),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1688),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2011 r. 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. 2014 r. poz. 883 ze zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 w sprawie probek wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2011r. nr 23 poz. 122),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. nr 195 poz. 2011),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655, 1228),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 237,
poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006r Nr 245, poz. 1782).

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. Nr 114, poz. 760) Dz. U. z 2010 r.

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 876, 1918 ze zm),
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw postepowania medycznego

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2013

r. poz.

- Rozp

15),

orzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz

ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),

© © N o O
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamodwienia.

Zamawiajgcy hie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy hie przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztu udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub
dotfaczenia katalogow elektronicznych do oferty.

Zamawiajgcy nie zamierza ustanawia¢ dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce
i podwykonawcéw na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét budowlano — instalacyjnych, wykonujacych takie
czynnosci jak: roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, murarskie, wykonczeniowe, roboty w zakresie
instalacji elektrycznych i sanitarnych — przez caly okres realizacji zamoéwienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP,

Zamawiajgcy nie dokonuje zastrzezenia, o ktérym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP, tj. nie ustanawia
obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia,

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej zgodnie z informacjami zawartymi
w ,Opisie przedmiotu zamoéwienia” (zatgcznik nr 7 do SIWZ), w celu zapoznania sie ze szczegdtami
zakresu zamoéwienia, uzyskania niezbednej wiedzy dotyczgcej miejsca wykonania zamowienia, zakresu
i rozmiaru prac niezbednych do osiggniecia celu oraz aby wzig¢ pod uwage wszelkie niedogodnosci
wynikajgce z aktualnego uwarunkowania przedmiotu zamowienia oraz w celu wykonania pomiaréw
sprawdzajgcych. Wniosek w sprawie dokonania wizji lokalnej Wykonawca przekazuje w formie
pisemnej, faxem lub drogg elektroniczng - zgodnie z rozdziatem VIl SIWZ.

Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace nalezy

wykonywa¢ w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla osob przebywajgcych w obiekcie, zgodnie z
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harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Sposéb

prowadzenia prac nie moze znaczgco wptywac na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robét
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujgcy mozliwosc
biezgcej eksploatacji catego obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy
w dostawach poszczegdlnych medidow dla czgsci szpitala niebedacej przedmiotem inwestycji, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym (wymagana zgoda
Zamawiajgcego).

19. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z Normami UE, z aktualnie obowigzujgcymi
w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i
Ppoz, normami, wiedzg i sztuka budowlang. Przedmiot zamdwienia nalezy réwniez wykona¢ wylacznie
z materiatdbw nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii
Europejskiej, posiadajgcych aprobaty techniczne i niezbedne certyfikaty, atesty.

20. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca skladajagc oferte zobowigzuje sie zagwarantowa¢ niezmiennos¢ i stalosé
zaoferowanego wynagrodzenia ryczaltowego.

21. W przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne nie moga wykraczac
poza zakres umownego przedmiotu zaméwienia a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot
okreslonych w dokumentacji lub zastgpienie ich innymi robotami. Warunkiem wykonywania robot
zamiennych bedzie niezmiennos¢ ceny umowne;j.

22. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowaé wzrostem
wynagrodzenia ryczattowego. Roboty zamienne wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w zlozonym przez Wykonawce do umowy szczegdtowym kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku cen materiatébw budowlano — instalacyjnych w szczeg6towym kosztorysie ofertowym,
stosowane bedg w pierwszej kolejnosci ceny srednie okreslone w bazie np. Sekocenbud za dany
kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny okreslonego materiatu, Wykonawca przedstawi faktury
zakupu tego materiatu. Baze normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz KNNR,
KNR, KSNR.

23. Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych wartosci 50% realizowanego zamdéwienia
podstawowego, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne
na skutek sytuacji mozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamodwienia podstawowego wymagatoby

poniesienia niewspotmiernie  wysokich  kosztéw lub wykonanie zamoéwienia podstawowego
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jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty
budowlano — instalacyjne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t (przedmiar roboét jako
element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sg konieczne do realizacji zamdéwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w ztozonym przez Wykonawce do umowy szczegotowym kosztorysie ofertowym,
a w przypadku braku cen materiatbw budowlano - instalacyjnych szczegdétowym w kosztorysie
ofertowym, stosowane beda w pierwszej kolejnosci ceny srednie okreslone w bazie np. Sekocenbud za
dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny okre$lonego materiatu, Wykonawca przedstawi
faktury zakupu tego materiatu. Baze normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz
KNNR, KNR, KSNR.

24. Roboty zamienne i roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane przez Wykonawce po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego zgody instytucji finansujgce;j.

25. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

26. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

27. Przedmiot zamodwienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zwanym dalej harmonogramem, opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

28. Wykonawca opracowuje harmonogram przed zawarciem umowy W sprawie niniejszego zamowienia
publicznego. Wzoér harmonogramu stanowi zatgcznik nr 10 do SIWZ.

29. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie stanowit zatgcznik do
umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

30. Harmonogram powinien zawiera¢C minimum nastgpujgcy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien uwzglednia¢ szacowany postep prac

roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamoéwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15 lutego 2019 r., w tym:

1) etap | wykonania robét budowlano-instalacyjnych - od dnia przekazania terenu budowy
maksymalnie do dnia 31 lipca 2018 roku potwierdzone protokotem odbioru | etapu robét,

2) etap Il wykonania robét budowlano-instalacyjnych - w terminie 7 dni od przekazania
| etapu Zamawiajacemu — maksymalnie do dnia 15 stycznia 2019 roku, potwierdzone protokotem
odbioru Il etapu robét i zakonczenia wszystkich robét budowlano-instalacyjnych,

3) etap koncowy obejmujacy uzyskanie przez Zamawiajacego pozytywnych decyzji wilasciwych

organéw dopuszczajacych do uzytkowania obiektow objetych inwestycja (pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego) — w terminie od dnia przekazania Il etapu maksymalnie
do dnia 15 lutego 2019 roku potwierdzone pozytywnym protokotem odbioru koncowego catosci

przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza skrocenie lub wydtuzenie wymaganych termindw realizacji etapu | i etapu Il wykonania

robot budowlano-instalacyjnych w oparciu o przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

harmonogram rzeczowo-finansowy, pod warunkiem zachowania wymaganego terminu zakonczenia realizacji

robét budowlano-instalacyjnych, tj. 15 stycznia 2019 r.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu zgodnie

z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika

to z odrebnych przepisow,

Zamawiajgcy nie okresla warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng min. 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych)
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b) dysponuje $rodkami finansowymi lub posiada zdolno$é kredytowg na kwote min. 1.000.000,00 zt (stownie:

jeden milion ztotych),

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Wykonawca zobowigzany jest wykazag, ze :

a) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegajgce
na wykonaniu remontu lub przebudowie lub budowie budynkéw, w tym co najmniej 1 (jedna) robote budowalng
w czynnych obiektach szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiajgcy uzna budynki szpitali i zakladéw opieki
medycznej -klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych), kazda o warto$ci min. 1.500.000,00 PLN
(stownie: jeden milion piecset tysiecy zlotych) brutto,

b) dysponuje nastepujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,

odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

1. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenn oraz minimum 2-letnie doswiadczenie

w kierowaniu robotami budowlanymi,

2. co najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi,

3. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,

W przypadku warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami
skierowanymi przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, Zamawiajgcy uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi okre$lone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowigzujgce wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawnych, a takze zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.), Zamawiajgcy uznaje réwniez wymagane uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W przypadku osoéb, ktére sg obywatelami panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z p6zn. zm.),
osoby wyznaczone do realizacji zamowienia posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, jezeli:

1) nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réownoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajgce
posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

2) posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu
kwalifikacji zawodowych - zostaty spetnione w stosunku do tych oséb wymagania, o ktérych mowa w art. 20a ust.
2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa,
dotyczgce Swiadczenia ustug transgranicznych.

4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

5. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

6. W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty

budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérym
polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzajg spetnienia przez

Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
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Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna.
9. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaC si¢ o udzielenie zamowienia publicznego na zasadach okreslonych
w art. 23 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
10. Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia publicznego.
11. Jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia publicznego zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zgda przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego

przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

V. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A) Oswiadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP.

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP do oferty Wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie, ktére zawiera informacje stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu w
postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 powyze;.

3. W niniejszym postepowaniu, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu, zamiescit informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1.

4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcdow, oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt
1 skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajagcych sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow

wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

B) Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy
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PZP oraz okre$lonych przez Zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy

ztozenia nastepujgcych dokumentéw i oswiadczen:

1) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zalagczeniem
dowodoéw okreslajgcych czy te roboty zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty. Wzér wykazu robét budowlanych stanowi zatgcznik
nr 4 do SIWZ.

Z Wykazu robét budowlanych powinno wynikac, ze Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem  terminu  skfadania  ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest  krotszy
- W tym okresie, wykonat co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu lub
przebudowie lub budowie budynkéw, w tym co najmniej 1 (jedng) robote budowalng w czynnych obiektach
szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiajgcy uzna budynki szpitali i zaktadow opieki medycznej -klasa 1264 wg
Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych), kazda o wartos$ci min. 1.500.000,00 PLN (stownie: jeden milion
piecset tysiecy ztotych) brutto ,

2) Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wz6r Wykazu osob stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ
Z Wykazu osb6b powinno wynikac, ze Wykonawca dysponuije:
1. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi
2. co najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi
3. co najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
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3) informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej wysokosé
posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowg Wykonawcy na kwote min. 1.000.000,00 zt, w okresie

nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skladania ofert,
4) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng min.

1.000.000,00 zt,

Jezeli w___dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu

w_postepowaniu, kwoty bedg wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego

kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw srednich

walut obcych) w dniu zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych Ilub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdéwienia.

C). Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace brak podstaw wykluczenia z postepowania

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania, Zamawiajgcy zada od Wykonawcy ztozenia
nastepujgcych dokumentéw i odwiadczen:

1) odpis z wilasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenc;ji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

2) oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej;
w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem
dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informac;ji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o kidérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wzdr oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ.
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W__ przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, oswiadczenie
O przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej sklada kazdy
z Wykonawcow.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o ktéorym mowa w pkt 1 ppkt 1) powyzej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu skfadania ofert.

4. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, zastepuje je dokumentem zawierajgcym
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem Ilub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 powyzej stosuje sie.

6. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do wtasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy
PZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados$c¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspoiprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli
wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania

sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegodlne okolicznosci czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP.
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9. Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
okreslonych w pkt 1 ppkt 1) .

10. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw, dokumenty okreslone w pkt 1
powyzej, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

D). Dysponowanie zasobami podmiotow trzecich w oparciu o art. 22 a ustawy PZP

1. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zaméwienia.

2. W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym
nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentéw, ktére okreslaja:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach kiérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,

3. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa pkt 1, Wykonawca sktada wraz z ofertg —w oryginale.

E). Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego.

1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg ustanowi¢ petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia skladajg wraz z ofertg pelnomocnictwo
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo nalezy ziozyé
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. Jezeli oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia zostanie wybrana, Zamawiajgcy
moze zgda¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych
Wykonawcow.
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F). Informacje dodatkowe

1. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktoérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocag bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

2. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw w formie elektroniczne;j
pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

3. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty budzg watpliwos$ci Zamawiajgcego
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonane,
a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych sg wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.

4. Oswiadczenia Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

5. Dokumenty inne niz oswiadczenia, skladane sg w oryginale lub Kkopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginale, dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodnos$c¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.

8. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego
dokumentow.

10. Wraz z ofertg Wykonawca sktada:

1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ,
2) oswiadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ,
3) petnomocnictwo (jezeli dotyczy),

4) zobowigzanie podmiotu, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca (jezeli dotyczy),

11. Zamawiajacy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
wymienionych w Rozdziale VI lit. B i lit. C pkt 1 ppkt 1) SIWZ
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W _sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

VIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faxem lub droga elektroniczna.

Adres do korespondenciji Zamawiajgcego:

Szpital Wojewoddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy

Al. Pitsudskiego 11

18 — 404 Ltomza

godziny pracy kancelarii Zamawiajgcego (pok. 235): od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.05

fax 86 47 33 210

Adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: przetargi@szpital-lomza.pl

Osoby upowaznione do kontaktu z Wykonawcami: Grazyna Barszcz, Cezary Frackiewicz, Jan Orfowski

2. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego powinien postugiwaé sie numerem sprawy:
ZT-SZP-226/01/5/2018

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Adres poczty

elektronicznej Zamawiajgcego: przetargi@szpital-lomza.pl

4. Strony obowigzane sg informowac¢ siebie nawzajem o kazdej zmianie adreséw. Oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje wystane na ostatnio podany adres Wykonawcy beda uznawane
za skutecznie ztozone temu Wykonawcy, ktéry nie poinformowat o zmianie danych teleadresowych.

5. Wszelkie informacje dotyczgce niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy
bedzie dodatkowo zamieszczat na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl, zgodnie z przepisami ustawy
PZP.

6. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy jest obowigzany
udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod
warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia,

w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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7. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt
6 powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasniehn albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

8. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
pkt 6 powyzej.

9. Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrodta zapytania, a jezeli SIWZ jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
10. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tres¢
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

11. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert i informuje o
tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej www.szpital-
lomza.pl..

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Sktadajgc oferte Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 50.000,00 zt (stownie ztotych:

piecdziesiat tysiecy 00/100)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 .
poz. 978 i 1240).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego, tj.:

Hexa Bank Spétdzielczy w Pigtnicy — nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030

5. Wadium wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, poprzez podanie
nr sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018.
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6. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej, przed uptywem wyznaczonego terminu sktadania
ofert (1j. przed uptywem dnia i godziny terminu sktadania ofert).

7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz pienigdz, oryginat dokumentu nalezy zlozy¢
w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiajgcego przed uptywem wyznaczonego terminu sktadania ofert
(tj. przed uptywem dnia i godziny terminu sktadania ofert).

8. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wadium wniesionego w formie innej niz pienigdz, z tresci dokumentu
gwarancji/poreczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, nieodwofalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela
do zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do fgcznej maksymalnej wysokosci kwoty wadium, na pierwsze
pisemne Zzadanie zaptaty, podpisane przez osobe upowazniong oraz zawierajgce oSwiadczenie o podstawie do
zatrzymania wadium zgodnie z art 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

9. Zamawiajgcy zaleca, aby kopia dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium zostata dotgczona
do oferty.

10. Zamawiajgcy zwraca wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ustawy PZP.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium na warunkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym,
ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci¢ sie
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
ofertg. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedituzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszej SIWZ. Tres¢ oferty powinna
odpowiadac¢ tresci SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. W przypadku ztozenia przez Wykonawce wigcej niz jednej
oferty, oferty zostang odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, majgc na uwadze art. 82 ust. 1
ustawy PZP.

3. Oferta musi zawiera¢ cene wraz z podatkiem VAT podang cyfrowo i stownie.

str. 21
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze ;,.:E-L::-‘“'-.;-‘-_ Unia Europejska R
EUI‘ODE]SkIe ".'_. ‘r"'!;;ﬁ ] Europejski Fundusz £ J
Program Regionalny re+ _l_ Rozwoju Regionalnego i

Podlaskie |1

4. Oferta musi by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w jezyku polskim,
na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem recznym.

5. Zaleca sig, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich zatgcznikow, byly kolejno
ponumerowane.

6. Zaleca sig, aby oferta byta zszyta lub trwale potgczona w inny sposob.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8. Wszelkie zmiany i poprawki w tresci oferty powinny byé parafowane wiasnorecznie przez osobe podpisujacg
oferte.

9. Zaleca sig przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzordw przygotowanych przez Zamawiajgcego
i stanowigcych zataczniki do SIWZ. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich formularzach
z zastrzezeniem, ze muszg one zawieraC wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajgcego
w przygotowanych wzorach. Ztozone dokumenty i oSwiadczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami SIWZ.

10. Oferta i o$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy i sktadania oswiadczeh woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu umocowanie do ztozenia (podpisania) oferty.

11. W przypadku gdy oferte podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zamknigtej kopercie oznaczonej nazwa (firmg) i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej w nastepujgcy sposob:

Szpital Wojewédzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Al. Pitsudskiego 11

18 — 404 Ltomza

oraz opisanej w nastepujacy sposob:

»Oferta na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,,Przebudowa
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatow i poradni leczagcych choroby ukfadu
krazenia w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”

Nie otwiera¢ przed 20 marca 2018 r. godz. 10.30

14. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Zmiana oferty, wniosek

o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszg by¢ ziozone w formie pisemnej przez Wykonawce. 15. W
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przypadku zmiany oferty, Wykonawca skfada pisemne oswiadczenie o zmianie oferty okreslajac zakres tych
zmian. Oswiadczenie Wykonawca umieszcza w zamknietej koperta lub innym opakowaniu oznaczonym co
najmniej nazwg i adresem Wykonawcy i opisanym w sposéb podany w pkt 13 z adnotacjg ,ZMIANA OFERTY”.
16. Whniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszg by¢ podpisane przez osobe uprawniong do
reprezentowania i sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Oswiadczenie o wycofaniu oferty,
Wykonawca umieszcza w zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym co najmniej nazwg
i adresem Wykonawcy i opisanym w sposob podany w pkt 13 z adnotacjg ,,WYCOFANIE/ZWROT OFERTY” 17.
W przypadkach opisanych w pkt 15 i 16 powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu
umocowanie do reprezentowania i sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy przedstawiajgc
petnomocnictwo w oryginale lub notarialnie po$dwiadczonej kopii.

18. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania koperty /
opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informaciji.

19. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego sg
jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca nie pozniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepnione oraz wykazat, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.

20. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierajgcych informacje zastrzezone
przez Wykonawce jako tajemnica przedsiebiorstwa. Zaleca sie, aby informacje zastrzezone jako tajemnica
przedsiebiorstwa byly zlozone w odrebnej zamknietej wewnetrznej kopercie oznaczonej ,tajemnica
przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) odrebnie od jawnej czesci oferty.

21. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. Powyzsze informacje Wykonawca wskaze

w formularzu ofertowym.

XIl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy zaadresowa¢ zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz zlozy¢ w kancelarii
Szpitala Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego (pokdj 235), Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza
do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 10.00.

Godziny pracy kancelarii: od poniedziatku do pigtku w godz. 7.30- 15.05.

2. Decydujace znaczenie dla waznosci zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajgcego (data i godzina wptywu oferty potwierdzona przez kancelarie Zamawiajgcego).

3. Oferta zlozona po terminie sktadania ofert okreslonym w pkt 1 powyzej, zostanie zwrocona Wykonawcy
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej

str. 23
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze ;..:a:?"'-._-‘_-‘ Unia Europejska e
EUI‘ODEJSkIe i‘: ....r."_‘;‘_; 1l Europejski Fundusz x X
Program Regionalny Podlask»eln; *: -‘l Rozwoju Regionalnego i

(pokoj 242) Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje okreslone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje

dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Wykonawca okresli cene realizacji zaméwienia podajgc w Formularzu ofertowym kwote cyfrowo i stownie.
Obliczenie ceny oferty powinno nastgpi¢ z wykorzystaniem kalkulacji zawartej w tresci Formularza ofertowego.
Wykonawca powinien wypetni¢ kalkulacje ceny ryczattowej zawartg w Formularzu ofertowym.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ, przedmiarach robét, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wzorem umowy — stanowigcymi zatgczniki
do SIWZ.
3. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ co najmniej:
1) Koszt sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egz. + wersja na nosniku
elektronicznym.
2) Koszt rozruchu oraz regulacji instalacji i urzagdzen do uzyskania wtasciwych parametrow wskazujacych na
wymagang jakos¢ prac, wbudowanych materiatow i urzagdzeh — potwierdzong stosownymi dokumentami.
3) Koszt opracowania dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami obstugi.
4) Koszt szkolenia min. 5 pracownikow Zamawiajgcego z obstugi zainstalowanych urzadzen.
5) Koszt opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen
6) Przeglady i naprawy urzadzen w okresie gwarancji bedg wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w
szczegolnosci, ze materialy i czesci zamienne zastosowane do napraw, przegladéw stanu technicznego,
regulacji wraz z pracg i dojazdem zespotu serwisowego w okresie gwarancyjnym — bedg na koszt
Wykonawcy. Niezaleznie od tego, czy czesci zamienne i materiaty wymienione podczas napraw, przeglagdow i
regulacji podlegaty tej wymianie na podstawie wymagan okreslonych w dokumentacji urzagdzenia DTR, czy z
powodu jego awarii Wykonawca ponosi koszty ich wymiany.
7) Koszt sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8) Wszystkie inne koszty prac, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem prac (np. koszty zabezpieczen
przed uszkodzeniem lub naprawy uszkodzen elementéw budynku — $cian i innych — w sposob zapewniajgcy

spetnienie przepisow ochrony p.poz. dla wyznaczonych stref pozarowych w budynkach), zgodnie z
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warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

9) Koszt oznakowania doj$¢ do pomieszczen oraz trwate wydzielenie remontowanych pomieszczen etapéw od
pomieszczen /obszaréw nieremontowanych .

10) Koszt transportu gruzu i materialdow, w tym koszty przewidzianych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych zwigzanych z transportem gruzu i materiatdw z/do pomieszczern objetych pracami
budowlanymi. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na transport materiatdbw jak i pracownikow windami
szpitalnymi; do dyspozycji Wykonawcy bedg zewnetrzne klatki schodowe znajdujgce sie na obu etapach
prac.

11) Koszty petienia funkcji generalnego wykonawcy ( jezeli dotyczy).

12) Koszty utylizacji materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami

13) Koszty licencji oprogramowania do dostarczonych w ramach przedmiotu zaméwienia urzadzen i sprzetu,

14) Koszty materiatéw i sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotu zamdwienia

4. Cena musi by¢ wyrazona w ziotych polskich.

5. Wszystkie wartosci pieniezne wyrazone w zilotych nalezy poda¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku. Wykazywane kwoty zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza
pomija sie, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

6. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedg prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje sie
rozliczen w walutach obcych.

7. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreslone zostaty w projekcie umowy.

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wyboér oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku. Wykonawca zobowigzany jest ztozyé stosowane o$wiadczenie w przedmiotowej sprawie
Wykonawca w formularzu ofertowym.

UWAGA - Jezeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

Xlll. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujacymi kryteriami:

KRYTERIUM WAGA
CENA 60 %
OKRES GWARANCJI na roboty budowlano —instalacyjne 40 %
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Przyjmuje sie, ze 1%=1 punkt.
Punktacja przyznawana w poszczegdélnych kryteriach oceny ofert bedzie obliczona z doktadnoscig dwoch miejsc

po przecinku.

1) W kryterium ,CENA” oferta moze uzyska¢ maksymalnie 60 pkt.

Liczba punktow zostanie obliczona wedtug wzoru:

najnizsza cena sposrod ofert podlegajacych ocenie

ilo$¢ punktéw = x 100 x 60%
cena oferty badanej

2) W kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne” oferta moze uzyska¢ maksymalnie
40 pkt.

Liczba punktéw zostanie obliczona w nastepujgcy sposob:

Okres gwarancji

G= x 100 x 40%

60
gdzie:

G - liczba punktéw uzyskanych w kryterium OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne

Wykonawca moze zaoferowa¢ okres gwarancji od 36 miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy (minimalny,
wymagany przez Zamawiajgcego) do 60 miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy (maksymalny okres

gwarancji).
Zamawiajgcy wymaga zaoferowanie okresu gwarancji w petnych miesigcach.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji na roboty budowlano — instalacyjne w formularzu ofertowym,
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zaoferowat minimalny okres gwarancji na roboty budowlano — instalacyjne, {j.
36 miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium ,OKRES GWARANCJI na
roboty budowlano — instalacyjne.”.

5) Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krotszy niz wymagany, tj. krétszy niz 36 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
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6) Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 i wiecej miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy, oferta
w kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne” otrzyma maksymalng liczbe punktow,
tj. 40 pkt.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, kidéra otrzyma najwyzszg liczbe punktéw facznie
w kryterium ,CENA” i kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne”. Oferta moze uzyskac
tacznie maksymalnie 100 pkt

5) Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP, jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie
lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert
wybiera oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert

dodatkowych.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy podpisze umowe z wybranym Wykonawca, w terminie nie krétszym niz okreslony
w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, kiérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie

i miejscu podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy skfada:

1) uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo — finansowy;,

2) szczegotowe kosztorysy ofertowe sporzadzone w oparciu o przedmiar robot i STWIOR oraz dokumentacje
projektowa,

3) petnomocnictwo, jezeli umowe w sprawie zamdwienia publicznego podpisuje petnomocnik,

4) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, Wykonawcy bedg zobowigzani przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego, przedtozy¢ umowe regulujgca wspotprace tych Wykonawcow.

5) dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi przez osoby
skierowane przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZ,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;,

7) w przypadku powierzenia czesci zamodwienia podwykonawcom przedstawienie projektu/dw umowy/ow
z podwykonawcami i z dalszym/i podwykonawca/ami, dotyczgacg/ymi powierzonej mu/im czesci zamowienia,

8) kopie polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem optacenia polisy,
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XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto

oferty.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego, {j.:
Hexa Bank Spétdzielczy w Piatnicy — nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, poprzez
podanie nr sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018
4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.
6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz pieniadz,
z tresci dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢é bezwarunkowe, nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do fgcznej maksymalnej wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na pierwsze pisemne zgdanie zaptaty, podpisane przez osobe
upowazniong, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Wykonawce. Z dokumentu gwarancji/poreczenia musi wynikaé, ze zabezpieczenie dotyczy
nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr sprawy:
ZT-SZP-226/01/5/2018 oraz nazwe niniejszego postepowania.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy PZP. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
7. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem pkt 8.

8. Zamawiajgcy pozostawia kwote stanowigcg 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
9. Kwota, o ktérej mowa w pkt 8, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

10. Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa

lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i

rejestrze zastawdw,

11. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potrgcenia

z naleznosci za czes$ciowo wykonane roboty budowlane.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WzZOR UMOWY

Wz6ér umowy stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

XVIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy PZP. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci Zamawiajacego:
1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego;
4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

4. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
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w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  ogfoszenia
w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub  specyfikacji istotnych  warunkéw zaméwienia
na stronie internetowe;.

Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwofanie
dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub
jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystagpienia do postepowania
odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi
Krajowej Izby Odwotawczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a jego kopie przesyta sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze
stron.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

. Szczegodtowe informacje nt. sSrodkéw ochrony prawnej Wykonawcow reguluje dziat VI ustawy PZP.

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. W kwestiach, ktére nie zostaty uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn. zm.)
3. Zatgcznikami do niniejszej SIWZ sa:
1) formularz ofertowy — zatgcznik nr 1 do SIWZ

2) oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP — zatgcznik nr 2 do SIWZ
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3) oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — zatacznik nr 3 do SIWZ
4) wykaz rob6t budowlanych — zatgcznik nr 4 do SIWZ

5) wykaz os6b — zatgcznik nr 5 do SIWZ

6) wzoér umowy — zatgcznik nr 6 do SIWZ

7) ,Opis przedmiotu zamowienia” — zatgcznik nr 7 do SIWZ

8) Wykaz etapow robot zatgeznik graficzny — zatacznik nr 8 do SIWZ

9) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR, przedmiary) — zatagcznik nr 9 do
SIWZ, w tym:

- projekt budowlany — Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego i Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej oraz Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej ( architektura , instalacje elektryczne ,instalacje
sanitarne ) zatgcznik nr 9.1. do SIWZ

- projekt technologii — Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego i Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej - zatagcznik nr 9.2 do SIWZ

- projekty wykonawcze Przebudowa Oddziatl Kardiologicznego i Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej | etap — zalgcznik nr 9.3 do SIWZ w tym :

- projekt wykonawczy architektura ,wnetrza i konstrukcja - zatgcznik nr.9.3.1 do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - zatgcznik nr.9.3.2. do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych —zatgcznik nr.9.3.3. do SIWZ

- projekt instalacji gazéw medycznych -zalgcznik nr 9.3.4.do SIWZ

- projekty wykonawcze Przebudowa Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej etap Il — zalagcznik nr 9.4. do
SIWZ w tym :

- projekt wykonawczy architektura ,wnetrza i konstrukcja - zatgcznik nr.9.4.1. do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - zatgcznik nr.9.4.2. do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych —zatgcznik nr.9.4.3.. do SIWZ

- projekt instalacji gazéw medycznych -zatgcznik nr 9.4.4 do SIWZ

- projekt wykonawczy konstrukcja —zatacznik nr.9.5 do SIWZ

- STWIOR - zalgcznik nr 9.6 do SIWZ

- STWIOR roboty budowlane i konstrukcyjne , roboty sanitarne |i Il etap - zatgcznik nr.9.6.1. do SIWZ

- STWIOR roboty gazy medyczne | etap — zatgcznik nr 9.6.2. do SIWZ

- STWIOR roboty gazy medyczne Il etap — zatgcznik nr 9.6.3 do SIWZ

- STWIOR roboty instalacji elektrycznych | etap —zatgcznik nr 9.6.4.. do SIWZ

- STWIOR roboty instalacji elektrycznych Il etap —zatgcznik nr 9.6.4.. do SIWZ

- przedmiary — zatacznik nr 9.7 do SIWZ

- przedmiary robot architektura i konstrukcja i wnetrza | etap — zatgcznik nr 9.7.1. do SIWZ

- przedmiar roboét architektura i konstrukcja i wnetrza 1l etap — zatgcznik nr 9.7.2. do SIWZ
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- przedmiar robét sanitarnych (wod-kan, co, ct ,wentylacja klimatyzacja ,gazy medyczne) i etap —zatgcznik nr
9.7.3 do SIWz

- przedmiar robét sanitarnych (wod-kan , co, ,wentylacja , gazy medyczne) Il etap —zatgcznik nr 9.7.4 do SIWZ
- przedmiar robét przebudowa rozdzielni | etap— zatgcznik nr 9.7.5. do SIWZ

- przedmiar robét instalacje elektryczne | etap — zatgcznik nr 9.7.6 do SIWZ

- przedmiar robét instalacje elektryczne Il etap — zatgcznik nr 9.7.7 do SIWZ

- Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego obejmujgca zakres prac V pietra - zatgcznik nr 9.8 do SIWZ

- Dokumentacja podziatu technicznego obiektu na strefy pozarowe obejmujgca zakres prac V pietra - zatgcznik
nr 9.9 do SIWZ

10) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 10 do SIWZ

11) wykaz pomieszczen objetych etapami robét (oraz zatgcznik graficzny) — zatgcznik nr 11 do SIWZ

12) decyzja pozwolenia na budowe nr 106/2017 z dnia 23.05.2017 roku.- zatgcznik nr 12 do SIWZ

ZATWIERDZAM SIWZ Z ZAL ACZNIKAMI

podpisat

Dyrektor
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynafa Stefana Wyszynskiego
w tomzy

mgr inz. Roman Nojszewski
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspolnej:

Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na ktéry Zamawiajgcy ma przesta¢ korespondencije:
Osoba do kontaktow (imie i NAZWISKO) & .....eieiieiiiiie et
FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Al. Pitsudskiego 11
18 - 404 tomza

1. Nawigzujgc do ogloszenia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowg Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-
0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziafu Kardiologicznego 2z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej
do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”, znak
sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018, sktadamy oferte za cene ryczaltowag brutto ...........cccccrnnneenne. zt (stownie
ZIORYCRN: s ) oraz oferujemy okres gwarancji na roboty

budowlano - instalacyjne wynoszacy miesiecy od daty pozytywneqo protokotu odbioru

koncowego catosci przedmiotu zaméwienia (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty

pozytywnego protokotu odbioru konncowego catosci przedmiotu zaméwienia odbioru przedmiotu umowy)

2. Cena ryczattowa okreslona w pkt 1 obejmuje:

L.p | Zakres robét Wartos¢ Podatek Wartos¢ | Wartos¢
netto (z}) VAT (%) podatku | brutto (z})
VAT (z4)
i Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego
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z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej (I etap na podstawie
dokumentacji projektowej), w tym :

1.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne
(architektura, wnetrza i konstrukcja)

1.2. | Roboty instalacyjne elektryczne,

1.3. | Roboty instalacyjne sanitarne

1.4. | Roboty gazy medyczne

1.5. | Przebudowa rozdzielni giownej

2. Przebudowa Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej (Il etap na podstawie
dokumentacji projektowej), w tym

2.1 | Roboty budowlano- konstrukcyjne
(architektura ,wnetrza i konstrukcja)

2.2 Roboty instalacyjne elektryczne

2.3. | Roboty instalacyjne sanitarne

2.4. | Roboty gazy medyczne

Razem (z}) XXXXX
UWAGA :

Cena ryczaiftowa okreslona na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na dwa etapy.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy nastepujgce terminy gwarancji:

Oferowany okres

. L . Wymagany okres | gwarancji — nalezy
Lp. Przedmiot zaméwienia objety gwarancja gwarancji podac w miesiacach
1 Stolarka drzwiowa i okienna min. 60 miesiecy
2 Wykfadzina podtogowa min. 96 miesiecy
3 Osprzet elektryczny min. 36 miesiecy
(lampy, przetaczniki, wigczniki )
4 Centrala wentylacyjna, klimatyzatory min. 36 miesiecy
5 Oktadzina $cienna z wykfadziny min. 36 miesiecy
7 Transformatory separacyjne i aparatura kontrolna IT min. 36 miesiecy
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System przywotawczy min. 36 miesiecy

Pozostate materiaty uzyte do przeprowadzenia robét | min. 36 miesiecy
budowlano — instalacyjnych

4. Oswiadczenia Wykonawcy:

1. ZapoznaliSmy sie z dokumentami dotyczgcymi niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a w szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdot budowlanych, uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty
i wlasciwego wykonania zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy warunki okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz zatgcznikach do SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich
zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z zatgczonym
do SIWZ wzorem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

2. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
ti. do dnia 15 lutego 2019 r. z uzyskaniem przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego, co zostanie potwierdzone pozytywnym protokotem odbioru koricowego catosci
przedmiotu zamdwienia.

3. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia
i realizacji przysztego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena dumpingowa
i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP i art. 5-17 ustawy z
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (fj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn.
zm.)

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

5. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto oferty.

*Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia zrealizujemy sami.
*Oswiadczamy, ze polegamy na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w nastepujacym zakresie:
(Zobowigzanie podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia nalezy przedstawi¢ w oryginale)

8. *Oswiadczamy, ze nastepujace podmioty, na zdolno$ciach ktérych polegamy na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy PZP bedg realizowaty jako podwykonawcy nastepujace roboty budowlane lub ustugi,
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do ktérych te zdolnosci sg wymagane:
Lp. Zakres roboét budowlanych lub [Firmy (nazwa) podwykonawcy (podmiotu, na zdolnosciach
ustug ktorego polega Wykonawca)

9. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy z udziatem podwykonawcy niebedgcego
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polegamy na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp
i wskazujemy czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierzamy powierzy¢é podwykonawcom
i podajemy firmy podwykonawcow

(tabele nalezy wypetnic, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom czesci zamdowienia)

Lp. Czesci zamowienia, ktérych Firmy (nazwa) podwykonawcy
wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcy
(dotyczy podwykonawcow, ktérzy sg znani Wykonawcy na
dzien ztozenia oferty)

9. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin pfatnosci: do 60 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w wzorze umowy stanowigcym zatgcznik
nr 6 do SIWZ.

10. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od ........... do.....cce.... informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji .

11. Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia wykonamy w oparciu 0 wymagania zawarte w SIWZ i umowie.

12. Wadium w kwocie ................... zt zostatlo wniesione dnia .................... 2018 r. w formie
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(wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktfadania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium
w pienigdzu przyjmuje sie termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiajgcego).

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto bankowe Wykonawcy:

13. Oswiadczamy, ze wybor oferty prowadzi*/ nie prowadzi*! do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego :
a) *nazwa towaru lub robot, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku

14. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoOwienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego okreslonym
w Rozdziale 11l ust. 14 SIWZ dotyczgcym zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcow na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robé6t budowlano —
instalacyjnych.

15*. Oswiadczamy, ze Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym lub $rednim przedsiebiorstwem
zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz
matych i Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

16* Oswiadczamy, ze Wykonawca nie jest mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym lub $rednim przedsigbiorstwem
zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz
matych i Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EURO

Mikroprzedsiebiorstwo — przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EURO

Mate przedsiebiorstwo — przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna

bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorcami i

ktore zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Ilub roczna suma

Sktadamy oferte na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
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' gdy wybor oferty prowadzi do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany

jest do wypetnienia pkt 13 lit.a i lit. b.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentaciji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia sktadane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowag Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-
0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziafu Kardiologicznego 2z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej
do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”, znak
sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018,

oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w Rozdziale
V Warunki udziatu w postepowaniu Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz pkt 11l.1) ogtoszenia o

zamowieniu.

....................... (miejscowosc), dnia ............c......l T

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Rozdziale V Warunki udziatu w postepowaniu Specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia
oraz pkt Ill.1) ogtoszenia o zamodwieniu, polegam na =zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/dw:
........................................................................................................................... , W nastepujgcym
= | =] = PP

(wskazac podmiot i okre$li¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosc), dnia ............c....... T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc), dnia ............c......l T

(podpis)
Il. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

W zwigzku ze zlozeniem oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowag Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-
0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziafu Kardiologicznego 2z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej

do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”, znak
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sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018,
oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP

....................... (miejscowosc), dnia .................... .

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy PZP (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjgtem nastepujgce  Srodki  naprawcze:

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych  podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie W NiNiejSZym POStEPOWENIU, 1.0 ....iuuie et (poda¢ petng
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.
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(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, bedgcego/ych podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostalty przedstawione z petng $Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T

(podpis)
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm),
zwanej dalej ustawg PZP, oraz w zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na W zwigzku ze zlozeniem oferty
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg Oddziatu Kardiologicznego
z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej
realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatow i poradni leczagcych choroby ukfadu
krazenia w Szpitalu Wojewoédzkim w tomzy”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018, w imieniu :

(nazwa i adres Wykonawcy)
oswiadczam, ze:
1. nie naleze do grupy kapitaflowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz .U. z 2015 r. poz. 184,
1618 1634), *

2. naleze do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz .U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),*

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skresli¢
UWAGA!
1) Woykonawca skfada oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatlowej w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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2) W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, oswiadczenie
0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej sklada kazdy

z Wykonawcoéw.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,,Przebudowa
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatéw i poradni leczagcych choroby ukfadu
krazenia w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych
w SIWZ wykazujemy nastepujgce roboty budowlane:

Lp. | Rodzajrobot Wartos¢ robét Data wykonania Miejsce Podmiot , na
budowlanych budowlanych | robét budowlanych wykonania rzecz ktérego
brutto (zt) robét roboty budowlane

budowlanych | zostaty wykonane

Nalezy zalgczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci
czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziatlu Rehabilitacji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,,Przebudowa
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatéw i poradni leczagcych choroby ukfadu
krazenia w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych
w SIWZ wykazujemy nizej wymienione osoby skierowane do realizacji zamdwienia oraz oswiadczamy, ze osoby
te posiadajg wymagane uprawnienia niezbedne do realizacji zaméwienia.

Lp. (Imie i nazwisko [Podstawa do Zakres Kwalifikacje [Doswiadczenie Wyksztatcenie Uprawnienia
dysponowania tymi wykonywanych zawodowe
osobami * czynnosci

* umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisac jakie)

(miejscowosc)
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ - Wzér umowy
UMOWA
NFeeeee | ZT-SZP-226/01/5 /2018
zawartawdniu ............ 2018 r. w Lomzy,
pomiedzy:

Szpitalem Wojewodzkim im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Ltomzy, Al. Pilsudskiego 11,
18 — 404 tomza, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w  Bialymstoku, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego pod numerem
KRS 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024,

reprezentowanym przez:

Romana Eugeniusza Nojszewskiego - Dyrektora

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

................................ ZSiedZIDg W ..

AAT S, e , KRS ... , kapitat zaktadowy ................. ,
NIP o, L REGON ...

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Umowa zawarta jest w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn.
zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” - na wykonanie robé6t budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg
Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziatu
Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn:
,Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziafem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu
Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatow i poradni leczacych
choroby uktadu krazenia w Szpitalu Wojewdédzkim w tomzy”

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Os$ Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej

Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna
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Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Znak sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018
§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg

Oddziatu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji

Kardiologicznej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynafa Stefana Wyszyriskiego w tomzy, Al. Pitlsudskiego
11, 18-404 tom:za.

2. Przedmiot zaméwienia jest realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 106/2017 z dnia
23.05.2017 roku.

3.

Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje: Roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z opisem

przedmiotu zamdéwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zwanej dalej SIWZ oraz

zatgcznikach do SIWZ.

Przedmiot umowy bedzie zrealizowany przez Wykonawce w 2 (dwéch) etapach opisanych w ,Opisie

przedmiotu zamoéwienia” - zatgcznik nr 7 do SIWZ, ,Wykazie pomieszczen z okresleniem etapdéw ich

realizacji” - zatgcznik nr 11 do SIWZ oraz rysunku graficznym stanowigcymi zatgcznik nr 8 do SIWZ. Etapy

robot, ktorych zakres okreslony zostat przez Zamawiajgcego w zatgczniku graficznym oraz wykazie

pomieszczen, zostanie zrealizowany przez Wykonawce w okreslonym w umowie terminie. Poszczegdlne

etapy poprzedzone bedg protokolarnym przekazaniem placu budowy etapu robét i protokolarnym odbiorem

etapu robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamoéwienia roboty, niezbedne

do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca wykona roéwniez projekty wykonawcze w zakresie

uszczegotowienia o zaakceptowane przez Zamawiajgcego w Kartach Materiatowych urzadzenia i materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;.

Roboty budowlano-instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

1) Opisem przedmiotu zamdwienia,

2) dokumentacja projektows;

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;

4) harmonogramem rzeczowo — finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego;

5) warunkami wynikajgcymi z przepiséw Prawa budowlanego i innych norm prawnych zwigzanych z
przedmiotem umowy, ujetych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ;

6) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie materiaty i urzgdzenia, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu
zamoOwienia bedg odpowiadaé jakoscig, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w Prawie budowlanym oraz beda odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu
zamoéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2018). Materiaty i urzadzenia zostang
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlano-instalacyjne, ktore
nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot (przedmiar robot nalezy traktowaé jako element
pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sg konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg.

8. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do robd6t budowlano-

instalacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Roboty zamienne sg rozumiane jako roboty, ktére byly objete przedmiotem umowy, ale strony umowy w
trakcie realizacji rob6t uzgodnity ich wykonanie w inny sposdb, np. przy zastosowaniu innej technologii lub
przy uwzglednieniu innych parametrow, zapewniajgc jednoczesnie realizacje przedmiotu zamodwienia,
okreslonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana.
Wykonane roboty zamienne nie mogg pogorszy¢ parametréw jakosciowych i uzytkowych wykonywanych
prac.

9. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i nie ma i nie bedzie mie¢ do niej
zadnych zastrzezen na etapie realizacji umowy oraz ze miat mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej terenu
robét i jego otoczenia w sposob zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robot niezbednych do wykonania
Umowy.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamdéwienia i posiadajgcymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
umowy z nalezytg starannoscia.

11. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz. 1570 z pézn. zm.),

b) STWIORB,

¢) dokumentacji projektowej,

d) opisie przedmiotu zamowienia;

2) by¢ nowe (rok produkcji min. 2018) oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci;
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3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania;

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét;

6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu, szacowane;j
zywotnosci, kosztow eksploataciji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy;

7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osoéb trzecich.

12. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamdéwienia
publicznego, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zamowienia dodatkowego od zamodwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego.

13. Roboty zamienne i roboty dodatkowe bedg mogty by¢ wykonane przez Wykonawce po uzyskaniu przez

Zamawiajgcego zgody instytucji finansujgcej.

§2.
TERMINY
1. Rozpoczecie wykonania robét budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy
Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje
projektowg, STWiIORB i dziennik budowy.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji przedmiotu umowy wedtug
nastepujgcych zasad:
1) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy niezbedny do realizacji etapu | prac;
2) w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru | etapu prac, Zamawiajagcy przekaze
Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji etapu Il prac;
3) przekazanie terenu budowy etapu prac nastgpi na podstawie sporzgdzonego i podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu przekazania terenu robot.
3. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy niezbednego do realizacji
| etapu robdt, Wykonawca:
1) przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje zaplecza robdt;
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3) przedstawi Zamawiajgcemu projekty umoéw o podwykonawstwo, a po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
ztozy umowy o podwykonawstwo — w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czgsci zamowienia;

4) przygotuje dokumenty celem zgtoszenia rozpoczecia robét do PINB w Lomzy.

4. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony

z Zamawiajgcym.

5. Termin realizacji zamoéwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15 lutego 2019 r., w tym:

1) etap | wykonania robét budowlano-instalacyjnych - od dnia przekazania terenu budowy

maksymalnie do dnia 31 lipca 2018 roku potwierdzone protokotem odbioru | etapu robot,

2) etap Il wykonania robét budowlano-instalacyjnych - w terminie 7 dni od przekazania
| etapu Zamawiajacemu — maksymalnie do dnia 15 stycznia 2019 roku, potwierdzone protokotem

odbioru Il etapu robét i zakonczenia wszystkich rob6t budowlano-instalacyjnych,

3) etap koncowy obejmujacy uzyskanie przez Zamawiajagcego pozytywnych decyzji wiasciwych
organéw dopuszczajacych do uzytkowania obiektow objetych inwestycja (pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego) — w terminie od dnia przekazania |l etapu maksymalnie
do dnia 15 lutego 2019 roku potwierdzone pozytywnym protokotem odbioru koncowego catosci

przedmiotu zamoéwienia,

Zamawiajgcy dopuszcza skrocenie lub wydtuzenie wymaganych terminéw realizacji etapu | i etapu Il wykonania
robét budowlano-instalacyjnych w oparciu o przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy, pod warunkiem zachowania wymaganego terminu zakonczenia realizaciji

robét budowlano-instalacyjnych, tj. 15 stycznia 2019 r.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie obowigzywania rekojmi oraz w terminie gwarancji okreslonym w
zalgczniku do umowy: Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg

Wykonawcy, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy deklaruje wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy dokona,
wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot

w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
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2. W dniu przekazania placu budowy, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz

dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowi

wlasnosé Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy dokona zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy, w tym usunigcia jej wad wskazanych przez Wykonawce jesli obiektywnie uniemozliwia¢ bedag
wykonanie przedmiotu umowy. Zmiany te nie wydtuzajg terminu wykonania catego zadania.

4. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej

oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

5. Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzoér nad zgodnosciag realizacji robot z dokumentacja projektowa o planowanym terminie
rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

l. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

Il. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy/etapu robét;

M. przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy/etapu

robét;

V. przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;

V. nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac;

VI. zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie; ustalenie miejsca

przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemystowe nastgpi
W porozumieniu z Zamawiajgcym;

VII. wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody i kanalizaciji
oraz energii elektrycznej przez Wykonawce nastgpi na podstawie ryczattu. Za pobér wody i odprowadzenie
Sciekéw oraz za pobdr energii elektrycznej przez Wykonawce ustala sie ryczait w wysokosci 750 zt brutto za
kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy. Rozliczenie kwoty ryczattowej nastgpi poprzez wystawienie Wykonawcy
faktury przez Zamawiajgcego raz w miesigcu z terminem ptatnosci do 14 dni od daty otrzymania faktury;

VIII. wskazanie Wykonawcy miejsca skltadowanie odzyskanych materiatéw i urzagdzen;

IX. udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy;

X. wyznaczanie terminéw odbioréw robot.

XI. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
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§4.
ZASADY WSPOLPRACY

1. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
2. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie prac oraz wspotuzytkowat teren prac z Zamawiajgcym, jego
przedstawicielami, oraz uprawnionymi podmiotami trzecimi.
3. Prace zwigzane z przedmiotem umowy bedg zorganizowane i prowadzone w taki sposéb, aby nie zaktécac
normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hatas, wibracje, utrudnione wejscie lub wjazd na posesje).
Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren placu prac w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom postronnym.
Nalezy zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikdéw, interesantéw i oséb trzecich oraz state funkcjonowanie
wejscia do budynku i wjazdu na wewnetrzny plac nieruchomosci Szpitala. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego, Zamawiajgcego wstrzyma roboty do czasu zastosowania sie do tych wymagan. W takim przypadku
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani tez
uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niedotrzymania terminu wykonania prac.
4. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacé teren prac i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr prac w stanie nie gorszym niz przed przystgpieniem do prac.
5. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji przedmiotu umowy.
§5.

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym inspektorzy nadzoru sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
2. Narady koordynacyjne powinny sie odbywaé¢ z czestotliwoscig minimum jeden raz w tygodniu. Zamawiajgcy
sprawuje nadzor nad czestotliwoscig narad koordynacyjnych.
3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
4. Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
5. Wnioskujacy o zorganizowanie narady koordynacyjnej powiadamia pozostatych jej uczestnikéw o terminie i
miejscu narady (na terenie obiektu Zamawiajgcego). Inspektor nadzoru prowadzi jg i protokotuje. Oryginat

protokotu pozostaje u Zamawiajgcego, a kopie protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowa, ofertg
i dokumentacjg projektowa, STWIORB, poleceniami Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
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zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjag umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody organizacji pracy, dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

3.Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robo6t materiatow i urzadzen.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) przygotowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ztozong ofertg,

c¢) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

d) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
informac;ji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

f) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

h) ochrony mienia przed dziataniem o0so6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

i) zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

j) terminowego usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarangciji i rekojmi,

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

) stosowania sie do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych  wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

t) angazowania odpowiedniej liczby 0s6b, posiadajacych  niezbedne  uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

m) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,
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n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do

udziatu w realizacji umowy oraz przedktadanie Zamawiajgcemu tgcznie z fakturami potwierdzenia dokonania

ptatnosci na rzecz podwykonawcéw w formie oswiadczenia podwykonawcoéw lub potwierdzenia przelewu
bankowego wynagrodzenia podwykonawcy,

0) sporzadzenia na zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robdét budowlanych

stuzgcych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

p) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach + wersja na nosniku

elektronicznym w formacie edytowalnym .doc, .dwg, .pdf.

q) przeszkolenia minimum 5 pracownikéw/oséb obstugi wskazanych przez Zamawiajgcego,

r) opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

s) przeprowadzania przegladéw i napraw urzadzehn w okresie gwarancji - na koszt Wykonawcy, co oznacza

w szczegollnosci, ze materiaty i czesci zamienne zastosowane do napraw, przeglgdoéw stanu technicznego,

regulacji wraz z praca i dojazdem zespotu serwisowego w okresie gwarancyjnym — bedg na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od tego, czy czesci zamienne i materialy wymienione podczas napraw, przegladéw i regulacji

podlegaty tej wymianie na podstawie wymagan okreslonych w dokumentacji urzgdzenia DTR, czy z powodu jego

awarii Wykonawca ponosi koszty ich wymiany.

t) wyposazenia os6b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie obiektu

Zamawiajgcego, w odziez roboczg identyfikujgcg Wykonawce lub podwykonawce,

u) Wykonawca przed wbudowaniem materiatu lub urzgdzenia przedstawi do zatwierdzenia karte materiatowg

Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru. (w czasie umozliwiajgcym zabudowe danego urzadzenia/materiatéw w

terminie umownym).

6. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace nalezy
wykonywaé w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajagcych w obiekcie, zgodnie z
harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Sposdb prowadzenia
prac nie moze znaczgco wptywac¢ na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ biezacej eksploatacii
catego obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegolnych mediow
dla czesci Szpitala niebedgcej przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych, czesciowych,
3) dokumentacje powykonawczg, dokumentacje projektowa,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.
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8. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji prac;

2)  harmonogramu rzeczowo — finansowego robot;

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4)  wykonanej dokumentacji powykonawcze;.
9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.
10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP w 0s0bi€e ......c.cccoeveiiiiiiiiiiiiiiiiinienans , ktory bedzie
wspotpracowat z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiajgcego.
11. Wykonawca w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higiene pracy w miejscu realizacji robot oraz za
zachowanie bezpieczehstwa pozarowego.
12. Wykonawca powinien posiada¢ wykaz pracownikéw realizujgcych umowe oraz oswiadczenie, iz odbyli oni
obowigzkowe szkolenie BHP oraz posiadajg aktualne zaswiadczenia lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku, a takze posiadajg inne niezbedne uprawnienia do
wykonywania zadan na stanowisku pracy. Wykonawca obowigzek ten przeniesie na wszystkich podwykonawcow
zwigzanych z realizacjg umowy Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdg i obiektéw przed
uszkodzeniami, ktéore mogg spowodowal roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcéw, w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy, nosnoéci wind oraz
stropdéw. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z uszkodzeniami w
zwigzku z nieprzestrzeganiem obowigzujgcych w tym zakresie zasad.
14. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu na teren budowy oraz inne zniszczenia dokonane przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg umowy.
15. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom etapow robét.
17. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zZadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
18. Wykonawca zobowigzuje sie do trwatego wydzielenia obszaru realizowanych robot/etapéw od pomieszczen

wykorzystywanych przez Zamawiajgcego.
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19. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

20. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie zagospodarowania terenu nalezy w szczegoélnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb;

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) obowigzek transportu gruzu i materiatéw, w tym koszty przewidzianych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych zwigzanych z transportem gruzu i materiatbw z/do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na transport materiatdbw jak i pracownikéw windami
szpitalnymi; do dyspozycji Wykonawcy beda zewnetrzne klatki schodowe znajdujace sig¢ na obu etapach
prac.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

22. Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktéca¢ w

sposob nieuzasadniony ruchu pacjentéw, pracy Oddziatéw Szpitala oraz ruchu na drogach.

23. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy niezwtocznie jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni od skierowania pytan/wnioskéw przez

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli.

24. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robét 7 dni w tygodniu. Podczas wykonywania robot bedg

Scisle przestrzegane regulacje wewnetrzne Zamawiajgcego oraz przepisy prawa odnoszace sie do obowigzku

przestrzegania ciszy nocnej. Roboty ,gto$ne” Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wylgcznie w godzinach

8:00 - 20:00.

25. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatéw i prac okreslonymi w odrebnych przepisach oraz w STWiORB.

26 Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia okreslonych materiatow z terenu rob6t w wyznaczonym terminie lub,
b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

27. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen Zamawiajgcego wskazanych w ustepie 26, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnosci podmiotowi trzeciemu i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy.

28. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane metody przy
ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do

str. 57
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze e Unia Europejska R
EUI‘ODEJSkIe ;:::P' Europejski Fundusz * X

Program Regionalny Podlask»c i\ Rozwoju Regionalnego ok

robdt dopiero wowczas, gdy udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami
obcigzajg Wykonawce.

29. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy na koszt Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie materiatami

zaakceptowanymi.

§7.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$s¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z terenem robot w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody, w tym takze w zakresie skierowanym do Zamawiajgcego.
3.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego roboét, z wytgczeniem wykonanych robot
odebranych przyjetych przez Zamawiajgcego.
4.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robot i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé roboty przed niekorzystnym dziataniem warunkow

atmosferycznych oraz wéd gruntowych, a takze ingerencjg osoéb trzecich.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1.Wykonawca przedtozy do umowy uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej
,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zatgcznik do umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ minimum
nastepujgcy zakres danych i informacji: zakres wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien
uwzglednia¢ szacowany postep prac roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Rodzaje robét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie
harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych robot Wykonawca uwzgledni okolicznosci moggce mie¢ wpltyw na
terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy zapewniajgce

realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 2 ust. 5 umowy.
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2.  Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej
harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym 2z przedstawicielami Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).
Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej, zawierajacej
wyrdznienie poszczegolnych etapdw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

4.  Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego na
terenie budowy.

6. Harmonogram bedzie uwzgledniat co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz
szacowany postep prac roztozony proporcjonalnie na caty okres realizacji zamdéwienia.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku zmiany

warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia
terminéw realizacji poszczegélnych etapéw robét, o ile nie wptynie to na termin zakonczenia realizacji
umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

11. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w
sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwitocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi
do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

12. Jezeli Inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w
szczegolnosci dotyczagce jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru oraz
postanowienia umowy.

13. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzgcy dla Stron.
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14. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie
z kompetencjami wynikajacymi z przepiséw powszechnie obowigzujgcych, a nadto na podstawie umowy w
przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwigzku z wystagpieniem tych okolicznosci,
Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robdét w
harmonogramie. W przypadku braku porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

15. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw etapoéw prac nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robé6t budowlanych.

§9.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Strony zobowigzujg sie przystepowac w terminach okre$lonych umowa do odbioréw:

1) robot zanikajgcych;

2) robot ulegajacych zakryciu;

3) etapow robot (prac);

4) koncowego;

5) gwarancyjnych.
2. Odbiory wymienione w ust. 1 dokonywane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
3. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci odbioru.
4. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
5. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbiér prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany

powiadomic o tym Wykonawce.
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6. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o gotowos$ci odbioru prac zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania prac, a nastepnie na
wihasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

7. Podstawa do odbioru etapdw robot bedzie wykonanie przez Wykonawce robot budowlano-instalacyjnych, tj.:

- wykonanie catosci wszystkich robot konstrukcyjno-budowlanych objetych danym etapem robot,

- wykonanie roboét instalacyjnych zwigzanych bezposrednio z realizowanymi etapami robd6t umozliwiajgcych
korzystanie z przekazanych etapéw robot (pomieszczen) przez Zamawiajgcego, tj. funkcjonowania Szpitala.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopusci wykonywanie robot objetych innym etapem, a koniecznych
do wykonania robét aktualnie wykonywanego etapu, pod warunkiem, ze nie zaktdci to funkcjonowania Szpitala.

8. Przed zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru etapu rob6t Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9. W celu dokonania odbioru etapu robét Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty odbioréw
technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robét oraz pomiary i wyniki prébek wody pod katem bakteriologicznym —
niezbedne i umozliwiajgce uzytkowanie pomieszczen objetych etapem roboét.

10. O terminie odbioru etapu robét Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

11. Za date zakonczenia prac w danych etapie przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru potwierdzong przez
Inspektora nadzoru.

12. Komisja sporzadza protokét odbioru etapu robét.

13. Jezeli w toku czynno$ci odbioru etapu robot zostanie stwierdzone, Zze prace bedgce jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu etapu, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwa¢ odbidér etapu robét, wyznaczajgc Wykonawcy termin okreslony w § 16 do wykonania prac,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczna, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonania czynnosci odbioru etapu.

14. Za dzieh dokonania odbioru etapu robédt, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru etapu przedmiotu zamoéwienia.

15. Przystgpienie do odbioru etapu nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zgtoszenia
zakohczenia robdt. Komisja odbiorowa zakonczy prace w terminie do 7 dni roboczych.

16. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy na
podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez

Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu.
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17. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

18. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw etapéw prac,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku robét oraz dokumenty gwarancyjne w odniesieniu do urzgdzerh wmontowanych.

19. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowaé podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

20. Za date zakonczenia prac przyjmuje si¢ date zgtoszenia do odbioru potwierdzong przez Inspektora nadzoru.
21. Przystgpienie do odbioru koricowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 3 dni roboczych od zgtoszenia
zakonczenia robot .

22. Odbioru koncowego robét wykonanych na podstawie umowy, dokumentacji projektowej dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

23. Komisja sporzgdza protokot odbioru koncowego robot.

24. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace przedmiotem umowy nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin okreslony w § 16 do wykonania
robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonania czynnosci odbioru korcowego.

25. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, bgdz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

26. W trakcie odbioru koncowego Zamawiajgcy potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

27. Za dzieh dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

28. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie rekojmi za wady fizyczne i w okresie gwarancji jakosci.
29. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w razie nie stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy odbiory realizowane bedg
przez pozostatych cztionkéw komisji.

30. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie prac zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

31. Odbiory gwarancyjne zostang dokonane w ciggu 30 dni przed uptywem:

1) okresu rekojmi za wady fizyczne;
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2) okresu gwarancji jakosci.

32. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w wymaganym terminie, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych prac innemu
Wykonawcy (innemu podmiotowi)

33. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a kosztami usunigcia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.

34. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzgdzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwaranciji.

§ 10.
POTENCJAL | PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami ponizszy personel:

1) kierownik budowy w 0SObI€............ccevvuiiinnaininn. , kierownik budowy posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeh, nr uprawnien
2) kierownik robot sanitarnych w 0SObi€.........ccocoeeiiiiiiiiieiiienn. , posiadajacy uprawnienia

budowlane w zakresie sieci , instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen, nr uprawnien................. ;

3) kierownik roboét elektrycznych w osobie .............c.ccoveeiiiniinnin, , 0soba posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych elektroenergetycznych bez
ograniczen, nr uprawnien.................

2. Wykonawca zobowigzuje sie zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy nalezyte i
terminowe wykonanie prac w tym osobe/y posiadajgca/e doswiadczenie w instalowaniu przewidzianych w
projekcie technicznym urzadzen elektroenergetycznych minimum dwoéch pracownikéw posiadajgcych
Swiadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniajgce do eksploatacji i dozoru okreslonych urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych Ei D do 1 kV.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w celu wykonania niniejszej umowy zastosowa¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do
wykonania prac, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz harmonogramem robot.

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace - w rozumieniu ustawy Kodeks pracy - oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét budowlano - instalacyjnych, wykonujacych takie czynnosci jak:
roboty wyburzeniowe, rozbiorkowe, murarskie, wykonczeniowe, roboty w zakresie instalacji

elektrycznych i sanitarnych przez caty okres realizacji niniejszej umowy.
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5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4 powyzej. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce o0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

7. Z tytutu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 umowy.

8. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane

w ust. 4.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych

przez Wykonawce w ztozonym w ofercie ,Wykazie osob”, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora

nadzoru wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej

réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 10

nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji

umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu

poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy

wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i

nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 10, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zmiana ,Wykazu

0s0b” stanowi zmiane umowy zgodnie z § 20 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do wystgpienia do Wykonawcy z

zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

1) wykazuje razgcy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegodlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 14, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe

na zastepstwo.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow (jezeli dotyczy):
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1) jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie postanowien niniejszej umowy i za
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) Wykonawcy wchodzgcy w sklad Konsorcjum zobowigzani sga do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, f{gcznie z okresem gwarancji i rekojmi
za wady;

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Umowa regulujgca wspotprace podmiotéw wchodzgcych w
sktad Konsorcjum, stanowi zatgcznik do niniejszej umowy;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach, niezbednych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego;

5) w przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania cato$ci lub czesci robét wynikajgcych z umowy od

wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§11.
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)

Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom powierzy realizacje zamdwienia w czesci:

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu podwykonawcéow, ktérym
powierzy okreslony zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany dotyczgce
»,Wykazu podwykonawcow” (zalgcznik nr 6 do umowy) oraz zakresu wykonywanych przez nich robot
wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce robot budowlanych podwykonawcom w trakcie realizacji przedmiotu
umowy bedzie mogto nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje,
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Wykonawca okresla zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz
wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z pkt 4, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia pomiedzy Wykonawcg, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie ~w  formie pisemnej zastrzezen  do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 4 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa pkt 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w
pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
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W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury (czesciowej lub koncowej) na
zrealizowane roboty, dotgczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zakres robét, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy
ztozone w formie pisemnej wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8 do umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt 16. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

str. 68

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

Fundusze ﬂlﬂ Unia Europejska
EUI‘ODEJSkIe Europejski Fundusz % 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego el

E :}1

Podlask»c |

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostang wykonane przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i obowigzkéw ujetych w
niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacije umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét

budowlanych.

§12.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz

zasad w zakresie bezpieczehnstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy i prowadzonych prac.

str. 69

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze ;.:a::;‘""-.;-‘_-‘ Unia Europejska e
EUI‘ODEJSkIe { ....'_."F-]_q:‘_; 11 Europejski Fundusz x X
Program Regionalny Podlask»eln; *: -‘l Rozwoju Regionalnego i

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przediozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pdézn. zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczagce;j
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

§13.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wpykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji zamoéwienia i obowigzywania niniejszej
umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 1.000.000,00 zt (jeden milion ztotych).

2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z
oryginatem kopie optaconej umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

3. Wykonawca zobowigzuje sie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania umowy (polisy)
ubezpieczeniowej ztozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kolejnej umowy
(polisy) ubezpieczenia, zapewniajgc ciggtos¢ ubezpieczenia. W razie nie dochowania przedmiotowego

obowigzku — Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwtocznie po przejeciu terenu prac, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
i zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terendw przylegtych do terenu prac.
2. Do obowigzkow Wykonawcy w powyzszym zakresie, nalezy w szczegélnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa os6b przebywajgcych na terenie prac oraz utrzymanie terenu prac
w odpowiednim stanie i porzadku,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren prac przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie nalezytej ochrony terenu prac od dnia przejecia terenu prac do terminu zakonczenia prac
d) wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtaczenia i dostaw medidw,
e) oswietlenie terenu prac w niezbednym zakresie,
f) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z terenu prac,
g) utrzymanie porzadku na terenie prac oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie prac.
h) Kazdorazowe rozpoczecie i zakonczenie robdt, nalezy osobiscie zgtaszaé przez wyznaczonego pracownika

Wykonawcy do Centralnego Systemu Nadzoru Pawilon B, parter strona prawa.
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i) wyposazenie w $rodki ochrony ppoz. pomieszczen objetych zakresem realizacji, wykonywanie prac pozarowo
niebezpiecznych, kazdorazowo zgtaszac je do Centralnego Systemu Nadzoru, Pawilon B, parter strona prawa, na
kazdym z realizowanych etapdw robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, Inspektorom
nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostepu do terenu prac i do kazdego miejsca, gdzie bedg
wykonywane prace dotyczagce Umowy.

4. W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robo6t budowlanych.

6. Wykonawca jest =zobowigzany uporzadkowaé teren prac wraz 2z zapleczem i przekazac
go we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu najp6zniej do dnia odbioru korncowego prac.

7. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku na terenie prac, Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce. Potrgcenie kosztéw wykonania zastepczego zostanie dokonane z najblizszej ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢ teren pod zaplecze prac.

§ 15.
OCHRONA SRODOWISKA

1 Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie prac i w jego bezposrednim otoczeniu.
2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z decyzjg wydang przez Urzgd Miejski
w tomzy.
3. Wykonawca jest wiascicielem odpadéw, ktére jest zobowigzany usuwa¢ z terenu prac
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optaty lub kary przewidzianej w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci

z tytutlu zobowigzan prywatnoprawnych Iub publicznoprawnych, ktére mogg by¢é dochodzone
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od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub
przyrody.

7. Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem iloéci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

8. Odzyski materiatéw i surowcoéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru)
stanowig wilasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci
i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie na terenie szpitala wojewddzkiego w tomzy
lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

9. Rozbiérke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw

bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

§ 16.
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT | W OKRESIE
UDZIELONEJ GWARANCJI | REKOJMI
1.W przypadku stwierdzenia przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, oraz z w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zgdania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. W przypadku, w ktéorym ze wzgledéw technicznych,
konstrukcyjnych lub innych niezaleznych bezposrednio od Wykonawcy nie ma mozliwosci usuniecia przez
Wykonawce nieprawidtowosci lub wad w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na diuzszy okres na usunigcia nieprawidtowosci
lub wad.
2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogg poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potrgci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17.
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za przedmiot umowy
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1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w

kwocie brutto ....coeeeiiiiiiiiians zl, (stownie: ....c.coeviiiiiiii, ztotych), zgodnie z oferta
Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy,
w tym obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z podatkiem od towaréw i ustug oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem prac. Wykonawca gwarantuje statos¢ i niezmienno$¢ wynagrodzenia
przez caty okres realizacji niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na rachunek Wykonawey ...........ccooiiiiiiiiiiiii e w terminie do 60 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, z uwzglednieniem dokonanych potracen.
5. Wykonawca wystawi fakture VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
etapu robét / koncowego.
6. Wykonawca, po zapoznaniu sie¢ z dokumentacjg projektowg oraz techniczng oswiadcza, ze uwzglednit
wszystkie czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym stanowi ust. 1 odpowiada naktadowi
prac oraz wszelkich kosztow niezbednych do wykonania niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie standardy i
elementy niezbedne do nalezytej realizacji zobowigzan Wykonawcy, zgodnie z jego ofertg i wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

I. Platnosci.
1.Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci fakturami przejsciowymi, wystawianymi co 2 (dwa) miesiace,
z zastrzezeniem, ze fgczna wartoS¢ platnosci przejsciowych nie przekracza 80 % kwoty okreslonej
w § 17 pkt | ust. 1 za wykonane elementy prac i rob6t odebranych przez Zamawiajgcego.
2. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej jest podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego Protokdt czesciowego odbioru prac, potwierdzajgcy zakres wykonanych przez Wykonawce prac
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo, zestawienie
wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z
uwzglednieniem potrgcen.
3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje do akceptacji Zamawiajgcemu rozliczenia okresowe
potwierdzajgce nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia
4. Wartos¢ koncowa w wysokosci co najmniej 20% wartosci robot zostanie rozliczone fakturg koncowg

po podpisaniu pozytywnego protokotu odbioru koricowego catosci przedmiotu zamowienia.
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5. Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ m.in. okresowe rozliczenie wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcdow, a w szczegodlnosci gdy czesé lub cato$¢ robot
objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat

w okresie, ktérego dotyczy sktadane przez Wykonawce okresowe rozliczenie okresie rozliczeniowym.

6. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania  skfadajgcych

je podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

7. Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy moze odrzuci¢ pozycje zaakceptowang w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jezeli
zostata ujawniona oczywista omytka, zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji.

9. Naleznosci za wykonane prace bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w pkt | ust. 4
powyzej. Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca uprawniony jest do ustawowych odsetek, liczac od
daty, w ktérej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

11. Protokoty odbioru wykonanych prac podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

12. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo o$wiadczenie
podwykonawcow o petnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznosci wynikajgcych z Umowy.

13. Roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowa¢ wzrostem

wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w § 17 pkt | ust. 1 umowy=

14. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku cen materiatéw budowlano - instalacyjnych w ztozonej

ofercie uniemozliwiajgcych wycene stosowane beda w pierwszej kolejnosci ceny $rednie okreslone w bazie np.

Sekocenbud za dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny danego materiatu Wykonawca przedstawi

faktury zakupu tego materiatu. Baze normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz KNNR,

KNR, KSNR.

15. Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegétowe rozliczenie

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
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16. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

17. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnieh lub uzupetnien szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

18. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 17 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

19. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 17 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi zatgcznik
do pozytywnego protokotu odbioru korncowego catosci przedmiotu zaméwienia.

21. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie pozytywny protokdt odbioru koricowego catoéci przedmiotu zamowienia.

22. Wykonawca moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z zawartej umowy na osobe trzecig jedynie za pisemng
uprzednig zgodg Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z p6zn. zm.).

§18.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy zgodnie ze ztozong
oferta. Termin gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty pozytywnego protokotu
odbioru koncowego catosci przedmiotu zaméwienia. Kopia formularza ofertowego Wykonawcy stanowi
zatgcznik nr 5 do umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego bez koniecznosci
uiszczania dodatkowego wynagrodzenia - ustugi serwisowe i konserwacji polegajgcej na przeprowadzaniu
przegladéw gwarancyjnych w okresach zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej
niz co 1 rok przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru korcowego.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producenta/ow zaoferowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy komponentéw i urzadzeh w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru korcowego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty w
terminie okreslonym w § 16 ust 1, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy

Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
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zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 19.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. ....ccceeees zh (Stownie:.....ooii ) w

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeh

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci

roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w

kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc

wigzgcg w okresie wykonania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg

mie¢ wplyw na moc wigzagcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres

wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Kwota w wysokoSci .......... zt (stownie: .............zlotych), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace,

wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ....ccccceeeeeees zt (stownie:..............
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ztotych ), zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedng lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy hie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego

wezwania do zapfaty.

§ 20.

ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujgcych
okoliczno$ci:
1) zaistniata koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej trwajgca diuzej
niz 7 dni roboczych — o czas niezbedny do usuniecia tych btedow,
2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na okres powyzej 1-go tygodnia - termin
etapu ulega przediuzeniu o ten czas;
3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane oséb realizujgcych przedmiot umowy okreslonych w ztozonej ofercie w
odniesieniu do podwykonawcéw oraz osdb odpowiedzialnych za prawidtowe wykonanie prac budowlano -
instalacyjnych objetych przedmiotem zaméwienia;
4) nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;
5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi
w trakcie realizacji prac, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ - potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;
6) zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i / lub Wykonawcy;
7) zmian personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-6w kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
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9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) wystgpienia oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

11) zmian sposobu realizacji zamdwienia, gdy bedg wynika¢ ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa bgadz
wytycznych majgcych wptyw na realizacje umowy;

12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujgcg przedmiot zamoéwienia w takim przypadku zaptata za
wykonane prace nastgpi do dokonanej inwentaryzacji prac;

13) zmiana postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu wykonania umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego. W takim przypadku
istnieje mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania etapu, o okres niezbedny do wykonania zamodwienia
dodatkowego, przy zachowaniu terminu zakonczenia etapu |,

15) zmiany wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien publicznych

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie,
pod rygorem niewaznosci.

6. Strona wystepujgca o istotng zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany. Wniosek o zmiane postanowien zawartej

umowy musi by¢ wyrazony na pismie i odpowiednio uzasadniony.

§21.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, Zamawiajacy moze zazgda¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutu szkdéd, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin do zados$¢éuczynienia temu zgdaniu.
2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy lub
stwierdzenia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia, jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego;
2) porzuca prace lub w inny sposdb otwarcie, w ocenie Zamawiajgcego okazuje swoj zamiar niekontynuowania

wykonywania swoich zobowigzan;
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3) bez usprawiedliwienia uchyla sie od terminowego prowadzenia prac, w szczegolnosci z przyczyn zawinionych
nie przystapit do odbioru terenu prac albo nie rozpoczagt prac albo pozostaje w zwloce z realizacjg prac tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia prac;

4) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 17 pkt | ust. 1 umowy;

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym przypadku Wykonawca moze
zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy;

6) jezeli Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

7) dokonat cesji umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku.

3. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy, nie ma wplywu na inne uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce
z umowy lub z innego tytutu.

4. W przypadku otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego:

1) zaprzestania dalszych prac poza majacymi na celu ochrone zycia, wtasno$ci, bezpieczenstwa prac lub
zabezpieczenie wykonanych prac,

2) przekazania znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym nalezgcych do Zamawiajgcego,
urzadzen, materiatéw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) usuniecia wszystkich innych débr z terenu prac, z wyjgtkiem tych, ktoére sa konieczne dla bezpieczenstwa i
zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

4) zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ces;ji
umowy o podwykonawstwo oraz dotyczgcych ochrony zycia, wlasnosci lub bezpieczenstwa prac.

5. Po odstgpieniu od umowy, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ prace lub zaangazowac¢ w tym celu inne osoby.

6. Zamawiajgcy i zaangazowane przez niego inne osoby sg uprawnione do skorzystania z débr, dokumentow
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze sprzet Wykonawcy i prace tymczasowe zostang zwrocone
Wykonawcy na terenie prac lub w jego poblizu.

8. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i prac tymczasowych
na swoje ryzyko i koszt.

9. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie podstaw prawnych i faktycznych odstgpienia.

10. Obowiazki Stron oraz rozliczenie w zwigzku z odstapieniem od umowy:
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1) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek natychmiast
wstrzymaé wykonywanie prac i zabezpieczyé przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren prac i opusci¢ go mozliwie szybko;

2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny ze skutkami prawnymi i faktycznymi dla
Wykonawcy;

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usunie z terenu prac urzgadzenia zaplecza prac przez niego dostarczone lub wniesione materialy i inne urzgdzenia
lub ustali zasady przekazania tego majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu;

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu prac.

5) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy;

6) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokodt prac w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury;

7) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia na swoj koszt Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

8) Szczegdtowy protokédt prac w toku, inwentaryzacja prac i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury;

9) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru na podstawie kosztorysu
powykonawczego przygotowanego w oparciu o kosztorysy ofertowe stanowigce zatgcznik do ztozonej przez
Wykonawce oferty;

10) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji, a takze inne roszczenia zwigzane z zabezpieczeniem frontu robét oraz
odszkodowawecze;

11) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§ 22.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w § 2 pkt 5 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt | ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania etapu | lub etapu Il, okreslonego w § 2 ust. 5

umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

3) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 17 pkt | ust. 1 umowy;

4)za nieterminowe przedtozenie dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 3 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za

kazdy dzien opdznienia;

5)za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze etapdéw robét /odbiorze

koncowym catosci przedmiotu zamowienia lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci —

2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu wyznaczonego terminu

na usuniecie wad;

6)za niezgtoszenie podwykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy

0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

lub za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie okreSlonym w niniejszej umowie - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

8)w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa

w § 10 ust. 4 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9)w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy polegajgcych na naruszeniu

zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia

- w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie;

10)w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy,

w tym naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, utrzymania porzadku na terenie

prac - w wysokosci 250,00 zt za kazde naruszenie;

11)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier opdznienia;

12) w przypadku nieztozenia w terminie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego kontynuowanie
ubezpieczenie odpowiedzialnosci OC Wykonawcy, zgodnie z § 13 umowy - w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy dzien opoznienia;

13) w przypadku niezrealizowania w terminie obowigzkéw wynikajagcych z § 6 ust. 5 lit. s) umowy

- w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia;
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14) w przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 8 umowy dotyczgcych
czynnosci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem harmonogramu rzeczowo-
finansowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym takZze wskutek
opoOznienia, Zamawiajgcy poniesie szkode przewyzszajgca wysokos¢ kary umownej, bedzie on uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie
opoOznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

4. Kwoty kar umownych podlegajg sumowaniu.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ rownowartos¢ kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby sktadania dodatkowych o$wiadczen.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 23.

PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17 pkt | ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, bez koniecznosci skfadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, autorskie prawa
majagtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
takich jak: oprogramowanie urzadzen i sprzetu, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy,
pomiary oraz inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej utworami oraz zezwala
Zamawiajgcemu na korzystanie z tych utworéw na terenie Polski, rozporzgdzanie nimi oraz dokonywanie
przerobek.
2. Zamawiajgcy nabywa prawa, o ktérych mowa w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji, w szczegodlnosci
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje z chwilg podpisania
protokotéw odbioru obejmujgcych przekazanie utworow.
4. Do czasu nabycia praw majgtkowych do utworéw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu licencji na czas nieograniczony w zakresie o ktérym mowa w ust. 2.
5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy, o ktérej mowa w
ust. 1 powyzej, i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
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§24.
POROZUMIEWANIE SIE STRON
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do biezgcej wspotpracy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz
do nadzoru nad realizacjg udzielonego zamdwienia:

- ze strony Zamawiajgcego:

1) imie iNAzWISKO.......coiiii i tel./ffax ....ooooiiiii
adres e-mail: .................

2) iMig i NAZWISKO .. ..viiiiiii i tel/fax ..o
adres e-mail:..................

3) IMIg i NAZWISKO ...t tel/fax .oooooviiii
adres e-maili..................

- ze strony Wykonawcy:

1) imie i nazwisko ... tel/ffax
adres e-mail: .................
2) imie i nazwisko ... tel/ffax e
adres e-mail: .................
3) imie i NAZWISKO oo tel./fax
adres e-maili..................

2. Adresy do korespondencji zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy:
Zamawiajacy:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy

Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 Lomza

kancelaria (pok. 235) - od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.05

Wykonawca:

§ 25.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjecia przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Nazewnictwo poszczegolnych paragraféw umowy ma jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579
z poézn. zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.)
c¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.).
4. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki do umowy:

Kosztorysy ofertowe.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.
Wykaz podwykonawcow.*

Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcéw skiadajgcych oferte w ramach konsorcjum.*

© N o g bk~ w DN PP

Oswiadczenie podwykonawcy.*

*jezeli dotyczy
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Zalacznik do umowy - Oswiadczenie podwykonawcy
Zadanie inwestycyjne
wykonane zgodnie Z UMOWa: .......cccuceeriniueesssnesssanens zdnia .o

NazWa POAWYKONAWCY ..coiiiiiiiee ettt et et e e e e e nae e e e e s e nneeas

Oswiadczenie podwykonawcy, ktory uczestniczyl w wykonaniu zadania w okresie od daty rozpoczecia
robot do .......cccvvveeeiiinnenns

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Nr faktury | Wartosé Data wystawienia Termin ptatnosci | Fakture
robo6t budowlanych/ faktury zaptacono/nie
dostaw/ ustug* brutto/PLN/ zaptacono

Oswiadczamy, ze
do dnia .., otrzymaliSmy wynagrodzenie za wykonane przez nas roboty
budowlane/dostawy/ustugi* w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, co wyczerpuje w pelni

nasze roszczenie do Zamawiajacego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
o0s6b upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy
* niepotrzebne skresli¢

** Uwaga: Kolejne o$wiadczenia podwykonawcy majg uwzglednia¢ wszystkie faktury dotychczas wystawione.
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