

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

znak sprawy: 28 /COVID-19/2020

23 grudnia 2020 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy Zaprośzenia do złożenia oferty (*dalej: Zaprośzenie*) na wykonanie instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
*Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”*  
*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*

Zamawiający przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Zgodnie z par. 3 pkt 1 wzoru umowy Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia prac po przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w dniu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych, co nastąpi w terminie 2 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Jednocześnie termin wykonania prac jest terminem stałym tj. do dnia 30 czerwca 2021. Potencjalny Wykonawca nie ma wpływu na szybkość wydania decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych - co w obecnym czasie pandemii może potrwać nawet kilka miesięcy w których Wykonawca nie może prowadzić prac. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy w przypadku gdy po złożeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego projektu budowlanego Wykonawca w terminie 14 dni nie otrzyma decyzji/zgłoszenia umożliwiającego prowadzenie prac Zamawiający wydłuży czas realizacji umowy o analogiczny okres w którym prace nie mogły być prowadzone.

### Odpowiedź:

**Zgodnie z treścią Zaprośzenia – Załącznik nr 4 - Wzór umowy.**

Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk

znak sprawy: 28/COVID-19/2020

*Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*