g SZPITAL WOJEWODZKI
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy

Zafacznik nr9 do SWZ

Postepowanie nr: ZT-SZP-226/01/58/2022

Opis przedmiotu zaméwienia

Czes$¢ 1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlano-instalacyjnych obejmujgcych wykonanie

robét budowlano—-instalacyjnych zwigzanych z wymiang pokrycia dachu i instalacji

odgromowej w budynku Osrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci w Kisielnicy na dziatce numer

155/18, obreb ewidencyjny 0015 Kisielnica, jednostka ewidencyjna 200705 2 Pigtnica, kategoria

obiektu budowlanego XI.

Przedmiot zamodwienia jest realizowany na podstawie:

- Decyzji nr 562/2021 z dnia 30 wrzesnia 2021 roku ( RO$B.6740.1.504.2021 ) wydanej przez

Staroste tomzynskiego dotyczgcej zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na

budowe obejmujgca przebudowe i remont istniejgcego budynku Osrodka Rehabilitacji Dziennej w

Kisielnicy ( byly spichlerz) oraz budowe zbiornika na $cieki bytowe o pojemnosci 9,7 m3 i zbiornika na

odchody zwierzece o pojemnosci 9,7 m3 na dziatce numer 155/18, obreb ewidencyjny 0015 Kisielnica,

jednostka ewidencyjna 200705 2 Pigtnica

- Pozwolenia nr. £.5152.84.2922.IT z dnia 13.05.2022 roku Podlaskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Lomzy na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na

przebudowie i remoncie istniejgcego budynku Osrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng, na dziatce numer 155/18, obreb

ewidencyjny 0015 Kisielnica, jednostka ewidencyjna 200705 2 Pigtnica

Szczegotowy zakres robot i prac objetych zamoéwieniem okreslony zostat w dokumentacji projektowej

obejmujacej ,Projekt budowlany” na podstawie ktérego wydano decyzje pozwolenia na budowe,

Projekty wykonawcze, opisie przedmiotu zaméwienia :

1. Projekt budowlany - przebudowa i remont istniejgcego budynku O$rodka Rehabilitacji Dziennej
w Kisielnicy wraz z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszgcg infrastrukturg techniczng

2. Projekt wykonawczy architektura - przebudowa i remont istniejgcego budynku Os$rodka
Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszgca
infrastrukturg techniczng

3. Projekt wykonawczy konstrukcja przebudowa i remont istniejgcego budynku Osrodka
Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszgcag
infrastrukturg techniczng

4. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne przebudowa i remont istniejgcego budynku
Osrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszacg

infrastrukturg techniczng



Okreslenie przedmiotu zamdwienia za pomoca kodu CPV:
e 45 26 12 10-9 - Wykonanie pokry¢ dachowych ,pokrycie dachu blachg obrébki blacharskie
rynny i rury spustowe
e 4532 40 00-4 - Tynkowanie
e 4542 20 00-1 - Roboty ciesielskie
e 4526 10 00-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
e 45 31 00 00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
e 4531 23 10-3 — Ochrona odgromowa
e 4544 23 00-0 — Roboty w zakresie ochrony powierzchni
e 4526 25 00-6 - Roboty murarskie i murarskie
e 451113 00-1 - Roboty rozbiérkowe
e 4531 42 00-3 - Montaz infrastruktury kablowej
e 453111 00-1 - Montaz kabli i przewoddéw
e 4526 26 60-5 - Usuwanie azbestu
e 4563 14 32 0 - Montaz instalacji oSwietlenia
e 45 31 43 20-0 - Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
e 4542 11 50-0 - Kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy
e 4421 23 10-5 - Rusztowania
e 4526 23 00-4 - Roboty betonowe
e 452623 10-7 - Roboty zelbetowe wraz z wykonaniem zbrojenia

Wszystkie wskazane w_dokumentacji projektowej oznaczenia indywidujace opisywane

materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne w szczegdlnosci znaki

towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen zawarte w

opisach jak i na rysunkach majg charakter przykladowy, niewiazgcy. W kazdym przypadku

wystepowania w_tekscie projektu lub rysunku, opisie rysunku takiego oznaczenia

indywidujaceqo przyja¢ nalezy w sposéb doruzumiaty, ze wystepuje on kazdorazowo wraz ze

zwrotem ,.lub réwnowazny”. Rozumieé przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie

rozwiagzan. urzadzen, materiatléw, technologii rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w

dokumentacji projektowej parametrach technicznych spetniajacych obowigzujgce przepisy

prawa, normy a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania. Kryteria stosowane w

celu oceny rownowaznosci zostaty okreslone w dokumentacji projektowej.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé przy uzyciu zsypow zewnetrznych .

Czes¢ Il. PRZEDMIOT INWESTYCJI w zakresie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z
wymiang pokrycia dachu, wymiang instalacji odgromowej oraz wymiang instalacji
elektrycznych na poziomie poddasza.

Z uwagi na trwajgce w budynku zabiegi lecznicze zwigzane z hipoterapig dzieciecg Wykonawca
zabezpieczy wejscia do budynku oraz wydzieli teren budowy. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty celem zgtoszenia robot do Podlaskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w t.omzy na prowadzenie robét budowlanych.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/usuwanie-azbestu-7008
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/usuwanie-azbestu-7008

Obecnie na dziatce numer 155/18, obreb ewidencyjny 0015 Kisielnica, jednostka ewidencyjna
200705 2 Piagtnica znajduje sie budynek Rehabilitacji dziennej dla dzieci.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu

3. DANE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

o W zakresie zaopatrzenia w wode — na dotychczasowych zasadach

o W zakresie odprowadzenia sciekéw komunalnych - na dotychczasowych zasadach
o W zakresie odprowadzenia wod opadowych - na dotychczasowych zasadach

o W zakresie zaopatrzenia w ciepto - na dotychczasowych zasadach

o W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng - na dotychczasowych zasadach

o W zakresie obstugi telekomunikacyjnej - na dotychczasowych zasadach

o Obstuga komunikacyjna - istniejgcym zjazdem na dotychczasowych zasadach

o Miejsca postojowe - istniejgce na dziatce inwestora

4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

4.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej - Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy. Niniejszy zakres dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachu, wymiany instalacji odgromowej i
wymiany instalacji elektrycznej na poddaszu budynku.

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (wg PN-ISO 9836: 1997)
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ - 35,36m

WYSOKOSC OBIEKTU OD POZIOMU ZEROWEGO - 11,36m

KAT NACHYLENIA DACHU - 33°

KUBATURA - 4541,30 m®

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ - 510,97 m?

Dziatka zawiera sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej ,B”

4.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna budynku Szpitala nie ulegnie zmianie z wyjatkiem wymiany pokrycia dachu z
ptyt azbestowo-cementowym na blache na rgbek stojgcy .

4.4. CZESC KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA.

4.4.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej jest to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, z
dachem dwuspadowym. Kondygnacja naziemna jest wyzsza i dominujgca, druga kondygnacja
zdecydowanie nizsza podkreslona waskimi oknami w ukfadzie poziomym. Elewacja frontowa,
wschodnia z gtéwng osig podkreslong pojedynczg facjatg w dachu. Gtéwna o$ ujeta jest dwoma
pilastrami obrysowujgcymi dwie kondygnacje. Uktad pilastrow powtdérzony jest symetrycznie po obu
stronach os gtéwnej. Rowniez narozniki budynku sg opilastrowane. Cata kubatura przecieta jest
gzymsem miedzykondygnacyjnym. Sciany drugiej kondygnacji réwniez zakoAczone sg gzymsem.
Okna wyzszej kondygnacji podkreslone sg podokiennikami. Dach dwuspadowy od strony frontowe;j
przeciety facjata pokryty jest eternitem. Wiezba dachowa drewniana stupowo kleszczowa z

zastrzatami. Strop z parterem i pietrem drewniany, oparty na belkach i stupach. Stolarka drewniana i



stalowa z réznych okreséw remontowych. Budynek jest uzytkowany i nosi $lady wielokrotnych
remontow, wzmocnien i przebuddéw. Dostosowywanie do obecnej funkcji nie zatarto zaréwno bryty jak i
detalu dawnego spichlerza. Planowana modernizacja jest tez nowym dostosowaniem do zatozen
wspotczesnej funkciji jak i jest rowniez dostosowaniem do wymagan obowigzujgcych przepisow.

4.5. PROJEKTOWANY RODZAJ ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-
INSTALACYJIJNYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

4.5.1. ROBOTY ZEWNETRZNE

4.5.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Nalezy dokonac rozbidrki istniejgcego pokrycia dachowego wykonanego z ptyt azbestowo-
cementowych (eternit), dokona¢ jego utylizacji, zdemontowa¢ wszystkie obrébki blacharskie, taty i
kontrtaty, instalacje odgromowa, instalacje elektryczng na poddaszu budynku, dokonaé rozbidrki
komina oraz zdemontowaé wywietrzaki dachowe. Przewiduje sie tez demontaz drewnianych zsypow
do siana. Dokona¢ wywozu i utylizacji zdemontowanych materiatéw.

4.5.1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie terenu budowy .

4.5.1.3. KONSTRUKCJE

Zgodnie z zapisami w projekcie konstrukcji wymieni¢ czesciowg zniszczong konstrukcje drewniang
dachu. W pokryciu dachu zamontowa¢ wytaz dachowy oraz wywietrzaki dachowe. Szczegoétowe
rozwigzania w opracowaniu branzy konstrukcyjnej w projekcie technicznym.

4.5.1.4. ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE, MALOWANIE

Wymurowanie nowego komina z cegly ceramicznej wraz tynkowaniem i malowaniem w kolorze
okreslonym dokumentacja projektowa.

4.5.1.5. DACH

Do wymiany przeznaczona jest catos¢ pokrycia dachu zgodnie z czescig graficzng i architektoniczna.
Wiezba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjng nalezy
wymienic zniszczone elementy wiezby dachowej.

Jezeli podczas prac na dachu zostang dostrzezone zniszczone elementy drewniane inne niz w/w
nalezy je wymienic.

Istniejgcg konstrukcje dachu oraz nowe elementy i deskowanie nalezy zabezpieczyé przed owadami,
grzybami i ogniem preparatem np. OGNIOCHRON, TYTAN Iub réwnowaznymi do stanu
nierozprzestrzeniajgcego ognia (klasa NROz).

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, systemowej w ukladzie na rgbek w
kolorze jak na kolorystyce elewacji. Wykona¢ petne deskowanie dachu, zamocowac kontriaty i faty
oraz utozy¢ folie dachowg paroizolacyjng. Kominy nalezy otynkowaé¢ i pomalowaé¢ zgodnie z
kolorystykg elewaciji. Przy kominach na styku z dachem wykonac¢ obrébke z blachy. Czapki kominowe
zabezpieczy¢ od gory blachg w kolorze dachu, otwory wentylacyjne osiatkowac.

Wymieni¢ obrobki blacharskie w kolorze jak na kolorystyce elewacji z blachy ocynkowanej
powlekanej.

4.5.1.6. KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, WYWIETRZAKI DACHOWE



Zamontowac¢ wywietrzaki dachowe o $rednicy min 400 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wykona¢ kanaly wentylacji grawitacyjnej z blachy ocynkowanej, zsyp do siana z blachy stalowej
ocynkowanej. Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma
stalowa ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalaciji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofgczeh poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow
powinna by¢ dobrana odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania.
Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ zamontowane w taki sposdb, aby byt tatwy dostep do nich w
celu obstugi, prac konserwatorskich i czyszczenia.
Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw charakteryzujgcych sie odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢
ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podpor lub podwieszen oraz przewodow, tak, aby ugiecie
sieci przewodow nie wptywato na szczelnos¢ instalacji, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji. Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
a) przewodow; materiatu izolacyjnego; elementéw instalacji np. thumikéw, przepustnic ;elementow
sktadowych podpér lub podwieszen;
b) oso6b, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia
instalacji.
Zamocowania przewodéw powinny by¢é réwniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpor powinny posiadac
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny:
e co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;
e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia
dla pionowych elementéw podwieszen oraz poziomych elementéw podpér;
e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia
dla potaczen miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpér.
Konstrukcja poziomych elementéw podwieszen oraz podpdr powinna byé wykonana tak, aby ugiecia
miedzy potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Podpory
oraz podwieszenia w maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgah powinny
by¢ elastyczne wykonane z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowacé sie w otworach
0 wymiarach wiekszych od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewodoéw z izolacjg o 50-
100mm. Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w cafosci wypetniona wetna
mineralng lub innym elastycznym materialtem o podobnych wiasciwosciach. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb

nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.



4.6. Prowadzenie robét budowlanych

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych obowigzujg wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobéw. Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zachowujgc ostroznosé
i zasady BHP.

Podczas realizacji robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i wymagan.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzegac¢ nalezy wymagan zawartych w Zatgczniku Nr 3 do
Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Przed przystgpieniem
do robdét, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z cato$cig dokumentacji i oceny jej
czytelnosci, spojnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania. Nie wolno rozpoczynac¢ zadnych prac
przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z
robotami). Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkéw zastanych
w istniejgcej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych lub w celu
uniknigcia kolizji) podlegajg uzgodnieniu z projektantem. Zmiany realizacyjne, wywotujgce
koniecznos¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem autorskim bedg przedmiotem
oddzielnych regulacji prawnych.

Wszystkie zmiany dotyczace uzytych materiatdw oraz sposobu wykonywania poszczegdlnych prac
powinny by¢ zgloszone zamawiajgcemu celem zgtoszenia i uzyskani opinii/decyzji Podlaskiego
Wojewddzkiego. Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Lomzy na prowadzenie rob6t budowlanych.
MATERIALY UZYTE DO MONTAZU INSTALACJI POWINNY POSIADAC CERTYFIKAT NA ZNAK
BEZPIECZENSTWA, DEKLARACJE ZGODNOSCI , DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH.

4.7 . INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1) Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla przebudowy i

remontu istniejgcego Os$rodka Rehabilitacji Dziennej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

towarzyszaca infrastrukturg techniczng Kisielnica, gm. Pigtnica, obreb 0015 Kisielnica, dz. nr ewid.

155/18.

Zakres prac objetych zamdwieniem obejmuje :

a) demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

b) montaz kompleksowej instalacji odgromowej, zwody poziome, pionowe i uziom otokowy,

c) demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowej zabudowanej na poddaszu i klatce
schodowej,

d) montaz projektowanej instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych zabudowanych

na poddaszu i klatce schodowej,



e) montaz WLZ i rozdzielnicy poddasza na potrzeby wykonywanych instalacji,
f)  modernizacja rozdzielnicy gtéwnej na potrzeby nowego WLZ i wykonania instalacji PWP,

g) montaz gtbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP,

2) Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

a) Aktualny projekt architektury,
b) Uzgodnienia miedzybranzowe,

c) Obowigzujgce normy i przepisy.

3) Przytaczenie budynku do sieci zewnetrznej

Budynek Os$rodka Rehabilitacji Dziennej jest w chwili obecnej przytaczony do sieci zewnetrznej na
podstawie wydanych warunkéw przytgczenia. W zakresie prac objetych postepowaniem nie ma
potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian. Zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, lokalizacja

ztgcza kablowego i rozdzielnicy gtéwnej TG bez zmian.

4) Rozdziat energii elektrycznej.

W istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej TG wymienic¢ istniejacy roztgcznik gtéwny na wytgcznik eaton Izml
63A lub réwnowazny oraz dobudowaé nowe zabezpieczenie typu wytgcznik nadprgdowy 3-faz C25
10kA na zasilanie nowej rozdzielnicy poddasza TP poddasza na potrzeby projektowanych instalaciji
oswietleniowych i gniazd wtykowych. Rozdzielnice TP w obudowie n/t 2x18 IP 65 wyposazy¢ w
roztgcznik gtéwny 3-f 40A, 1 wylgcznik réznicowo-prgdowy 3-f 25A 30mA AC, 2 wylgczniki
nadpradowe 1-faz B16 10kA i 2 wytgczniki nadprgdowe 1-faz B10 10kA.

5) Instalacja elektryczna wewnetrzna

Projektowang instalacje elektryczng wnetrzowg wykona¢ jako natynkowg w rurkach
elektroinstalacyjnych. Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji
znamionowej na napiecie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonaé przewodami 3-
zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.

Instalacje kablowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W catym obiekcie zaprojektowano kable i przewody w klasie
B2ca-slb, di1, al: zgodne z dyrektywg CPR i normg N SEP-E-007:2017-09.

6) Gniazda wtykowe i zasilanie urzadzen

Instalacje obwodéw 1 fazowych wykonaé przewodami 3 — zytowymi, natomiast instalacje obwodéw 3-
fazowych wykona¢ przewodami 5-zytlowymi. W obwodach 1-fazowych do zasilenia gniazd
wtyczkowych nalezy wykorzystaé przewody typu 3x2,5 mm2. Do zasilania rozdzielnicy TP zastosowac
przewdd 5x2,5 mm2. Osprzet elektroinstalacyjny obwodéw jednofazowych wykonaé jako natynkowy o

zwiekszonej wilgotnosci, nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny 1P44.



7) Oswietlenie ogdlne

Do oswietlenia pomieszczen poddasza oraz klatki schodowej istniejgcego Budynku Osrodka
Rehabilitacji Dziennej przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych wyposazonych w zrédta
Swiatta LED. Oswietlenie w pomieszczeniach bedzie uruchamiane za pomocag tacznikow
os$wietleniowych IP 44. Typ i rozmieszczenie projektowanych opraw oswietleniowych oraz lokalizacja
tacznikow oswietleniowych pokazane sg na rzutach poziomych obiektu.

W pomieszczeniach poddasza nalezy stosowa¢ oprawy oraz fgczniki elektroinstalacyjne o min. 1P44.
Zaprojektowano oprawy nastropowe LED 32W, 4400Im, IP65 np. Neptun LED V1 lub réwnowazne. Z
rozdzielnicy TP wyprowadzi¢ oddzielne 2 obwody na poddasze goérne i dolne, sterowanie
odwietleniem przy wejsciu ze schodéw. Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé¢ w rurkach
przewodami 3x1,5 mm2.

Nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia w pomieszczeniach Budynku Os$rodka Rehabilitacji Dziennej
zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

a) korytarze — 100Ix,

b) szatnie, tazienki — 200lIx,

C) pomieszczenia z inwentarzem — 50Ix,

d) schody - 100lIx,

e) magazyny — 100Ix.

f)  poddasze — 100Ix.

8) Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym do budynku, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy zainstalowacé
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (PWP). Wytgcznik PWP nalezy potgczy¢ z wytgcznikiem gtéwnym
zlokalizowanym w rozdzielnicy gtdéwne;j istniejacego budynku TG. W tym celu, od wytgcznika PWP
zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku nalezy utozy¢ przewdd HDGs 2x1,5mm2 PH90.
Od PWP do wytgcznika gtéwnego na catej diugosci przewdd nalezy uktadaé za pomocg uchwytéw o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Zadziatanie PWP nie bedzie powodowaé uruchomienia zasilania

awaryjnego w obiekcie. Wytacznik PWP nalezy oznakowad.

9) Instalacja odgromowa, Uziemienie, ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejgcym budynku Osrodka Rehabilitacji Dziennej jako uziemienie nalezy wykonaé uziom
otokowy. Uziom otokowy wykonaé z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm uktadanej w
odlegtosci 1m od obrysu budynku i na gtebokosci 0,8m. Rezystancja uziomu otokowego istniejgcego
budynku powinna wynosi¢ R<10Q. Do uziomu otokowego podtgczy¢ przewody odprowadzajgce
projektowanej instalacji odgromowej. Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych istniejgcego budynku
wykona¢ w studzienkach kontrolnych pograzanych w ziemi. Ponadto, do uziomu otokowego nalezy
poditgczy¢ gtdwng szyne wyrdwnawczg (GSU).

Dla istniejgcego budynku projektuje sie instalacje odgromowsg w klasie IV. W tym celu zaprojektowano
na dachu system zwoddéw poziomych. System zwoddéw poziomych nalezy wykonaé drutem Fe/Zn
@8mm. Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowa¢ drut Fe/Zn @8mm. uktadany na

uchwytach instalowanych na elewacji budynku. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy



taczy¢ za pomocg zigczy krzyzowych skrecanych oraz potgczen spawanych. Przewody
odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z uziemieniem w studzienkach kontrolnych pogrgzanych w ziemi.
Urzadzenia oraz elementy dachu nalezy objgé ochrong instalacji odgromowej. W tym celu obok
urzadzen i elementéw dachu nalezy zainstalowa¢ zwody pionowe o wymiarach podanych na
rysunkach. Ponadto, nalezy zachowa¢ odstepy od chronionych urzgdzen zgodnie z informacjami
zawartymi na rzucie dachu.

Przewiduje sie objecie ochrong instalacji odgromowej masztéw/uchwytéw montazowych anten
satelitarnej oraz TV naziemnej. W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej TG nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne
Wyréwnawczg (GSW). Do GSW nalezy podigczyé uziom otokowy za posrednictwem przewodu
uziemiajgcego wyprowadzonego w miejscu montazu rozdzielnicy gtéwnej. Jako przewdd uziemiajgcy
nalezy zastosowac ptaskownik Fe/Zn 30x4mm.

Ochrone urzadzeh elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych
wyladowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi zaprojektowano w oparciu o
ograniczniki przepie¢ oraz skutecznie uziemione potgczenia wyrownawcze. W tym celu w rozdzielnicy

gtéwnej TG nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ w klasie 1+11 (B+C).

10) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) bedzie realizowana przez
izolacje czesci czynnych oraz przez przegrody i obudowy urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S
przez wktadki bezpiecznikowe oraz wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz przez
uziemienie ochronny i potgczenia wyrdwnawcze. Ponadto zaprojektowano  wylgczniki

réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

11) Odbiér obiektu
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, zasad ogolnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzgdzenia
powinny posiada¢ znak CE.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:

e potgczen przewodow

e 0Oznaczenia przewodow

e trwato$ci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematow i napisow.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementoéw i materiatdw oraz komplet

protokotéw pomiarowych nN.

12) Uwagi koncowe
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j

oraz w koordynacji z kierownikami rob6t budowlanych i sanitarnych.



Do wykonywania instalacji stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych i niskoprgdowych pomiedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ poprzez zasklepienie otworéw materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej
odpowiadajacej odpornosci $cian i stropéw lecz nie mniejszej niz EI-60.

Opis techniczny oraz czesé rysunkowa stanowig integralng catose.

Rozwigzania ujete w opisie, a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej, a nie ujete
w opisie nalezy traktowac, jako ujete w catym opracowaniu.

Wykonawce robét elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej
wiedzy technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robdt; kwalifikacje
personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone iudokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem,
w ktérym prowadzone beda roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym, w ofercie
nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete w czesci opisowej, winny byc¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomyiki
lub niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci
Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznosc¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnoéci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element
lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzeh i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp ujetych w:
e  Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

e PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych

e Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujgcg od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do stosowania
na polskim rynku, tj.:

e wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE

¢ wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B

e  (obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie

wczesniejszych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty

techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do

dnia okreslonego w tych dokumentach.

CZESC Il UWAGI

Do wykonania zaméwienia nalezy zastosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dopuszczone do stosowania przez ITB, poswiadczone odpowiednimi dokumentami. W przypadku
zastosowania rozwigzan, materiatdw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest
wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia réwnowazne spetniajg
wskazane zakresy réwnowaznosci przez Zamawiajgcego w dokumentacji. Produkty takie mozna
zastgpi¢ materiatami/urzgdzeniami rownowaznymi innych producentéw, a jesli zmiana ta spowoduje
koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Materialy wymienione w przedmiarach robét nalezy
traktowa¢ jako przykladowe, analogicznie jak w projekcie, a dla rozwigzan rownowaznych
oferowanych przez Wykonawcéw, jako parametry poréwnawcze/zakresy réwnowazno$ci nalezy
stosowac parametry okreslone wprost w dokumentacji projektowej i odpowiednich normach, a takze
parametry techniczne poszczegdinych zaproponowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan.
Szczegotowy zakres robdt i sposob ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik do SWZ. Podstawg do okreslenia zryczattowanej ceny za roboty budowlano-
instalacyjne jest dokumentacja projektowa, OPZ, SWZ. Wszystkie propozycje inne niz w dokumentacji
projektowej wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym w drodze pisemnych pytah i odpowiedzi.
Wykonawca robét zobowigzany jest do wnikliwego i doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg

projektowg udostepniong na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Czes$é IV. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Na zamoéwienie skfada sie: wykonanie robot budowlano—instalacyjnych w zakresie : wymiany pokrycia
dachu, instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej wraz oprawami na poddaszu budynku.
PROWADZENIE ROBOT NIE MOZE KOLIDOWAC Z BIEZACA DZIALALNOSCIA SZPITALA W
TRYBIE CIAGLYM. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEST WYDZIELENIE CZESCI
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REMONTOWANEJ OD INNYCH POMIESZCZEN. TRANSPORT MATERIALOW WYLACZCNIE
TRANSPORTEM PIONOWYM ZEWNETRZNYM.

1.

b)

c)

d)

e)

a)

10.

11.

a)
b)

c)

Zakres rzeczowy robot budowlano-instalacyjnych okreslono w powyzszym opisie przedmiotu
zamowienia.

Wykonawcy zaleca sie zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg oraz dokonania wizji lokalne;j
na obiekcie, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu i przy udziale Zamawiajgcego, a takze
zdobycia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich dodatkowych informaciji, ktére mogg by¢
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zaméwienia.

Uzgodnienie terminu wizji lokalnej — tel. 86 4733214 Krzysztof Wiszniewski, tel. 86 4733 217
Cezary Frackiewicz

Roboty budowlano-instalacyjne zostang wykonane: zgodnie z dokumentacjg projektowg, OPZ,
SWZ i zapisami umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ realizacji robot przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania
budynku, znajdujgcego sie w obrebie remontowanych pomieszczen oraz pomieszczen
znajdujgcych sie ponizej pomieszczenh objetych przedmiotem zamdwienia .

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlano-instalacyjne byty wykonane na wysokim poziomie
jakosciowym.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych majg
spetnia¢é wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg.
zasad okreslonych w dokumentacji projektowej bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okreslg specyfikacje techniczne.
Dokumenty budowy. Dokumentacje budowy stanowi:

dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

dziennik budowy,

wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania a w szczegdlnosci protokoty z cyklicznych
narad roboczych,

protokoty z préb, badan i pomiardw,

dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,

dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbioréw robot.

Roboty beda odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajagcego do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbior koncowy

odbidr pogwarancyjny
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12. Odbiory :

a) Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do

stwierdzenia. Kazdorazowo odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci wstrzymywania tempa robét. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru niezwtocznie, po powzieciu informacji, nie pézniej jednak

niz w terminie 3 dni, liczac od daty zgtoszenia gotowosci odbioru i zatgczeniu zestawienia robodt

ulegajgcych zanikowi lub zakryciu — wczesniej potwierdzajgcego ich jakosé i ilos¢. Ocenia na
podstawie przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonych pomiaréw na placu budowy.

b) Koncowy odbiér robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci

i ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia

do Zamawiajgcego zakonczenie prac i dokonanie odbioru kohcowego roboét oraz powiadomieni

Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do

dokonania odbioru catosci zadania.

Termin odbioru koncowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegotowe zostang okreslone w

umowie na realizacje zadania. Odbioru koncowego dokonuje Komisja w skfad ktérej wchodzg m.in.

Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji

odbiorowej bedzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich

instalacji potwierdzajgcego osiggniecie zaktadanych projektowo parametréw i wydajnosci.

c) Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajow robot. Jezeli w toku czynnoé$ci odbioru robét zostang stwierdzone wady

to Zamawiajgcy ma prawo:

e nakazac¢ usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie - jezeli stwierdzone
wady mogg byé usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego
odpowiedni protokdét.

e nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci w okreslonym terminie, w
przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usunigte. Z czynno$ci tych zostanie
sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokot.

Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu

przedmiotu umowy lub jego czesci Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i

Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru roboét.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem Wykonawcy.

d) Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny, dokonany po uptywie okresu gwarancyjnego, ustala, czy Wykonawca wypetnit

wszystkie zobowigzania wynikajgce z umowy i protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji

do uzytku i eksploatacji, czy usungt wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o
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moznosci zwolnienia w catosci lub w czesci gwarancji nalezytego wykonania umowy i rozwigzania

stosunku umownego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

CZESC V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Zorganizowa¢ plac budowy oraz zaplecze socjalno-magazynowe we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu na terenie szpitala. Wykonawca ponosi¢ optaty za zuzyte media (wode i
energie elektryczng).

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia placu budowy do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w tym za nalezyte
zabezpieczenie, zapewnienie wtasciwych warunkéw bhp i p.poz, utrzymanie nalezytego porzadku,
nalezyte sktadowanie i usuwanie na wtasny koszt wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw, urzgdzen
prowizorycznych. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy obiekt oraz przystosuje go do potrzeb
prowadzonych prac, bezwzglednie bedzie utrzymywat porzadek wewnatrz budynku odpowiednio do
prowadzonych prac. Szczegoélna dbato$¢ o czystosc i porzgdek bedzie bezwzglednie egzekwowana
przez Zamawiajgcego z uwagi ha prowadzenie robot w czynnym obiekcie szpitala.

Elementy zagospodarowania powinny spemiaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401).

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram
przetgczen i prac zwigzanych ze zmianami miejsc zasilania instalacji i sieci, majgcymi miejsce
podczas wykonywania umowy, w tym harmonogram préb technicznych montazowych oraz rozruchu
technologicznego urzadzen.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy do akceptacji przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Prowadzenie robét w sposéb nie powodujgcy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa osoéb i
mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W
przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastapi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
5. Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogg doznaé
Zamawiajgcy, jak i osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
zwigzane z nienalezytym wykonaniem.

6. Wykonawca posiada¢ ma umowe ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w szczegdlnosci w zakresie :

a) organizacji robot budowlanych w czynnym obiekcie,

b) zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkdéw bezpieczenhstwa pracy,

e) zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

f)  warunkow organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

g) ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac,

14



h) zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robot.

8. Wykonaweca udzieli gwaranciji jako$ci i rekojmi w formie pisemne;.

9. Przygotowanie terenu prowadzenia robaét.

Zagospodarowanie terenu prowadzenia robot nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét

budowlanych. Nalezy dokonaé wizji w terenie oraz oceny istniejgcej infrastruktury pod kgtem ustalenia

jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji zamowienia.

W zakresie przygotowania terenu prowadzenia robét wchodzg m.in. prace:

a) ogrodzenie i oznakowanie terenu robat,

b) organizacja ruchu na czas robdét,

¢) doprowadzenie niezbednych mediéw do miejsca prowadzenia robét zgodnie z okreslonym przez
Wykonawce zapotrzebowaniem,

d) wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania oraz materiatéw z demontazu,

e) wykonanie robot demontazowych wewngtrz budynku i wywiezienie materiatéw z demontazu (bez
elementdow metalowych, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu) na wysypisko komunalne i
podanie utylizacji materiatéw tego wymagajgcych,

f)  Ochrona terenu prowadzenia robo6t od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy do chwili
podpisania koncowego protokotu odbioru robét - bedzie prowadzona na koszt Wykonawcy.
Element ten nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.

10. Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca ostatecznie uporzadkuje teren, na ktérym odbywaty sie roboty
(takze wewnatrz budynku) i przekaze go Zamawiajgcemu najpézniej do dnia odbioru koncowego
robot.

11. Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodet pozyskania materiatow

budowlanych posiadajgcych wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty

stanowigce 0 dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowywanych materiatow.

Warunkiem wbudowania materiatéw jest przedstawienie wniosku o uzgodnienie wraz z kartg

materiatowg, deklaracjami, atestami, itp. i akceptacja wniosku materiatowego przez przedstawicieli

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem,

zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatéw na placu budowy obcigzajg Wykonawce.

Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte lub

wbudowane.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcych obiektow nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu na

placu budowy a nastepnie wywiez¢ na wysypisko komunalne lub podda¢ utylizacji, jezeli jest to

wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. Ztom metalowy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Materiaty budowlane wymagajgce tymczasowego skfadowania przed ich uzyciem bedg sktadowane w

miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajgcego ha placu budowy w

sposob zapewniajgcy nie pogorszenie ich jakosci, witasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem
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dostepu Inspektorowi Nadzoru celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania. Dopuszcza sie

mozliwos¢é skladowania materiatdw poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez

Wykonawce z zachowaniem powyzej okreslonych warunkow.

12. Kontrola jako$ci robét.

Wykonawca robét odpowiada za petng kontrole wykonania robét oraz jako$¢ stosowanych materiatéw

i urzgdzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujgcymi normami) wykonywat badania i pomiary

niezbedne do prawidtowego wykonania poszczegoélnych roboét budowlanych. Wyniki badan i pomiaréw

Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze zazgdaé powtdrzenia badan i pomiaréow w

jego obecnosci, w przypadku watpliwosci, co do sposobu i warunkéw ich wykonania lub uzyskanych

wynikéw.

Szczegotowy zakres czynnosci Inspektora Nadzoru okresla Prawo Budowlane. Koszty badah i

pomiaréw ponosi Wykonawca.

13. Jezeli w ofercie wskazany jest udziat podwykonawcéw w wykonaniu zamdwienia, wowczas
zaréwno Wykonawca, jak i Podwykonawca sg bezwzglednie zobowigzani wykona¢ czynnosci, o
ktérych mowa w art. 647 (1) Kodeksu cywilnego. Wykonawca odpowiada za czynnosci i
zaniechania Podwykonawcéw w zakresie wykonywania zamoOwienia - jak za czynnosci i

zaniechania wiasne.

CZESC  VI. CZYNNOSCI WYKONYWANE PRZEZ WYKONAWCE | ZAMAWIAJACEGO W

PRZYPADKU PRZERWANIA ROBOT.

1. Czynnosci Wykonawcy:

a) w terminie 5 dni od daty przerwania robot — sporzgdzenie szczegétowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh przerwania robét;

b) zabezpieczenie przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym;

c) zgtoszenie Zamawiajgcemu potrzeby dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

2. Czynnosci Zamawiajacego:

a) dokonanie odbioru robét przerwanych i zaptata wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia przerwania;
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