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SZPITAL WOJEWODZKI
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza
SEKCJA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210
e —mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.Sszpital-lomza.pl

4/COVID-19/2020 tomza, dnia 7 maja 2020 r.

KONKURS OFERT

na ustuge petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizowanymi robotami budowlanymi i drogowymi zwigzanymi
z modernizacjg istniejacego podjazdu dla karetek pogotowia pod Szpitalny
Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewoédzkiego w Lomzy w ramach projektu
pn. ,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem
spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie wojewddztwa podlaskiego”

Projekt jest wspoifinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

TERMIN SKLADANIA OFERT: do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 10.00

zaméwienie o warto$ci _nieprzekraczajgcej wyrazonej w__ztotych réwnowarto$Sci 30.000 euro
— art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.

1843)

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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|.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje obowigzek pehienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi i drogowymi zwigzanymi z modernizacja
istniejgcego podjazdu dla karetek pogotowia pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala
Wojewoddzkiego w tomzy w ramach projektu pn. ,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwigzku
z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewédztwa podlaskiego”
Zadanie 2: ,Poprawa jakoSci infrastruktury medycznej Szpitala Wojewddzkiego w tomzy
do diagnostyki i leczenia pacjentéw z podejrzeniem / koronawirusem SARS-CoV-2”
Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla uzytecznosci publiczne
Dziatanie 8.4 Infrastruktura spofeczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w zalgczniku nr 4 do Konkursu ofert (dokumentacja
projektowa), w tym projekt budowalno-wykonawczy, STWIOR, przedmiar robot)
3. Miejsce realizacji zamoéwienia: Szpital Wojewodzki im K. S. Wyszynskiego, 18 - 404 tom:za,
Al. Pitsudskiego 11 Podjazd pod Pawilon C

4. Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamowien:

Kod CPV: 71.24.70.00-1 — nadzér nad robotami budowlanymi.

5. Praca Wykonawcy obejmuje nadzér nad realizacjg zadania i jego rozliczenie w okresie realizaciji,
kontrole zadania wykonywanego w okresie gwarancji oraz okresowe przeglady i w przypadku stwierdzenia
usterek, wyegzekwowanie ich usuniecia od Wykonawcy robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych .

6. Wykonawca wykona prace objete przedmiotem zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej, etyki zawodowej oraz przepisami prawa, w tym szczegdlnie Prawa budowlanego.

7. Zamawiajacy zaleca, aby Inspektor Nadzoru dokonat wizyty w miejscu realizacji robét i jego otoczenia,
w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢ kosztow i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie
mogg by¢ niezbedne do przygotowania rzetelnej oferty.

8. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie sie z dokumentacjg projektowg
znajdujgcy sie w siedzibie Zamawiajgcego (Szpital Wojewddzki w tomzy Dziat Utrzymania Ruchu Hotel

Pielegniarek Il pietro) oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital-lomza.pl.

9. Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 171 2, 1815, 2166, 2170, z 2020 r.
poz. 148.ze zm.).) i obejmuje w szczegdlnosci:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, warunkami terenowymi i dokumentacjg formalnoprawng

budowy,

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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2) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robo6t budowlano — konstrukcyjnych i drogowych celem
prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawcg przedmiotu zaméwienia,

3) prawo wstrzymania robét, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku,
gdy Wykonawca robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg
starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy na przedmiot zamowienia,

4) kontrole jakosci uzywanych materialdbw zgodnie z prawem, zgdanie dodatkowych badan jakosciowych,
a w szczegolnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych
i drogowych certyfikatow i deklaracji zgodno$ci materiatéw przed ich wbudowaniem,

5) zadanie usuniecia przez Wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych ujawnionych wad
w jakosci prac oraz okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robét poprawkowych, poswiadczanie
usuniecia wad wykonanych robot, wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy roboét
konstrukcyjno-budowalnych i drogowych kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad,

6) dokonywanie odbioréw prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, etapow robot

7) udziat w czynnosciach odbioru koncowego oraz okresowych przeglgdach gwarancyjnych w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot konstrukcyjno-budowalnych i drogowych. W ramach
tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do:

a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,

b) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

8) dbania o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowania czynnosci zapewniajgcych techniczng poprawno$é
realizowanej inwestycji,

9) pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robdt oraz biezgce reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa,
umowg oraz dokumentacjg projektows,

10) potwierdzania faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

11) sygnalizowania Zamawiajgcemu o wszelkich okoliczno$ciach moggcych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz
poprawnos¢ wykonywanych robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych oraz o wystgpieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

12) udziatu w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy rob6t konstrukcyjno-budowalnych i drogowych terenu
budowy/etapéw robdt i udziatu w naradach technicznych — koordynacyjnych cotygodniowych z udziatem
kierownika budowy, kierownikéw robot i zamawiajgcego i wykonawcy oraz prowadzenia z nich notatek,

13) reprezentowania intereséw Zamawiajgcego na budowie,

14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzgdku na
terenie budowy,

15) udzielania Wykonawcy robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych wszelkich dostepnych informaciji i
wyjasnien dotyczacych inwestycji,

16) kontroli zgodno$ci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

17) kontrolowania sposobu skladowania i przechowywania materiatéw, oraz nadzorowania badan materiatow i

robot wykonywanych przez Wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych
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18) zlecania Wykonawcy robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych wykonania dodatkowych badan
materiatéw lub robét budzgcych watpliwos¢, co do ich jakosci,
19) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce
robot konstrukcyjno-budowalnych i drogowych po zakonczeniu robét,
20) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robét budowlano - instalacyjnych,
21) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét konstrukeyjno-budowalnych i
drogowych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy,
22) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
23) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robat,
24) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg
zadania.
10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:
1) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzgdzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét;
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét budowlano - instalacyjnych;
3) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umow zawartych z wykonawcami robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych okreslajgcych zakres
przedmiotu zamowienia.
11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku koniecznosci bedzie wnioskowacé o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora. 12.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie akceptowaé: propozycje Wykonawcy robét konstrukcyjno-
budowalnych i drogowych odnosnie zmiany kierownika budowy lub kierownika robot na inng osobe niz
wskazana w ofercie Wykonawcy.
13. Etap po zakonczeniu robét. W okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadanh Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato:
1) finalizacja zadah wynikajgcych z realizacji budowy;
2) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia wad;
3) odbidér wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad;
4) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow;
5) udziat w okresowych przegladach, jakie bedg miaty miejsce w okresie udzielonej gwarancji.
14. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazié¢
Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe.
15. Zamawiajgcy wymaga dysponowania przez wykonawce osobami skierowanymi do realizacji
zamoéwienia publicznego, odpowiedzialnymi za swiadczenie ustug:

- co najmniej 1 osobg posiadajgca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we
wskazanej specjalnosci od dnia uzyskania wymaganych uprawnien,

- co najmniej 1 osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej oraz
posiadajaca co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we
wskazanej specjalnosci od dnia uzyskania wymaganych uprawnien,

Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych uznaje
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawnych, a takze zgodnie z art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA.
1. Czas trwania zamoéwienia: od daty podpisania umowy z Wykonawca robdt konstrukcyjno-

budowalnych i drogowych realizowaneqo zadania inwestycyjnego do dnia 01.10.2020 r.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest uczestniczy¢é w przeglgdach gwarancyjnych w okresie udzielonej
przez Wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych realizowanego zadania inwestycyjnego,
gwaranciji liczonej od odbioru koncowego wykonanych prac.

3. Termin wykonania zamdwienia okreslony w pkt 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu
realizacji robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych stanowigcych przedmiot zaméwienia objetego

nadzorem.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg pisemnie

lub pocztg elektroniczng na adres: przetargi@szpital-lomza.pl.

2. Oryginaty dokumentow i oswiadczeh Wykonawca skiada w kancelarii Szpitala Wojewddzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego (pokdj 235), Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza: od poniedziatku
do pigtku od godziny 7.30 do 15.05.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
1. Oferte, przygotowang zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt VII ppkt 1 niniejszego Konkursu ofert,

nalezy ztozy¢ w zaklejonej nieprzezroczystej kopercie opisanej w nastepujgcy sposob:

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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OFERTA
na ustuge petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami
budowlanymi i drogowymi zwigzanymi z modernizacja istniejacego podjazdu dla karetek pogotowia
pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewoédzkiego w Lomzy w ramach projektu pn. ,,Poprawa
sytuacji epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie wojewédztwa podlaskiego”

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata
2014-2020".
znak sprawy: 4/COVID-19/2020

2. Oferte nalezy ztozy¢é w kancelarii Szpitala Wojewoédzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
(pokoj 235), Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 Lomza do dnia: 15 maja 2020 r. do godz. 10.00. Godziny
pracy kancelarii: od poniedziatku do pigtku w godz. 7% - 15°, Decyduje data otrzymania oferty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

4. Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl zestawienie ztozonych ofert.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana cena powinna zawiera¢ wszystkie sktadniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez
Wykonawce celem prawidtowego wykonania zamowienia (z podatkiem VAT*).

2. Wykazywane kwoty zaokragla sie do petnych groszy, przy czym kohncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie,
a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

3. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczagcym wewngtrzwspaolnotowego
nabycia towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Jezeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

4. Cene wyrazong w ztotych polskich nalezy podaé¢ w formularzu ofertowym cyfrowo i stownie.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty, Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcym kryterium oceny ofert

Kryterium Waga
Cena 60%
Dyspozycyjnosé 30%
Czas Reakcji 10%

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Przyjmuje sie, ze 1%=1 punkt.
Punktacja przyznawana w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie obliczona z dokfadnoscig dwaéch

miejsc po przecinku.

1) W kryterium ,CENA” oferta moze uzyska¢ maksymalnie 60 punktéw. Liczba punktoéw w kryterium ,CENA”
zostanie obliczona wedtug wzoru:
najnizsza cena brutto sposréd ztozonych ofert podlegajacych ocenie
llo$¢ punktéw = x 100 pkt x 60%
oferowana cena brutto oferty badanej

2) W kryterium ,DYSPOZYCYJNOSC” maksymalng ilo$¢ punktéw, tj. 30 pkt otrzyma oferta z najwyzszg
dyspozycyjnoscia.

Zamawiajgcy bedzie ustalat ilo$é punktéw przyznang ofercie w kryterium ,,DYSPOZYCYJNOSC” zgodnie z
ponizszym:

a) obecnos¢ 2 dni w tygodniu - 5 pkt,

b) obecnos¢ 3 dni w tygodniu - 15 pkt,

¢) obecnos¢ powyzej 3 dni w tygodniu - 30 pkt,

Ocena ofert w kryterium ,DYSPOZYCYJNOSC” zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w
Formularzu ofertowym, ztozonym przez Wykonawce.

Wykonawca poda w Formularzu ofertowym informacje dotyczace obecnosci w petnych dniach.

Przez dyspozycyjnosc¢ inspektoréw nadzoru rozumie sie dostepnosc¢ inspektoréw na wezwanie
Zamawiajgcego pod podanymi Zamawiajgcemu czynnymi numerami telefonéw komaérkowych:

1. w dni powszednie - stawiennictwo w miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia po telefonicznym
zawiadomieniu i uzgodnieniu lub uzyskanie konsultacji telefonicznej - w zaleznosci od potrzeb,

2. w soboty i niedziele - w uzasadnionych przypadkach wynikajgcych z technologii prowadzonych prac
stawiennictwo w miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia po telefonicznym zawiadomieniu

i uzgodnieniu lub uzyskanie konsultacji telefonicznej - w zaleznosci od potrzeb,

3) W kryterium ,CZAS REAKCJI” oferta moze uzyska¢ max. 10 pkt.

Wymagany przedziat czasu reakcji inspektoréw nadzoru w godz. 8.00 —15.00.

Ocena ofert w kryterium ,CZAS REAKCJI” zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w Formularzu
ofertowym, ztozonym przez Wykonawce.

Wykonawca wskaze w ofercie czas reakcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego w przypadku wystgpienia
nagtej potrzeby jego udziatu w czynnosciach podejmowanych przez Zamawiajgcego na terenie budowy i/lub
w konsultacjach z Zamawiajgcym.

Wykonawca poda w Formularzu ofertowym informacje dotyczace czasu reakcji w petnych godzinach (do 2, 3
lub 4 godzin).

llos¢ punktéw bedzie przyznawana wg ponizszych zasad:

- czas reakgcji do 2 godzin od odbioru przez Wykonawce (inspektoréw nadzoru) informacji telefonicznej

przekazanej przez Zamawiajgcego — 10 pkt

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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- czas reakcji do 3 godzin od odbioru przez Wykonawce (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez
Zamawiajgcego — 7 pkt

- czas reakcji do 4 godzin od odbioru przez Wykonawce (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez
Zamawiajgcego — 5 pkt

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzszg liczbe punktéw tgcznie w kryteriach:
,CENA", . DYSPOZYCYJNOSC” i ,CZAS REAKCJI”. Oferta moze uzyskac tgcznie maksymalnie 100 pkt.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wraz z ofertg Wykonawca sktada:

a) Formularz ofertowy — wg zatgcznika nr 1 do Konkursu ofert

b) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, —
stanowigce zatgcznik nr 2 do Konkursu ofert wraz z dokumentami (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce) potwierdzajgcymi posiadanie
przez te osoby uprawnien okreslonych przez Zamawiajagcego w Rozdziale | ust. 15
Konkursu ofert

c) potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przez Wykonawce ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia,

d) aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Zamawiajgcy moze poprawi¢ w ofercie Wykonawcy oczywiste omyiki pisarskie oraz oczywiste omyiki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do uzupetnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
lit. b)-d).

3. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o rozstrzygnieciu niniejszego Konkursu
ofert oraz powiadomi Wykonawce, ktoérego oferta uzyskata najwyzszg liczbe punktow
i zostata wybrana w niniejszym Konkursie ofert — o miejscu i terminie zawarcia umowy.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest podpisac
umowe W sprawie niniejszego zaméwienia, w terminie do 5 dni od dnia ogtoszenia o wyniku
postepowania.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z nastepnym Wykonawcg, ktérego oferta
ztozona w przedmiotowym Konkursie ofert i spetnia okreslone w tym postepowaniu wymogi, w
momencie niewywigzania sie¢ z realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, z ktérym
podpisano umowe. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie uzgodniony miedzy stronami.

6. Informacje dotyczgce niniejszego Konkursu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowe;

www.szpital-lomza.pl w zaktadce ,Zamdwienia ponizej 30 tys. Euro”.

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postepowania w sytuacji, gdy
nie zostanie wyloniony Wykonawca lub nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamowienia
publicznego na wykonanie robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych zwigzanych
z modernizacjag istniejacego podjazdu dla karetek pogotowia pod Szpitalny Oddzial
Ratunkowy Szpitala Wojewédzkiego w tomzy w ramach projektu pn: ,Poprawa sytuacji
epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie wojewoédztwa podlaskiego” Projekt jest wspolfinansowany przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

ze:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje,

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana

Wyszynskiego w tomzy, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza,

Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informaciji telefonicznie, nr tel.: 86 4733 606 lub za

pomocg poczty e-mail, adres: iod@szpital-lomza.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego na ustuge pefnienia funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi i drogowymi zwigzanymi z modernizacjg

istniejacego podjazdu dla karetek pogotowia pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala

Wojewddzkiego w tomzy w ramach projektu pn. ,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwiazku z

zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa podlaskiego”

Projekt jest wspéifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata
2014-2020".
znak sprawy: 4/COVID-19/2020

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o

udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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caly czas trwania umowy;
=  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
=  posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
=  nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zatgczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

2. Zalacznik nr 2 — Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
3. Zatacznik nr 3 — Projekt umowy

4. Zalgcznik nr 4 — Dokumentacja projektowa

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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Zatgcznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspodlnej*:

L1 = |

(O 1To] oF= o [0 ] (o1 a1 r=1 1< (o YN
FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewodzki

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Al. Pitsudskiego 11

18- 404 tomza

Nawigzujgc do ogtoszenia o Konkursie ofert na ustuge petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi i drogowymi zwigzanymi z modernizacja
istniejgcego podjazdu dla karetek pogotowia pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala
Wojewédzkiego w Ltomzy w ramach projektu pn. ,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwigzku
z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewédztwa podlaskiego”
Projekt jest wspoéffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata
2014-2020”, znak sprawy 4/COVID-19/2020
skltadamy niniejsza oferte za cene: ............ zh brutto (stownie: ......ccooviiiiiiii zlotych)
Oferujemy obecno$é inspektoréw nadzoru (kryterium oceny ofert: ,,DYSPOZYCYJNOSC”):
...................... dni w tygodniu.

Oferujemy czas reakcji (kryterium oceny ofert ,,CZAS REAKCJI”): ............. godziny.

OSWIADCZENIA:

1. Oswiadczamy, ze uzyskalismy informacje niezbedne do przygotowania oferty i wtasciwego wykonania

zamoéwienia oraz przyjmujemy warunki okreslone w ogtoszeniu o Konkursie ofert.

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z dokumentami dotyczgcymi niniejszego Konkursu ofert
przedmiotem i zakresem.

3. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia i
realizacji przysziego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostata zastosowana cena dumpingowa i
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurenciji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na okres 30 dni od uptywu terminu
skfadania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez caty okres trwania umowy.

5. ZapoznaliSmy sie z og6inymi warunkami umowy, trescig ogtoszenia o konkursie i nie wnosimy
w stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do pod-
pisania umowy na warunkach zawartych w Ogloszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin ptatnosci: do 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

*Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy bez udziatu podwykonawcow.

9. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamodwienia zrealizujemy z udziatem nastepujacych podwykonawcéw i

wskazujemy czesci zaméwienia przewidziane do wykonania przez podwykonawce:

(tabele nalezy wypetic, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom czes$ci zamoéwienia)

l.p. | Cze$¢ zamodwienia, ktdrg Wykonawca zamierza zrealizowa¢ | Nazwa podwykonawcy

Z udziatem podwykonawcéw

10. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta:
a)* nie zawiera informaciji stanowigcych tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji ;
b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Oswiadczamy, ze cena ofertowa uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia okreslonym w niniejszym Konkursie ofert.
12. Oswiadczamy, ze wybdr oferty prowadzi*/ nie prowadzi*! do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego :
a) *nazwa towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania

13. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego w Konkursie ofert.

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020



Fundusze . . - Unia Europejska
i EurﬂpE}Sr_kiE - E;f:fgﬂspﬂlltﬂ ) %f EI:'.!ZI[H"j"-kI Fundusz
agram Regianalny Podiaskia 1] Forwoju Regionalnego

14. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1). RODOY wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu. — jezeli dotyczy

Na ..coeeeens kolejno ponumerowanych stronach sktadamy catos¢ oferty, ktorej integralng czes$¢ stanowig

nastepujgce zatgczniki:

podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

* - niepotrzebne skreslic
"L~ niepotrzebne skreslic. Gdy wybor oferty prowadzi do powstania obowigzku podatkowego

u zamawiajgcego, wykonawca zobligowany jest do wypetnienia pozycji a i b w pkt 12.

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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Zatgcznik nr 2 do Konkursu ofert — Wykaz oséb

nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, W SZCZEGOLNOSCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA SWIADCZENIE USLUG

sktadajgc oferte w Konkursie ofert na ustuge petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizowanymi robotami budowlanymi i drogowymi zwigzanymi z modernizacja istniejgcego podjazdu
dla karetek pogotowia pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy w ramach
projektu pn. ,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwiazku z zagrozeniem spowodowanym przez
koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewédztwa podlaskiego”

Projekt jest wspéifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata
2014-2020”.

znak sprawy: 4/COVID-19/2020

oswiadczamy,
Ze nizej wymienione osoby, skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, posiadaja wymagane

wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe niezbedne do realizacji zaméwienia.

Lp. |Imie Podstawa do Zakres Kwalifikacje Doswiadczenie | Wyksztatcenie Uprawnienia
i nazwisko dysponowania wykonywanych zawodowe (od daty
osobg * czynnosci uzyskania
uprawnien)
1
2

* umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisac jakie)

podpis(y) osoby(osbéb) uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Do Wykazu osob nalezy dofgczyé dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien.

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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Zatgcznik nr 3 — Projekt umowy

Umowa
Nr........ 14/COVID-19/2020

zawartaw dniu .................. 2020 r. w Lomzy,

pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej — Szpitalem Wojewodzkim im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego w Lomzy, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, wpisanym do rejestru stowarzyszen,
innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku Xl Wydziat Gospodarczy KRS
pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024,

reprezentowanym przez:

Jacka Roledera — p.o. Dyrektora

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcga”

0 nastepujacej tresci:

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w Konkursie
ofert na ustuge petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami
budowlanymi i drogowymi zwigzanymi z modernizacja istniejacego podjazdu dla karetek pogotowia
pod Szpitalny Oddziat Ratunkowy Szpitala Wojewédzkiego w Lomzy w ramach projektu pn. ,,Poprawa
sytuacji epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie wojewodztwa podlaskiego”

Projekt jest wspoéftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata
2014-2020".

znak sprawy: 4/COVID-19/2020

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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§1.
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca a Wykonawca (zwany dalej takze ,Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego”) przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przez
Zamawiajgcego zadaniem inwestycyjnym obejmujgcych modernizacje istniejagcego podjazdu dla karetek
pogotowia pod Szpitalny Oddzial Ratunkowy Szpitala Wojewddzkiego w Ltomzy, ktérego Wykonawca

zostat wytoniony w odrebnym postepowaniu.

§2.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY
1. Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym z przepisu art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z poézn. zm.) i obejmuje w szczegaolnosci:
1) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, warunkami terenowymi i dokumentacjg formalno-prawng
budowy,
2) wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy robdt konstrukcyjno-budowalnych i drogowych celem
prawidiowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z wykonawcg robét budowlano-
instalacyjnych,
3) prawo wstrzymania robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych  nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg
starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy na przedmiot zamowienia,
4) kontrole jakosci uzywanych materiatéw, zgdanie dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci
obowigzkowy odbiér przedstawionych przez wykonawce roboét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych
certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,
5) zadanie usuniecia przez wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych ujawnionych wad w
jakosci prac oraz okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robo6t poprawkowych, poswiadczanie
usuniecia wad wykonanych robdt, wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia wykonawcy robét
konstrukcyjno-budowalnych i drogowych kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad,
6) dokonywanie odbioréw prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, etapéw robot,
7) udzial w czynnosciach odbioru koncowego oraz okresowych przeglagdach gwarancyjnych w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego z wykonawca robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych . W ramach
tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do:
a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,
b) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
8) dbania o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowania czynnosci zapewniajgcych techniczng poprawnoscé
realizowanej inwestycji,
9) pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robot oraz biezgce reprezentowanie

Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa,
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umowg oraz dokumentacjg projektows,

10) potwierdzania faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

11) informowania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowosc¢
oraz poprawnosé wykonywanych robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych oraz o wystgpieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej w terminie 2 dni od dnia powziecia informac;ji
o0 ich zaistnieniu,

12) udziatu w czynnosciach przekazania wykonawcy robot konstrukcyjno-budowalnych i drogowych terenu
budowy/etapdw robét i udziatu jako prowadzgcy w cotygodniowych naradach technicznych — koordynacyjnych
z udziatem kierownika budowy, kierownikéw robdét, zamawiajgcego i wykonawcy; do obowigzkéw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nalezy sporzadzanie protokotéw z kazdej z narad technicznych — koordynacyjnych,
13) reprezentowania intereséw Zamawiajgcego na budowie,

14) kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy,

15) udzielania wykonawcy robodt konstrukcyjno-budowalnych i drogowych wszelkich dostepnych informaciji
i wyjasnien dotyczacych inwestycji,

16) kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

17) kontrolowania sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw, oraz nadzorowania badan materiatow
i robot wykonywanych przez wykonawce robot budowlano - instalacyjnych,

18) zlecania wykonawcy robot konstrukcyjno-budowalnych i drogowych wykonania dodatkowych badanh
materiatéw lub robét budzgcych watpliwo$¢ co do ich jakosci,

19) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez wykonawce
robot budowlano - instalacyjnych po zakonczeniu robét,

20) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych

21) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot konstrukcyjno-budowalnych
i drogowych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy,

22) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

23) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét,

24) udzialu w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg
zadania.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

1) dopuszczeniu materiatdow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét;

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét budowlano - instalacyjnych;
3) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
uméw zawartych z wykonawcami rob6t konstrukcyjno-budowalnych i drogowych okreslajacych zakres
przedmiotu zamowienia.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku koniecznosci, bedzie wnioskowac o:
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1) wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej;

2) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie akceptowaé: propozycje wykonawcy robot konstrukcyjno-
budowalnych i drogowych odnosnie zmiany kierownika budowy lub kierownika robét na inng osobe niz
wskazana w ofercie Wykonawcy.

5. Do prowadzenia korespondencji na budowie bedzie prowadzony dziennik budowy, ktéry bedzie znajdowat
sie u kierownika budowy.

6. Etap po zakonczeniu robot.

W okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie
nalezato:

1) finalizacja zadan wynikajgcych z realizacji budowy;

2) dokonywanie inspekciji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia wad;

3) odbidér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad;

4) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

5) udziat w okresowych przegladach, jakie bedg miaty miejsce w okresie udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan.

8. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na $wiadczone ustugi petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie okreslonym niniejszg umowg na okres 5 lat.

9. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia. Kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie stanowi zatgcznik do umowy.

10. W przypadku uptywu waznosci dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nowy dokument potwierdzajgcy kontynuowanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, na co najmniej 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.

11. Wykonawca zapewnia dyspozycyjno$¢ Inspektorow Nadzoru..........ccccceeveeiiinnnnnne dni w tygodniu (zgodnie
ze ztozong oferty).

12. Wykonawca zapewnia czas reakcji ............ godziny. (zgodnie ze ztozong ofertg).

13. Miejsce wykonania zamowienia: Szpital Wojewoddzki im. Kardynatla Stefana Wyszynskiego
w Lomzy, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza (Podjazd pod Pawilon C).

§3.
OSOBY SPRAWUJACE NADZOR
1. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat przedmiot umowy przy udziale osoby:
L) e - posiadajgcej uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
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) e -posiadajacej uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej

2. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi — w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgdania -
aktualne uprawnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzajgce posiadanie niezbednych uprawnien do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot
konstrukcyjno-budowalnych i drogowych i akceptowanie zmian kierownika budowy;
b) pisemne informowanie Wykonawcy o wszystkich sprawach majgcych wplyw na petniong przez niego
funkcje;
C) organizowanie narad, spotkan dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia z udziatem Wykonawcy
i inspektoréw nadzoru.
2. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczenia biurowego, sprzetu oraz srodka transportu niezbednych

do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§5.
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Wykonawca rozpoczyna wykonywanie prac okreslonych niniejszg umowg od daty zawarcia umowy

z Wykonawca robot konstrukcyjno-budowalnych i drogowych stanowigcych przedmiot zamoéwienia

objetego nadzorem do dnia 1 pazdziernika 2020 r., a w przypadku zmiany terminu wykonania

przedmiotu zaméwienia objetego nadzorem — do dnia zakonczenia realizacji zaméwienia objetego
nadzorem.

2. Wykonawca zakonczy wykonywanie prac okreslonych niniejszg umowg z chwilg wykonania wszystkich
czynnosci wynikajgcych z gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych

i drogowych , po usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

3. Realizacja zamowienia bedzie obejmowaé okresy trwania prac okreslonych w sposob nastepujacy:

a) nadzor nad realizacjg zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji: od rozpoczecia robo6t budowlano -
instalacyjnych przez Wykonawce do dnia zakonczenia robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych
odbioru koncowego i rozliczenia robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych

b) petnienie nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawce robot konstrukcyjno-budowalnych i drogowych
gwarancji jakosci i rekojmi, to jest przez okres udzielonej gwarancji przez wykonawce robét budowlano-
instalacyjnych, liczonej od daty odbioru koncowego, w tym poprzez dokonywanie okresowych przegladéw

gwarancyjnych oraz wystawiania swiadectw usunigcia wad.
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4. Termin okre$lony w § 5 ust. 1 umowy moze ulec zmianie w przypadku zmian terminu zakornczenia robét
przez wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych.

5. W okresie udzielonej przez wykonawce przedmiotu zamdwienia objetego nadzorem, gwarancji liczonego

od dnia odbioru koncowego wykonanych prac, Inspektor nadzoru zobowigzany jest uczestniczy¢

w przeglgdach gwarancyjnych.

§ 6.
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ZAPLATY

1. Za wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe,

w kwocie brutto : ...l Z (SIOWNIEI ... zh), podatek VAT
............. %, co stanowi .........ceeee...  ZE o (Stownien.....ocenee. Zh) netto:
................................... ZE(StOWNIE: ... ZE)

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie bedzie odbywato sie fakturami przejsciowymi wystawianymi

co miesiac (ptatnymi w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury VAT), proporcjonalnie do zaawansowania wykonanych elementéw scalonych robét wykonanych przez
Wykonawce.

3. Wynagrodzenie rozliczone fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w ust. 1.

4. W przypadku powierzenia realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest przed
doreczeniem faktur przejsciowych przedstawi¢ oswiadczenia podwykonawcy potwierdzajgcego, ze otrzymat
on od Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowane ustugi. Brak potwierdzenia skutkuje wstrzymaniem
ptatnosci za dany okres z winy Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym nie przystuguje mu jakiekolwiek
roszczenie odsetkowe i odszkodowawcze. Ptatnos¢ za ten okres zostanie dokonana przez Zamawiajgcego po
przedstawieniu dowodoéw potwierdzajgcych o wykonaniu ptatnosci na rzecz zgtoszonych podwykonawcow.

5. Strony ustalajg, ze rozliczenie koncowe bedzie odbywato sie fakturg koncowa (ptatng w terminie do
60 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT i
pozytywnym odbiorze rob6t od wykonawcy przedmiotu zaméwienia. Wykonawca obowigzany jest najpdzniej
wraz z doreczeniem faktury koncowej przedstawi¢ oswiadczenie podwykonawcy, ze otrzymat wynagrodzenie

od Wykonawcy za ustugi przez niego wykonane.

6. Za date zapfaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

7. Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przekazana na konto Wykonawcy o

8. Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego

wytgcznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
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9. Wykonawca moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z zawartej umowy na osobe trzecig jedynie
za pisemng zgodg Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dziatalnosci leczniczej — tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

§7.
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zostaé dokonane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w ponizszych okolicznosciach
w szczegolnosci w sytuaciji wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy:

1) zmiana warunkow ptatnosci spowodowana koniecznoscia zharmonizowania warunkoéw ptatnosci
z warunkami uwzgledniajgcymi  przyznane $rodki finansowe wynikajgcymi z umowy zawartej
z instytucjg przyznajgcg pomoc,

2) jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie robdt konstrukcyjno-budowlanych i drogowych niezbednych
do realizacji zamowienia-termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania
opoéznionych prac,

3) gdy prace objete umowg zostang wstrzymane przez wtasciwe organy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania
przedmiotu umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen
wiasciwych organdw,

4) zmiana os6b petnigcych obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego na inng osobe legitymujaca sie
€0 najmniej uprawnieniami wymaganymi do wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) zmiana terminu realizacji robot konstrukcyjno-budowlanych i drogowych przez Wykonawce przedmiotu

zaméwienia o czas niezbedny do wykonania prac,

6) zmiana terminu okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy,

7) zmiana oznaczenia danych Zamawiajgcego i / lub Wykonawcy (np. zmiana nazwy, siedziby stron
umowy, nr-éw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych)

8) zmiana personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

9) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

3. Zamawiajgcy uprawniony jest ograniczy¢ przedmiot umowy w stosunku do ilosci ustug nadzoru nad
poszczegolnymi czesciami robdt konstrukcyjno-budowalnych i drogowych — okreslonymi w umowie i
ograniczenie to nie stanowi niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest podstawg do podnoszenia jakichkolwiek roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego.

4. W przypadku wczesniejszego zakonczenia czesci robot konstrukcyjno-budowalnych i drogowych lub gdy
roboty budowlane zostang wstrzymane, wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie od

wartosci robot budowlano - instalacyjnych wykonanych przez Wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych
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i drogowych i wartosci okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.
5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

§8.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy rozwigze umowe bez wypowiedzenia, jesli Wykonawca nienalezycie wykonuje obowiagzki
wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcemu, niezaleznie od ust. 1, przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania

okresow wypowiedzenia w razie:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

2) nierozpoczecia sSwiadczenia ustugi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oraz
niekontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, a zwtoka przekracza
10 dni,

3. Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych rozwigzania.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dnia od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

5.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czesci umowy.

§9.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w wysoko$ci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamoéwienia
przez Wykonawce,
b) 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego,
c) 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy rozpoczety dzien opédznienia w wykonaniu

ktérekolwiek obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy,
d) 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w odbiorze prac
zgtoszonych do odbioru lub za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w przystgpieniu do udziatu w przegladzie
gwarancyjnym,

e) 100,00 zt za kazdy dzieh braku obecnosci na terenie prowadzonych robét, zgodnie z § 2 ust. 11
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umowy od kazdej z oséb okreslonych w § 3 ust. 1 umowy,
f)) 100,00 zt za kazdy brak stawiennictwa (czas reakcji) w okreslonym czasie okreslonym w § 2 ust. 12
umowy od kazdej z oséb okreslonych w § 3 ust. 1 umowy
g) 100,00 zt za kazdy stwierdzony brak obecnosci w naradach, spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego lub wykonawce robét konstrukcyjno-budowalnych i drogowych od kazdej z oséb
okreslonych w § 3 ust. 1 umowy.
h) 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w przedstawieniu dokumentu potwierdzajgcego
kontynuowanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z § 2 ust. 10 umowy,
2. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy potrgci z faktury kohcowej
wystawionej przez Wykonawce.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania powyzej w/w wysokosci na zasadach ogdinych.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamoéwienia.
6. Kary umowne podlegajg sumowaniu.
§ 10.
PODWYKONAWSTWO
1*. Wykonawca zgodnie ze ztoZzong ofertg wykona wtasnymi sitami caty zakres przedmiotu umowy.
1* Wykonawca Zleci podwykonawcy nastepujgcy zakres ustug:
2* Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce (Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy, ztozonego
w formie pisemnej).

3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcdw jak za swoje.

§ 11.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W imieniu Zamawiajgcego osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawcg jest:

3. Wszelkie zmiany skfadu osobowego i organizacji Wykonawcy przedstawionej w ofercie, wymagajg zgody
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem odpowiedzialnosci realizowanej na zasadach okreslonych
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
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4. Zachowania formy pisemnej wymagajg, w szczegdlnosci, nastepujgce czynnosci prawne i faktyczne:
a) zmiana umowy - pod rygorem niewaznosci,
b) uzgodnienia dotyczgce warunkéw realizacji niniejszej umowy - pod rygorem niewaznosci,
c) zawiadomienia o zmianach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod rygorem
odpowiedzialnosci z § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
d) korespondencja miedzy stronami .

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy miejscowo sad dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

budowlanego.

7. Wykonawca nie moze przenies¢ w jakikolwiek sposéb praw do niniejszej umowy na osoby trzecie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie z chwilg podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu aktualne uprawnienia
do realizacji przedmiotu umowy oraz bedzie z chwilg zakonczenia waznosci uprawnien dostarczat aktualne
wazne dokumenty potwierdzajgce wymagane uprawnienia.

9. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Zalgczniki do umowy:

1. kopia formularza ofertowego Wykonawcy

2. dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien osoéb skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego,

3. petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik

4. umowa regulujgca wspétprace wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, jezeli
oferta tych wykonawcéw zostanie wybrana

5. polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy

* - niepotrzebne skresli¢
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