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KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO 
WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
Zakres prac projektowych: 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71317100-4 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej  
71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
Zakres robót budowlanych: 
24111500-0 - Gazy medyczne 
24111900-4 - Tlen 
24113200-1 - Sprężone powietrze 
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych 
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe 
31213100-3 - Rozdzielnie 
31213300-5 - Szafy kablowe  
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna  
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
32551400-4 - Sieć telefoniczna 
32551500-5 - Kable telefoniczne 
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39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki   
czyszczące 

45000000-7 - Roboty budowlane  
45111300-1  - Roboty rozbiórkowe 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45215148-6 - Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych  
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 
45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; 
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314310-7 - Układanie kabli 
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1-  Instalacje zasilania elektrycznego 
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne; 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 - Tynkowanie 
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych 
45421112-2 - Instalowanie ram okiennych 
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien 
45421131-1 - Instalowanie drzwi 
45421132-8 - Instalowanie okien 
45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421147-6 - Instalowanie krat 
45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej 
45421151-7 - Instalowanie kuchni na wymiar 
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych 
45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45431100-8 - Kładzenie terakoty 
45431200-9 - Kładzenie glazury 
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8 - Kładzenie podłóg 
45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 
45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych 
45432121-8 - Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych 
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45432130-4 - Pokrywanie podłóg 
45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian 
45432210-9 - Wykładanie ścian 
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45442110-1 - Malowanie budynków 
45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45443000-4 - Roboty elewacyjne 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
51400000-6 - Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego 
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego 
51411000-6 - Usługi instalowania sprzętu obrazującego 
51413000-0 - Usługi instalowania sprzętu do radioterapii 
51600000-8 - Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych 
51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji 
51611000-8 - Usługi instalowania komputerów 
51620000-4 - Usługi instalowania urządzeń biurowych 
51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego 
51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
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I.CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno użytkowy wraz z projektem koncepcyjnym dla 
zadania: „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne 
poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-
Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”, który będzie 
stanowił załącznik do SWZ do przetargu na opracowanie projektu budowlanego, technicznego, 
wykonawczego, technologii oraz ochrony radiologicznej w celu przebudowy części parteru Pawilonu B 
(lewa strona) – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i części 1 piętra Pawilonu B (prawa strona) – 
Pracownia TK. 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
-umowa z Inwestorem  
-wytyczne Inwestora 
-wizja lokalna 
-inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
 zamówienia 
-dokumentacja fotograficzna 
-ustalenia programowe z Inwestorem i pracownikami szpitala 
-projekty archiwalne budynku Szpitala 
-ekspertyza techniczna przeciwpożarowa określająca wymagania ze względu na warunki 
 bezpieczeństwa pożarowego z października 2017 r. wraz z Postanowieniami Podlaskiego Komendanta   
 Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana   
 Wyszyńskiego w Łomży zatwierdzającymi opracowaną ekspertyzę: 

 WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. 
 WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. 
 WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r.  

Podstawa prawna dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego: 

 Rozporządzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Obowiązujące normy i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (z późn. zmianami); 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Przywołane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z 
obowiązującym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień 
złożenia oferty. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym 
porządkiem prawnym. 
 



6 
 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.3.1. LOKALIZACJA  
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek główny Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. 
St. Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie. 
Teren, na którym znajduje się obiekt szpitala nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - obiekt 
Szpitala nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są w części parteru Pawilonu B (lewa strona) – 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i części 1 piętra Pawilonu B (prawa strona) – Pracownia TK. 
 

1.3.2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE  
 

Parametry pawilonu B: 
− powierzchnia zabudowy - 2587,50 m2 
− powierzchnia wewnętrzna - 8893,42 m2 
− kubatura - 23591,54 m3 
− wysokość budynku – 11,64 – niski (N) 
− liczba kondygnacji nadziemnych – 3 
− liczba kondygnacji podziemnych – 1 
 
Powierzchnia netto przebudowywanej części parteru pawilonu B 548,27 m2 
Powierzchnia netto przebudowywanej części 1 piętra pawilonu B   36,92 m2 

 
1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dane konstrukcyjno-materiałowe. 
Wszystkie pawilony szpitala wykonano w identycznej konstrukcji w postaci szkieletu nośnego – ramy 
typu H, z elementów konstrukcyjnych. 

➢ ściany fundamentów i piwnicy – żelbetowe, 

➢ ściany nośne wylewane żelbetowe, 

➢ ściany zewnętrzne z gazobetonu gr. 24 cm, z domurowaną ścianką z cegły dziurawki, 

➢ ściany działowe wewnętrzne z cegły kratówki i dziurawki gr. 13 i 6,5 cm – murowane na pełne spoiny, 

➢ schody żelbetowe – płyty z elementów prefabrykowanych, 

➢ stropy – płyty wielkowymiarowe wypełnione pustakami Ackermana, 

➢ dach z płyt dachowych prefabrykowanych, kryty papą termozgrzewalną, 

➢ Izolacja cieplna – styropian. 

Obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia – nadal będzie pełnił funkcję budynku użyteczności 
publicznej (służba zdrowia). 
Inwestycja nie zmienia istniejącego układu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Nie ingeruje się w 
istniejące zagospodarowanie terenu. 
Wszelkie przebudowy objęte niniejszym opracowaniem odbywają się w ramach istniejących 
pomieszczeń, nie ingerują w drogi ewakuacyjne ani nie zmieniają sposobu ewakuacji w budynku. 

 
Na podstawie niniejszego opracowania wykonana będzie kompletna dokumentacja projektowo-
kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii rzeczoznawców oraz pozwolenia na 
budowę/przebudowę/wykonanie robót budowlanych. 
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów wymienionych w niniejszym 
opracowaniu. W przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne media 
związane z przedmiotową inwestycją należy uzyskać stosowne warunki. 
 
Należy tak zaprojektować i zorganizować prace, aby stwarzać jak najmniej utrudnień dla funkcjonowania 
szpitala/oddziału w czasie prac budowlanych. 
Opracowana dokumentacja projektowa powinna utworzyć i zapewnić pod względem sanitarno-
epidemiologicznym prawidłowe funkcjonowanie pomieszczeń przewidzianych do przebudowy i. 
Wykonawca powinien określić –zaprojektować maksymalne wykorzystanie przeznaczonej powierzchni. 
Wszystkie pomieszczenia podlegające przebudowie należy dostosować do obowiązujących standardów 
zarówno w układzie funkcjonalno –przestrzennym, jak i wyposażeniu technologicznym, medycznym. 
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Przed przystąpieniem do prac projektowych projektant jest zobowiązany do weryfikacji możliwości 
wykorzystania istniejących instalacji dla celów przebudowy i uzgodnić to z Zamawiającym.  
Wszystkie rozwiązania projektowe, oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa muszą być zgodne z 
obowiązującymi normami i przepisami: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (z późn. zmianami); 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego wraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późn. 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (z późn. 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi; 

 Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (z późn. zmianami); 
 

a także z ekspertyzą techniczną przeciwpożarowa określająca wymagania ze względu na warunki 
bezpieczeństwa pożarowego z października 2017 r. wraz z Postanowieniami Podlaskiego Komendanta   
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana   
Wyszyńskiego w Łomży zatwierdzającymi opracowaną ekspertyzę: 

 WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. 
 WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. 
 WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r.  

 
Wszystkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane 
deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczające do stosowania na 
terenie RP i UE oraz w służbie zdrowia. Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać oznakowanie CE 
lub znak budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych.  
 
1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE  
 
Przebudowywany Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z pododdziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Dziecięcym  
zlokalizowany jest w budynku B (parter strona lewa) i stanowi część zespołu głównego szpitala 
zlokalizowanego w Łomży przy al. Piłsudskiego 11. Oddział posiada bezpośrednie połączenie poprzez 
komunikację ogólną szpitala oraz windy z zapleczem diagnostyczno-zabiegowym szpitala. 
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Przyczyną realizacji powyższego projektu jest w szczególności zapewnienie należytych warunków 
sanitarno-epidemiologicznych związanych z istniejąca sytuacją epidemiologiczną w kraju, dotyczy to 
zarówno pacjentów jak i personelu posiadającego bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi. Oddział 
posiada 3 izolatki, a ich ilość pozostaje bez zmian, a także liczba łóżek na oddziale pozostają bez zmian 
(20 łóżek). 
Podczas prowadzonej opieki nad pacjentami zakażonymi w trakcie pojawiającej się epidemii szpital 
dokonał szczegółowej analizy pod względem epidemiologicznym istniejącego oddziału. 
Oddział jest zlokalizowany w parterze i posiada niezależne wejście z zewnątrz pacjenta zakażonego od 
szczytu budynku (brak kontaktu z osobami przebywającym na terenie szpitala). 
W projekcie koncepcyjnym wejście na oddział zostało przesunięte z wnęki w korytarzu ogólnodostępnym 
na wejście bezpośrednio z korytarza, a oddział został wyposażony w szatnię przepustową dla personelu 
przy wejściu na oddział (szatni odzieży własnej, umywalni i szatni odzieży ochronnej). 
Komunikacja wewnętrzna oddziału została podzielona i oprócz wymaganej przepisami śluzy 
umywalkowo-fartuchowej zaprojektowano dwie dodatkowe śluzy umywalkowo-fartuchowe, pozwalające 
na dzielenie oddziału na odcinki w związku z COVID (śluzy otwarte - nie funkcjonują, gdy na oddziale są 
zwykłe choroby zakaźne). Przed nowymi śluzami zorganizowana została szatnia odzieży ochronnej, 
gdzie personel przebiera się w odzież ochronną przed wejściem w strefę COVID. Przeprojektowana 
została strefa byłej izby przyjęć na oddział, na sekretariat, pokój pielęgniarki oddziałowej i magazyny, 
tutaj została też przeniesiona strefa audiowizualna, dla kontaktu odwiedzających z chorymi. Sala 5-
osobowa z 1 łazienką została podzielona na dwie 2-osobowe, każda z własnym węzłem sanitarnym, co 
pozwala na łatwiejsze grupowanie chorych z podobnymi zakażeniami. Powiększone zostały łazienki dla 
niepełnosprawnych (jedna dostępna z sali łóżkowej i druga ogólna - wyposażona dodatkowo w 
wózek/wannę). 
Lekarze zyskali dodatkowy pokój do pracy oraz aneks kuchenny i łazienkę, a pielęgniarki pom. socjalne i 
również łazienkę. Pojawiły się też dodatkowe magazyny oraz pom. porządkowe, aby końcowy odcinek 
oddziału mógł funkcjonować niezależnie. Przeprojektowano gabinet zabiegowy i dawny pokój badań na 
zabiegowy i pokój przygotowania leków. 
Zaprojektowano również przebudowę pomieszczeń sanitarnych przy salach łóżkowych pacjentów – 
obecne nie spełniają norm dot. odległości między urządzeniami, dla swobodnego korzystania, 
dostosowując je do obowiązujących wymagań w zakresie umiejscowienia urządzeń sanitarnych w tym 
wykonane  płytkich brodzików natryskowych. 
Przewiduje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy LED, wykonanie 
nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym LAN, SSP, CCTV i kontroli dostępu, a także 
wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej zasilania rozdzielni oddziałowej, w związku z przebudową 
pomieszczeń. 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i centralnego ogrzewania, zostaną dostosowane do nowych 
panujących warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz do zmienionego układu funkcjonalnego 
pomieszczeń. 
Wymienione zostaną także panele nadłóżkowe, spełniające obecne wymagania związane z COVID, 
gdzie na jednego pacjenta przyjęto co najmniej 2 gniazda O2, 2 gniazda  AIR i 2 gniazda VAC wraz z 
wymaganą ilością gniazd elektrycznych i teletechnicznych. 
Przewidziano wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej na stolarkę przystosowaną do częstego mycia i 
dezynfekcji.  
Zaprojektowano rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, w tym wymianę 
istniejących okien o współczynniku 1,6 W/m2K na okna o współczynniku nie większym jak 0,9 W/m2K 
oraz istniejących drzwi zewnętrznych o współczynniku 2,0 W/m2K na okna o współczynniku nie 
większym jak 1,3 W/m2K. 
Zlikwidowano niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi, wykazanymi w 
Ekspertyzie technicznej przeciwpożarowej z października 2017 r. oraz Postanowieniach Podlaskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży: WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 
05.03.2018 r. i WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r., w zakresie: 

 wymiany istniejących drzwi we wskazanych w ekspertyzie miejscach o wymaganej odporności 
ogniowej oraz istniejących przeszkleń, 

 wymiany hydrantów i doposażenia w hydranty, 
 wymiany na styku budynków istniejącego docieplenia ze styropianu na wełnę mineralną, 
 uzupełnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej oraz 

montaż jego opraw przed wejściem do budynku.  
 
Drugim zadaniem uwzględnionym w niniejszym opracowaniu, jest wymiana tomografu komputerowego w 
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, zlokalizowanym na 1 piętrze pawilonu B. 
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Pomieszczenia obecnie funkcjonującej pracowni TK spełniają wymagania w zakresie ochrony 
radiologicznej, w zakresie ścian i drzwi do sąsiednich pomieszczeń oraz okna pomiędzy salą TK i 
sterownią. Niezależnie od tego, po wyborze nowego urządzenia, należy wykonać opracowanie 
sprawdzające dla osłon stałych, uwzględniając w obliczeniach obecne zabezpieczenia i parametry 
promieniowania RTG nowego aparatu. W razie niewystarczających zabezpieczeń, należy dokonać ich 
uzupełnienia o wskazane w opracowaniu wkładki z blachy Pb. Należy również przewidzieć ew. 
uzupełnienia ubytków osłon, naprawy uszkodzeń ścian i podłóg powstałych podczas montażu nowego 
aparatu. 
Konieczne jest również sprawdzenie nośności stropu, na którym ustawione będzie urządzenie. 
w razie gdy nośność stropu jest niewystarczająca należy przewidzieć jego wzmocnienie. 
W pracowni TK należy zapewnić sprawną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą 
co najmniej1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Z przebudową wentylacji wiąże się demontaż 
sufitu podwieszanego lub obudów kanałów wentylacyjnych i wykonanie ich na nowo. 
 
1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 

WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWYCH 
1.6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ISTNIEJĄCEJ 
 
PARTER ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 
0.00 magazyn oddziału zakaźnego ......................................................................... 3,38 m2 
0.01 poczekalnia ................................................................................................... 17,19 m2 
0.02 rejestracja ........................................................................................................ 3,89 m2 
0.03 pokój badań ................................................................................................... 13,21 m2 
0.04 gabinet zabiegowy ......................................................................................... 15,23 m2 
0.05 wc pacjentów ................................................................................................... 4,10 m2 
0.06 wc pacjentów ................................................................................................... 4,38 m2 
0.07 komunikacja .................................................................................................. 13,66 m2 
0.08 stanowiska audiowizualne ............................................................................. 10,10 m2 
0.09 sekretariat ...................................................................................................... 12,29 m2 
0.10 wc pacjentów ................................................................................................... 5,12 m2 
0.11 depozyt ubrań .................................................................................................. 2,64 m2 
0.12 dostawa termosów ........................................................................................... 6,33 m2 
0.13 wydawanie posiłków ...................................................................................... 11,19 m2 
0.14 zmywalnia ........................................................................................................ 6,00 m2 
0.15 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 5,16 m2 
0.16 komunikacja .................................................................................................. 89,52 m2 
0.17 komunikacja .................................................................................................... 7,46 m2 
0.18 pokój lekarzy ................................................................................................. 16,35 m2 
0.19 dyżurka pielęgniarska .................................................................................... 15,19 m2 
0.20 sala obserwacyjna ......................................................................................... 14,65 m2 
0.21 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,84 m2 
0.22 sala łóżkowa 5-os. ......................................................................................... 37,66 m2 
0.23 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,59 m2 
0.24 przedsionek ..................................................................................................... 3,08 m2 
0.25 sala łóżkowa 2-os. ......................................................................................... 14,80 m2 
0.26 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,99 m2 
0.27 sala łóżkowa 3-os. ......................................................................................... 18,10 m2 
0.28 sala łóżkowa 2-os. ......................................................................................... 14,68 m2 
0.29 łazienka pacjentów .......................................................................................... 3,06 m2 
0.30 sala łóżkowa 2-os. ......................................................................................... 14,62 m2 
0.31 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,96 m2 
0.32 magazyn podręczny ........................................................................................ 3,02 m2 
0.33 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 2,71 m2 
0.34 izolatka ............................................................................................................ 8,19 m2 
0.35 pomieszczenie higieniczno-sanitarne .............................................................. 3,47 m2 
0.36 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 2,66 m2 
0.37 izolatka ............................................................................................................ 8,15 m2 
0.38 pomieszczenie higieniczno-sanitarne .............................................................. 3,49 m2 
0.39 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 8,79 m2 
0.40 izolatka ............................................................................................................ 8,98 m2 
0.41 pomieszczenie higieniczno-sanitarne .............................................................. 4,29 m2 
0.42 wiatrołap .......................................................................................................... 5,48 m2 
0.43 sala łóżkowa 2-os. ......................................................................................... 18,63 m2 
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0.44 łazienka pacjentów .......................................................................................... 4,45 m2 
0.45 mag. czystej bielizny........................................................................................ 5,07 m2 
0.46 przedsionek ..................................................................................................... 3,36 m2 
0.47 pomieszczenie porządkowe ............................................................................ 6,18 m2 
0.48 magazyn brudnej bielizny ................................................................................ 4,92 m2 
0.49 brudownik ........................................................................................................ 6,15 m2 
0.50 punkt pielęgniarski ........................................................................................... 8,03 m2 
0.51 gabinet zabiegowy ......................................................................................... 15,15 m2 
0.52 łazienka pacjentów NPS .................................................................................. 5,69 m2 
0.53 wc personelu ................................................................................................... 4,42 m2 
0.54 pokój badań ................................................................................................... 12,57 m2 
razem powierzchnia netto ................................................................................ 548,27 m2 
 
1 PIĘTRO PRACOWNIA TK 
1.01 sala TK .......................................................................................................... 36,92 m2 
1.02 sterownia ....................................................................................................... 13,36 m2 
1.03 pomieszczenie przygotowania pacjenta .......................................................... 4,87 m2 
razem powierzchnia netto .................................................................................. 55,15 m2 
 
1.6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 

OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI – STAN PROJEKTOWANY 
 
PARTER ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 
0.01 komunikacja .................................................................................................. 18,55 m2 
0.02 magazyn .......................................................................................................... 4,30 m2 
0.03 pielęgniarka oddziałowa ................................................................................ 11,12 m2 
0.04 sekretariat ...................................................................................................... 10,84 m2 
0.05 magazyn .......................................................................................................... 5,03 m2 
0.06 szatnia odzieży własnej ................................................................................... 8,56 m2 
0.07 umywalnia ....................................................................................................... 5,76 m2 
0.08 szatnia odzieży ochronnej ............................................................................... 4,22 m2 
0.09 depozyt ubrań .................................................................................................. 0,34 m2 
0.10 komunikacja .................................................................................................. 13,67 m2 
0.11 przedsionek ..................................................................................................... 7,34 m2 
0.12 łazienka personelu........................................................................................... 2,71 m2 
0.13 pokój lekarzy ................................................................................................. 10,90 m2 
0.14 pokój lekarzy ................................................................................................. 12,63 m2 
0.15 magazyn .......................................................................................................... 3,54 m2 
0.16 dostawa termosów ........................................................................................... 6,33 m2 
0.17 wydawanie posiłków ...................................................................................... 11,19 m2 
0.18 zmywalnia ........................................................................................................ 6,00 m2 
0.19 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 5,17 m2 
0.20 komunikacja .................................................................................................. 17,00 m2 
0.21 pomieszczenie socjalne ................................................................................... 9,25 m2 
0.22 łazienka personelu........................................................................................... 2,59 m2 
0.23 punkt pielęgniarski/dyżurka ........................................................................... 12,40 m2 
0.24 sala obserwacyjna 2-os. ................................................................................ 14,65 m2 
0.25 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,84 m2 
0.26 szatnia odzieży ochronnej ............................................................................... 5,51 m2 
0.27 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 6,56 m2 
0.28 komunikacja .................................................................................................. 36,60 m2 
0.29 magazyn czystej bielizny ................................................................................. 6,71 m2 
0.30 magazyn sprzętu ............................................................................................. 5,24 m2 
0.31 łazienka NPS  .................................................................................................. 7,82 m2 
0.32 pokój przygotowawczy ................................................................................... 15,46 m2 
0.33 gabinet zabiegowy ......................................................................................... 11,22 m2 
0.34 przedsionek ..................................................................................................... 3,36 m2 
0.35 pomieszczenie porządkowe ............................................................................ 4,92 m2 
0.36 brudownik ........................................................................................................ 6,18 m2 
0.37 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 5,69 m2 
0.38 komunikacja .................................................................................................. 23,54 m2 
0.39 przedsionek ..................................................................................................... 1,91 m2 
0.40 pomieszczenie porządkowe ............................................................................ 3,04 m2 
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0.41 sala łóżkowa .................................................................................................. 18,10 m2 
0.42 łazienka pacjentów NPS .................................................................................. 4,54 m2 
0.43 wiatrołap .......................................................................................................... 5,48 m2 
0.44 śluza umywalkowo-fartuchowa. ....................................................................... 8,79 m2 
0.45 izolatka ............................................................................................................ 8,98 m2 
0.46 pomieszczenie higieniczno-sanitarne .............................................................. 4,29 m2 
0.47 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 2,66 m2 
0.48 izolatka ............................................................................................................ 8,15 m2 
0.49 pomieszczenie higieniczno-sanitarne .............................................................. 3,49 m2 
0.50 śluza umywalkowo-fartuchowa ........................................................................ 2,71 m2 
0.52 pomieszczenie higieniczno-sanitarne .............................................................. 3,47 m2 
0.51 izolatka ............................................................................................................ 8,19 m2 
0.53 magazyn czystej bielizny ................................................................................. 3,02 m2 
0.54 przedsionek ..................................................................................................... 5,08 m2 
0.55 sala łóżkowa .................................................................................................. 14,62 m2 
0.56 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,96 m2 
0.57 sala łóżkowa .................................................................................................. 14,68 m2 
0.58 łazienka pacjentów .......................................................................................... 3,06 m2 
0.59 przedsionek ..................................................................................................... 3,08 m2 
0.60 sala łóżkowa .................................................................................................. 18,10 m2 
0.61 sala łóżkowa .................................................................................................. 14,80 m2 
0.62 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,99 m2 
0.63 przedsionek ..................................................................................................... 4,66 m2 
0.64 sala łóżkowa .................................................................................................. 13,73 m2 
0.65 łazienka pacjentów .......................................................................................... 2,92 m2 
0.66 sala łóżkowa .................................................................................................. 13,77 m2 
0.67 łazienka pacjentów .......................................................................................... 3,21 m2 
razem powierzchnia netto ................................................................................ 550,22 m2 

 
1 PIĘTRO PRACOWNIA TK 
1.01 sala TK .......................................................................................................... 36,92 m2 
1.02 sterownia ....................................................................................................... 13,36 m2 
1.03 pomieszczenie przygotowania pacjenta .......................................................... 4,87 m2 
razem powierzchnia netto bez zmian................................................................ 55,15 m2 
Przebudowie podlega tylko sala TK.................................................................. 36,92 m2 
 
1.6.3. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE, W TYM WSKAŹNIK OKREŚLAJĄCY 

UDZIAŁ POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO 

 
PARTER ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 
Pn Powierzchnia netto....................... 550,22 m2 
Pu Powierzchnia użytkowa ................. 378,37m2 
Pr Powierzchnia ruchu ...................... 171,85 m2 
Pc Powierzchnia całkowita ................ 640,64 m2 
Kn Kubatura netto .......................... 1 612,14 m3 
H Wysokość pomieszczeń w świetle ....... 2,93 m 

 
Wskaźnik określający udział powierzchni netto w powierzchni całkowitej: 
Pc/Pn=640,64/550,22=1,16 
 
Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: 
Pr/Pn=171,85/550,22=0,31 

 
1.6.4. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 

POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW  
 

Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/–5%, pod warunkiem spełnienia przez 
wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz 
spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów budowlanych.  
Przed przystąpieniem do prac zalecana jest szczegółowa inwentaryzacja wymiarów pomieszczeń. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązany jest do 
uzyskania niezbędnych uzgodnień i odstępstw koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
niezbędnej do wykonania przewidzianych umową robót budowlanych. 
Wykonawca na etapie projektu przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie proponowane 
rozwiązania techniczne i użyte materiały, a w szczególności elementy wykończenia wnętrz. Materiały 
powyższe powinny odznaczać się wysoką trwałością użytkową, oraz posiadać wszystkie niezbędne 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budynkach służby zdrowia. 
Złożenie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
wszystkich rozwiązań technicznych i materiałowych Wykonawcy. 
 

 Projekt budowlany 
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z koncepcją i niniejszym PFU. 
Projekt budowlany winien zostać wykonany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 
charakter obiektu w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena 
zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych. 

 Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z koncepcją, niniejszym PFU i projektem budowlanym. 
Projekty wykonawcze powinny zawierać szczegółowe opisy robót wraz z zestawieniami asortymentowo 
ilościowymi oraz rozwiązaniami detali konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych i 
montażowych. Projekt wykonawczy musi być tak opracowany, co do zakresu robót, aby umożliwić 
Zlecającemu jego zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy, 
obowiązującymi normami i przepisami.  

 Projekt technologii 
Projekt technologii powinien zawierać wytyczne budowlano instalacyjne dla wszystkich branż.  
Powinien pokazywać szczegółowo rozmieszczenie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w sprzęt 
medyczny, sprzęt biurowy, zestawienia ich ilości, określać ich parametry użytkowe, sposób ich zasilania, 
podłączenia itp. 

 Projekt ochrony radiologicznej 
Ze względu na wymianę urządzenia tomografu komputerowego, w momencie jego wyboru, należy 
wykonać dla tego urządzenia projekt ochrony radiologicznej. 

 Przedmiar robót  
Należy sporządzić przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 
Przedmiar robót powinien obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie zgodny 
z zakresem wynikającym z Dokumentacji projektowej. 

 Kosztorys inwestorski 
Należy sporządzić kosztorys inwestorski w oparciu o obowiązujące przepisy wynikające z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski 
powinien obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie zgodny z zakresem 
wynikającym z Dokumentacji projektowej. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Należy sporządzić specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zawierającą wymagania niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Informacja BIOZ 
Należy sporządzić informację dotyczącą zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę obiektu budowlanego, do uwzględnienia w planie BIOZ. 

 Zgody i odstępstwa  
Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, ekspertyzą 
techniczną przeciwpożarową i postanowieniami Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej, a także z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych. 
Projekt ochrony radiologicznej powinien zostać zatwierdzony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną i uzyskać stosowną decyzję. 
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Ze względu na niedostateczną wysokość istniejących pomieszczeń (od 290cm do 295 cm) konieczne 
jest uzyskanie zgody na odstępstwo w zakresie wysokości pomieszczeń stałej pracy od Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego. 
 
2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 
Organizacja terenu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. W organizacji budowy należy 
uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano –montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy 
funkcjonujących części szpitala. Zaleca się, by Wykonawca prac budowlanych odgrodził teren budowy 
we wskazanym miejscu, stałą szczelną osłoną, np. tymczasową ścianką z płyt KG wygłuszoną wełna 
mineralną oraz folią celem zatrzymania płynu budowlanego. W ściance zaleca się wstawienie drzwi 
tymczasowych, szczelnych wyposażonych w zamek. Przed wejściem na teren budowy należy rozłożyć 
namoczone wodą maty. Teren budowy należy oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi. 
Transport materiałów odbywać będzie zewnętrznym wejściem ze szczytu pawilonu B. 
Zabrania się transportu ciężkich materiałów budowlanych mogących uszkodzić windę. Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane swoją działalnością. 
Zamawiający dopuszcza wywózkę gruzu i zużytych materiałów do kontenera na odpady budowlane, 
zorganizowanego przez Wykonawcę i na jego koszt. Zamawiający nie zezwala aby transport gruzu 
odbywał się poprzez klatki schodowe oraz windy. Kontener należy ustawić tylko i wyłącznie w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Uszkodzony trawnik w miejscu odbioru gruzu oraz pozostałych 
materiałów, należy odtworzyć. Transport materiałów na teren budowy należy realizować w godzinach 
popołudniowych (ok. 17.00-20.00) tak, by nie utrudniać funkcjonowania pozostałej części Szpitala. 
Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. 
Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadające 
odpowiednie uprawnienia, na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji 
ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 
Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla otoczenia. 
Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów w/g aktualnych potrzeb oraz w/g przewidzianego 
zatrudnienia na budowie. Kontener należy niezwłocznie usunąć poza teren Szpitala w przypadku jego 
całkowitego zapełnienia. Zabrania się pozostawiania odpadów budowlanych poza kontenerem lub w jego 
pobliżu. Zabrania się składowania odpadów i materiałów budowlanych na ciągach komunikacyjnych i 
klatkach schodowych. 
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę - instalacje opomiarować i zgłosić do 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie sprzętu oraz 
materiału przed kradzieżami. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Strefy 
niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 
zobowiązującymi przepisami. Pracownicy muszą zostać wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, 
kamizelki ochronne z widocznym logiem Wykonawcy, obuwie robocze oraz odzież ochronne zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym 
w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 
Teren budowy obejmujący modernizację pomieszczeń szpitala wymaga wykonania następujących prac 
przygotowawczych: 

 wydzielenie terenu budowy oraz terenów składania materiałów budowlanych w uzgodnieniu z 
Zamawiającym; 

 oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających; 

 zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do przebudowywanego 
budynku w sposób bezszkodowy i bezkolizyjny dla obiektu Szpitala; 

 zabezpieczenie okien, układów wentylacji przez zabrudzeniem oraz uszkodzeniem; 
 
Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę mienia na przejętym terenie budowy. 
Wykonawca po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urządzenia materiały i 
kontenery, a także tymczasowe zaplecze oraz pozostawi terenu budowy oraz tereny przyległe w stanie 
uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie 
od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania 
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2.3. ZAKRES PRAC BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH 
2.3.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE 
 

 Demontaż drzwi 

 Demontaż krat okiennych w elewacji północnej i wschodniej przebudowywanego oddziału w 
parterze 

 Demontaż okien i drzwi zewnętrznych w elewacji północnej i wschodniej przebudowywanego 
oddziału w parterze 

 Demontaż istniejących sufitów podwieszanych - z płyt g/k i modułowych. 

 Demontaż opraw oświetleniowych wraz z obudowami. 

 Demontaż grzejników i instalacji CO podlegających wymianie. 

 Demontaż drzwi i okien wewnętrznych podlegających wymianie. 

 Demontaż parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych. 

 Usuniecie istniejących okładzin podłogowych i ściennych – w przebudowywanych 
pomieszczeniach (PCV, ceramika na podłogach, płytki na ścianach). 

 Wyburzenia części ścian działowych. 

 Poszerzenie istn. lub wykucie nowych otworów drzwiowych i wykonanie nowych nadproży wg 
projektu konstrukcji. 

 Wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych i zewnętrznych dla przejścia kanałów 
wentylacyjnych. 

 Demontaż istn. instalacji gazów medycznych. 

 Demontaż istn. instalacji elektrycznej przewidzianej do przebudowy. 

 Demontaż istn. instalacji wod.kan przewidzianej do przebudowy. 

 Demontaż istn. instalacji c.o. przewidzianej do przebudowy wraz z grzejnikami. 

 Demontaż pasów styropianu na elewacji przewidzianych do zmiany na wełnę mineralną. 
 
2.3.2. ROBOTY BUDOWLANE 

 

 Montaż nowych drzwi o odporności ogniowej. 

 Tynkowanie uszkodzonych przy demontażu drzwi ścian wewnątrz budynku. 

 Podłączenie drzwi p.poż. do SSP. 

 Montaż drzwi zewnętrznych i okien podlegających wymianie. 

 Tynkowanie uszkodzonych przy demontażu drzwi ścian wewnątrz budynku. 

 Wykonanie nadproży w nowych otworach drzwiowych. 

 Zamurowania otworów w istniejących ścianach. 

 Wykonanie nowych szkieletowych ścian działowych. 

 Montaż nowych urządzeń sanitarnych. 

 Tynkowanie nowych ścian działowych, zamurowań i miejsc, w których tynk został uszkodzony 
wewnątrz  budynku. 

 Malowanie ścian. 

 Montaż okładzin ściennych, taśm odbojowych, narożników i odbojoporęczy. 

 Ew. wykonanie wzmocnienia stropu na potrzeby nowego tomografu. 

 Montaż nowych sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem. 

 Montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 Montaż drzwi wewnętrznych. 

 Wykonanie w proj. pomieszczeniach nowych warstw podłogowych oraz uzupełnienia przy 
rozbiórkach. 

 Montaż okna w dyżurce pielęgniarek. 
 
2.3.3. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  

 

 Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej (zasilanie  rozdzielni oddziałowej). 

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w tym LAN, SSP, CCTV. 

 Montaż systemu kontroli dostępu. 
 

2.3.4. ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE  

 

 Dostosowanie i przebudowa instalacji c.o. do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz 
z montażem grzejników higienicznych. 

 Dostosowanie i przebudowa instalacji wod.-kan. do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń 
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 Dostosowanie i przebudowa instalacji gazów medycznych, panele nad łóżkowe, tablice gazów 
medycznych. 

 Dostosowanie i rozbudowa istniejącej instalacji wentylacyjnej klimatyzacyjnej do zmienionego 
układu funkcjonalnego pomieszczeń. 

 Montaż proj. kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

 Montaż central wentylacyjnych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w 
piwnicy. 
 

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 
Inwestycja nie zmienia istniejącego układu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Nie ingeruje się w 
istniejące zagospodarowanie terenu. 
Wszelkie przebudowy objęte niniejszym opracowaniem odbywają się w ramach istniejących 
pomieszczeń, nie ingerują w drogi ewakuacyjne ani nie zmieniają sposobu ewakuacji w budynku. 
 
2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY  
 
Podstawowe rozwiązania funkcjonalne określa niniejszy Program Funkcjonalno Użytkowy. 
Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinna umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i 
użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu stanowiących ich niezbędne wyposażenie wynikające z 
funkcji obiektu. Posadzki pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla 
ruchu pacjentów, które są zlokalizowane na tej samej kondygnacji, powinny znajdować się na jednym 
poziomie. Rozwiązania budowlano materiałowe po winny mieć na celu zminimalizowanie obciążeń 
konstrukcji istniejących pawilonów. Struktura budowlano instalacyjna powinna umożliwiać w przyszłości 
dokonywanie zmian układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wykończenie wewnętrzne powinno zapewniać 
wysoki standard i łatwość utrzymania czystości. 
 

 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Przebudowa w sposób bezpośredni wpłynie na dostępność opracowywanej przestrzeni dla osób 
niepełnosprawnych. 
Posadzki pomieszczeń w przebudowywanych strefach, w tym również ciągów komunikacyjnych 
przeznaczonych dla ruchu pacjentów, powinny znajdować się na jednym poziomie, bez progów. 
Powiększenie łazienek dla niepełnosprawnych (jedna dostępna z sali łóżkowej i druga ogólna - 
wyposażona dodatkowo w wózek/wannę), pozwoli na zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach 
co najmniej 1,5 x 1,5 m. Należy stosować w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez 
progów, zainstalować odpowiednio przystosowane urządzenia sanitarne (miska ustępowa, umywalka i 
natrysk). Powinien być zapewniony obustronny dostęp do miski ustępowej, oraz uchwyty ułatwiające 
korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, lustro nad umywalką powinno być obrotowe lub 
umożliwiać przejrzenie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, a wewnątrz brodzika powinno 
być zainstalowane składane siedzisko. 
Szerokość drzwi wejściowych w świetle powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, drzwi wyposażone w 
samozamykacz o sile zamykania umożliwiającej ich otwarcie osobie poruszającej się na wózku 
inwalidzkim. 
Posadzka w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym powinna być wykonana z materiału 
eliminującego niebezpieczeństwo poślizgu (R10). 
Należy unikać stosowania powierzchni połyskliwych oraz ostrożnie stosować lustra, 
ponieważ u osób z dysfunkcjami wzroku mogą powodować powstawanie olśnień. 
Ściany i podłogi należy wyraźnie ze sobą kontrastować. 
Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, powinny zapewniać stabilne oparcie i mieć 
właściwości antypoślizgowe. Nawierzchnie powinny być wykonane i utrzymywane w sposób 
umożliwiający spływanie wody i zapobieganie powstawianiu kałuż. 
Kontakty i włączniki należy umieszczać na wysokości 80-110 cm, natomiast gniazda 40–110 cm, zasada 
ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych 
wysokościach. 
Na korytarzach należy zamontować odbojoporęcze, ułatwiające komunikację na oddziale osobom 
mającym trudności z poruszaniem się. 
Framugi drzwi oraz ich powierzchnie należy skontrastować z kolorem ściany, w której się znajdują. 
Konieczne jest wyposażenie systemu audiowizualnego w pętle indukcyjne, wspomagające 
słuch, co wyeliminuje zakłócenia sygnału i zbędnych dźwięków podczas prowadzenia rozmów pacjentów 
z odwiedzającymi przez osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych.  
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2.6. WYKOŃCZENIE I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
2.6.1. ŚCIANY DZIAŁOWE I ZAMUROWANIA 

  

 Projektowane przemurowania i uzupełnienia otworów w istn. ścianach z materiału, 
analogicznego do tego, z którego została wykonana ściana. 

 Ściany działowe z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem wełną 
mineralną w klasie EI 30 (o wysokim współczynniku tłumienia akustycznego) z podwójnym 
płytowaniem (na zakładkę) ze wzmocnieniem pod montaż urządzeń. Ściany wykonać zgodnie z 
wybranym systemem, w miejscu wszelkiego typu otworów (okien, przejść, drzwi itp.), stosować 
profile wzmocnione. 

 Wszystkie obudowy instalacji - pionów wod-kan, c.o. i wentylacji które wymagają zabudowy 
wykonać w systemie g-k o wymaganej odporności ogniowej. 

 

2.6.2. POSADZKI 
 
Wykładziny podłogowe powinny posiadać atesty higieniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia, 
powinny być odporne na środki chemiczne i dezynfekcyjne. 
Uzupełnienia zniszczonych podczas wyburzeń posadzek (pcv, gres) należy wykonać z materiałów takich 
jak w danym pomieszczeniu, gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków 
myjąco-dezynfekcyjnych i nieśliskich. Połączenie ścian i podłóg należy wykonać tak aby umożliwić ich 
mycie i dezynfekcję. Wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm z zastosowaniem listew 
wyobleniowych. 
Na całym przebudowywanym oddziale w razie konieczności, na pozostawionych warstwach, wykonać 
wylewkę betonową wyrównawczą, zagruntować podłoże i wykonać wylewkę samopoziomującą, a 
następnie przykleić wykładzinę homogeniczną PCV, zgodnie z rodzajem pomieszczenia  (w salach 
łóżkowych i na korytarzach – przeznaczona na duże natężenie ruchu, w gab. zabiegowych – 
elektrostatyczna i w łazienkach - do pom. mokrych) , wymagane jest wywinięcie na ścianę (cokół 
wysokości min. 8 cm) przy pomocy półokrągłego profilu.  

 Antypoślizgowa wykładzina do pomieszczeń mokrych. 
Zastosować wykładzinę antypoślizgową do stosowania w szkołach i szpitalach, w intensywnie 
użytkowanych pomieszczeniach mokrych, takich jak publiczne łaźnie i natryski z antypoślizgowymi 
wypustkami - homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych, 
wykładzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubość całkowita 2.50mm, ognioodporność (EN 13501-1) 
Bfl-s1,  zabezpieczenie powierzchni, antypoślizgowość (DIN 51130) R10, właściwości elektrostatyczne 
(EN 1815) ≤ 2 kV , odporność chemiczna (ISO 26987) –dobra. 

 Wykładzina podłogowa PCV 
Zastosować homogeniczne winylowe  pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką - wykładzina 
komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubość całkowita 2.00 mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1, 
zabezpieczenie powierzchni, antypoślizgowość (DIN 51130) R9, właściwości elektrostatyczne (EN 1815) 
- ≤ 2 kV, odporność chemiczna (ISO 26987) - bardzo dobra, oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) - 
brak uszkodzeń, odporność na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzeń. 

 Wykładzina podłogowa PCV antystatyczna. 
Zastosować homogeniczne winylowe rozpraszające ładunki elektrostatyczne, przeznaczone do 
stosowania w intensywnie użytkowanych laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach, pokrycie 
podłogowe z odnawialną powłoką, wykładzina winylowa - grubość całkowita 2.00 mm, ognioodporność 
(EN 13501-1) Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni, antypoślizgowość (DIN 51130) R9, Clean room (ISO 
14644-1) ISO klasa 4, właściwości elektrostatyczne (EN 1815) - <2kV, odporność chemiczna (ISO 
26987) - bardzo dobra, oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) - brak uszkodzeń, odporność na nogi 
mebli (ISO 16581) - brak uszkodzeń. 
 
2.6.3. IZOLACJE  
 

 W pomieszczeniach mokrych wykonać na ścianach, podłogach i w pozostałych pomieszczeniach 
wokół urządzeń sanitarnych izolację przeciwilgociową „powłokową” tzw. płynną folię - z 
preparatów wykonanych na bazie syntetycznych żywic, wraz z zatopioną taśmą w narożach i 
styku ściany i podłogi w systemie szczelnych elastycznych powłok pod wykładziny PCV. Folię 
uszczelniającą należy wyprowadzić na wysokość 50cm na ściany pomieszczenia. 

 Wykonać spadki w kierunku odpływu w brudownikach, łazienkach i pom. porządkowym. 
 
2.6.4. TYNKI WEWNĘTRZNE 

 

 Tynki wewnętrzne nowe i uzupełnienia tynków gipsową masą tynkarską, na narożnikach 
stosować narożniki ochronne.  
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 Dla wyrównania chłonności podłoża zaleca się stosować środek gruntujący lub podkład 
wzmacniający przyczepność zgodny z wybranym systemem. 

 
2.6.5. MALOWANIE 
 
Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi, należy zastosować  farby o odpowiedniej klasie do rodzaju 
pomieszczeń. Farby powinny posiadać atest higieniczny PZH – do stosowania w obiektach służby 
zdrowia. Farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile 
krycia – 1 klasy. 
 
2.6.6. OKŁADZINY ŚCIENNE 

 
Wykładziny ścienne powinny posiadać atesty higieniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia, 
powinny być odporne na środki chemiczne i dezynfekcyjne. 
Zastosować zgodnie z rodzajem pomieszczenia (w salach łóżkowych i na korytarzach – ochronna, w 
gab. zabiegowych - do pom. czystych i w łazienkach - do pom. mokrych). 

 Wykładzina ścienna PCV do pom. czystych (do wysokości sufitu podwieszonego). 
Zastosować okładziny ścienne z pcv heterogeniczne, przeznaczona do laboratoriów i pomieszczeń 
sterylnych winylowa okładzina ścienna, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami 
i plamami, klejona, łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubość 
całkowita 2 mm, grubość warstwy użytkowej 0.55 mm, ognioodporność (EN 13501-1) B-s3,d0, klejone 
na dowolnym, nie metalowym podłożu klasy A1lub A2-s1,d0,ochrona powierzchni. 

 Wykładzina ścienna PCV (do wysokości sufitu podwieszonego, ściana za łóżkami w salach 
chorych do wys. panelu nadłóżkowego – 1,60cm). 

Zastosować okładziny ścienne z pcv heterogeniczne, winylowa okładzina ścienna, chroniąca ściany 
przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, klejona , łatwa w konserwacji oraz odporna na 
zarysowania i plamy, format-rolka, grubość całkowita 1,5 mm, grubość warstwy użytkowej 0.35 mm, 
ognioodporność (EN 13501-1) Bs2, d0, ochrona powierzchni. 

 Wykładzina ścienna PCV do pomieszczeń mokrych (łazienki, brudownik, pom. porządkowe - do 
wysokości sufitu podwieszonego, pasy międzyszafkowe – 60cm, fartuchy wokół umywalek). 

Zastosować okładziny ścienne z pcv heterogeniczne, wodoodporna winylowa okładzina ścienna, klejona, 
łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubość całkowita 0.92 mm, 
grubość warstwy użytkowej 0.12 mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bfl s2 d0 na płycie gipsowej oraz 
podłożu A1 lub A2, odporność chemiczna ISO 26987 (EN 423) – dobra. 
 
2.6.7. LISTWY ODBOJOWE  
 

 Na ścianach korytarzy oraz w salach łóżkowych należy zastosować zabezpieczenia ścian w 
postaci osłon montowanych na ścianę  - odbojoporęcze oraz odbojnice – niskoprofilowe taśmy 
ochronne. Mogą to być produkty np. z żywicy akrylowinylowej, taśmy ochronne – szer.300mm, 
na wys.90cm i  szer.200mm, na wys.30cm, montowane przy pomocy kleju lub, taśmy 
dwustronnej, a także odbojoporęcze wyposażone w ochronną obudowę oraz amortyzujące 
zderzaki, na h=90cm. 

 Narożniki wypukłe zabezpieczyć narożnikami ochronnymi z materiału jw. szer. 30mm, wys. 
2,00m dla naroży o kącie 90°, montowane na powierzchni ściany przy pomocy kleju lub taśmy 
dwustronnej. 

 We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczyć ściany przed zarysowaniami i uderzeniami drzwi 
wejściowych. 
 

2.6.8. SUFITY PODWIESZANE 
 
Sufity podwieszane wykonać jako modułowe 60x60cm lub gładkie z płyt g/k, z atestem do stosowania w 
obiektach służby zdrowia. W sufitach podwieszanych g/k należy wykonać rewizje w celu późniejszej 
eksploatacji, tj. bieżących napraw i serwisowania instalacji. 
 
Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego z zimnogiętych profili stalowych, montowanych w układzie 
krzyżowym jedno- lub dwupoziomowym. Sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, moduł 60x60, 
dźwiękochłonny, z możliwością regularnego mycia i dezynfekcji, składający się z płyt ze skalnej wełny 
mineralnej. Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny 
welon. Tył płyty: membrana o dużej szczelności dla powietrza, uszczelnione krawędzie. 

 W pomieszczeniach czystych należy zastosować sufity higieniczne (gabinet zabiegowy), 
spełniające klasę czystości powietrza ISO 3. 

 W pomieszczeniach, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia (np. izolatki) w celu 
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uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń, oprócz membrany z tyłu płyty i uszczelnionych 
krawędzi należy zastosować klipsy HDC2 (8 klipsów na płytę 600 x 600 mm), wtedy możliwe 
będzie utrzymanie ciśnienia powietrza na żądanym poziomie.  

 W magazynach sufit podwieszany z płyt g/k. 

 W WC, pomieszczeniu porządkowym, brudownikach, pom. mycia endoskopów i łazienkach - 
sufit podwieszony z płyt g/k wodoodpornych. 

 
2.6.9. DRZWI I OKNA 

 
Do wymiany przeznaczona jest cała stolarka drzwiowa na terenie oddziału.  
Drzwi na ciągach komunikacyjnych – ślusarka aluminiowa.  
Drzwi do pozostałych pomieszczeń - drewniane płycinowe laminowane HPL, ościeżnice stalowe. 
Drzwi do szachtów instalacyjnych - stalowe techniczne o odporności EI 60.  
Szerokość drzwi do pomieszczeń sal łóżkowych i gabinetów zabiegowych oraz wszystkich pomieszczeń 
na drodze łóżka pacjenta o szerokości 110cm. 
Drzwi z kontrolą dostępu (klawiatura numeryczna umożliwiająca otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN 
lub czytnik kart magnetycznych), wyposażone na zewnątrz w antaby, natomiast w klamki od wewnątrz. 
Skrzydła drzwi z samozamykaczami wzmocnione w górnej krawędzi. 
 

 Drzwi wewnętrzne płycinowe, 
Skrzydła pełne w konstrukcji drewnianej, w okleinie CPL-HQ, o podwyższonej akustyczności, ościeżnica 
stalowa, kątowa (szpitalna). Do stosowania w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 
1192:2001, tj. w ciężkich warunkach. Zamek pod wkładkę patentową. 
W łazienkach i pom wc obustronna klamka z zamkiem dostosowanym pod wkładkę WC, zamek z 
blokadą łazienkową, w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych stosować samozamykacze, w drzwiach do 
pomieszczeń sanitarnych należy zastosować kratki wentylacyjne bądź tuleje o czynnej pow. 
wentylacyjnej > 0,022 m2, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wkładkę. 

 Ślusarka aluminiowa wewnętrzna. 
Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym, bez odporności p.poż.. System aluminiowy nieizolowany 
termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm, (wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami 
statycznymi), powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi strukturalnymi według 
systemu kontroli jakości Qualicoat, szkło - Float VSG 33.2. Stosować  zestawy  szklane, bezpieczne,  
hartowane, (grubość szyb powinna być dobrana przez wykonawcę przeszkleń  zgodnie z normami oraz 
obliczeniami statycznymi. Blokowa 3-stronna ościeżnica aluminiowa grubości 50 mm, spawana i 
lakierowana proszkowo. Skrzydło aluminiowe grubości 50 mm skręcane i sklejane systemowe profile 
aluminiowe, lakierowane proszkowo. Dolna uszczelka listwowa, opadająca i uszczelniająca drzwi po 
zamknięciu. Okucia - 3 zawiasy, regulowane 3D, zamek z wkładką bębenkową, klamka ze stali 
nierdzewnej, bezpieczna, szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, łatwy do utrzymania w czystości, 
uszczelka profilowa z 3 stron ościeżnicy. Drzwi automatyczne rozwieralne jednoskrzydłowe - zamek 
rolkowy Hobes, osłona automatu aluminium anodowane, bariery zabezpieczające pracę skrzydła 
obustronnie, przyciski zbliżeniowe obustronnie, SAP, wewnętrzny przepust kablowy dla barier 
podczerwieni. 

 Ślusarka aluminiowa wewnętrzna p.poż. 
Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P2, o odporności ogniowej EI 60. Drzwi atestowane 
wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków 
ewakuacji. Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi według systemu kontroli 
jakości Qualicoat. Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi, izolacyjność 
termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik  Uf < 2,6 W/m2K, 
głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla min. 77 mm, głębokość zabudowy dla skrzydła min. 86 mm. 
Zestawy szybowe o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej 
systemu.  

 Okno aluminiowe wewnętrzne 
W dyżurce pielęgniarek, okno stałe, wyposażone w obustronny parapet. System aluminiowy 
nieizolowany termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm, (wymiary profili należy dobierać zgodnie z 
obliczeniami statycznymi), powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi strukturalnymi 
według systemu kontroli jakości Qualicoat, szkło - Float VSG 33.2. Stosować  zestawy  szklane, 
bezpieczne,  hartowane, (grubość szyb powinna być dobrana przez wykonawcę przeszkleń  zgodnie z 
normami oraz obliczeniami statycznymi. 

 Okna zewnętrzne PCV  
Okna w konstrukcji PCV, trzyszybowe, stałe i uchylno-rozwieralne, o współczynniku U=0,9W/m2K, 
szklone szkłem bezpiecznym P2, ślusarka w kolorze białym. Wszystkie okna wyposażyć w rolety 
wewnętrzne (na każdym skrzydle) przeciw nadmiernemu nasłonecznieniu - w kolorze białym. 
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Okna wyposażone w standardowe okucia obwiedniowe, które trzymają skrzydło okienne w kilku 
punktach na jego obwodzie.  Okucia powinny być wyposażone w mechanizm blokady błędnego obrotu 
(położenia) klamki, który wymusza prawidłową obsługę okna powodując, że w chwili gdy skrzydło okna 
jest otwarte zablokowana jest możliwość przełożenia klamki do pozycji uchylnej,  a także ogranicznik 
otwarcia, rodzaj hamulca ciernego wbudowanego pomiędzy ramą ościeżnicy, a skrzydłem, 
ograniczającego otwarcie skrzydła z reguły do kąta 90°, co zabezpiecza je przed uderzaniem o 
wewnętrzne ściany ościeży pod wpływem przeciągów lub parcia wiatru.  
Wszystkie okna wyposażone w klamki z kluczykiem, otwierane przez personel tylko do mycia. 
Należy wykonać nowe parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, oraz 
parapety wewnętrzne z konglomeratu, gr. 2cm, wystające poza lico ściany 3cm. 
Okna montowane tradycyjnie z węgarkami. Należy wykonać nowe parapety zewnętrzne z blachy 
ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, oraz parapety wewnętrzne z konglomeratu, gr. 2cm, wystające 
poza lico ściany 3cm. 
 
Kolorystykę i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania 
w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnętrznej należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać 
akceptację Zamawiającego.  

 
2.6.10. WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ  
 

We wskazanych na rysunkach miejscach na granicy stref pożarowych, należy wymienić docieplenie na 
niepalne z wełny mineralnej (o gr. istniejącego docieplenia), klasa reakcji na ogień A2-s1, d0, o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/mK, zabezpieczyć zaprawą klejową z siatką i zewnętrzną 
warstwą elewacyjną z tynku analogicznego do istniejącego. 
Należy zastosować bezspoinowy układ ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z 
zastosowaniem płyt z wełny mineralnej. 
 

2.6.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA 
 

Urządzenia medyczne montowane na stałe (np. panele nadłóżkowe, tablice poboru gazów, myjnie-
dezynfektory, maceratory) wymagają odpowiedniego przygotowania podłączeń. Pomieszczenia łazienek 
dla osób niepełnosprawnych dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych i ograniczonych 
możliwościach poruszania się. Prysznice wykonać bez brodzików z odpływami liniowymi lub kratkami 
odpływowymi. Zamontować pochwyty i poręcze oraz składane siedzisko prysznicowe.  
Umeblowanie stałe i ruchome zaprojektować z materiałów dedykowanych do obiektów służby zdrowia, 
odpornych na środki dezynfekcyjne i chemiczne, odporne na częste mycie.  
 

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

 
 Wszystkie nowoprojektowane ściany działowe należy wykonać jako systemowe typu lekkiego, 

g/k na ruszcie aluminiowym. Zabrania się wykonywania ścianek działowych jako murowane.  

 Wszystkie odwierty w stropach i płytach kanałowych pod instalacje należy wykonać pomiędzy 
żebrami nośnymi. W razie naruszania żeber nośnych stropu należy zaprojektować ich 
wzmocnienie.  

 Należy zaprojektować nadproże nad nowym wejściem na oddział. 

 Nowoprojektowane nadproża w ścianach działowych wykonać jako systemowe. 

 W miejscach nowych otworów w ścianach istniejących i nośnych należy zastosować nadproża 
stalowe, bezpośrednio pod kształtownikami wykonać podbudowę z betonu (wg projektu 
konstrukcji). 

 W razie konieczności należy wykonać wzmocnienie stropu pod tomograf komputerowy. 

 Podczas prowadzenia prac ekipy robotników powinny posiadać ciągły nadzór w postaci 
uprawnionego kierownika.  

 Wszelkie roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ", pod kierownictwem i 
nadzorem osób uprawnionych.  

 Przy montażu, demontażu i wykonawstwie, ściśle przestrzegać przepisy BHP.  
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2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

2.8.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
Roboty elektryczne w ramach zadania obejmują swym zakresem: 
• Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, DATA oraz gniazd obwodów 

separowanych IT, 
• modernizację rozdzielnic elektrycznych bloku oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 
• WLZ wraz zabezpieczeniami w rozdzielnicy głównej pawilonu B, 
• zasilanie z UPS, 
• tablice rozdzielcze na parterze, 
• instalację oświetlenia podstawowego i miejscowego, 
• instalację oświetlenia bezpieczeństwa, 
• instalację oświetlenia ewakuacyjnego, 
• instalację oświetlenia administracyjno – nocnego, 
• instalację zasilania aparatury elektromedycznej, 
• instalację napięcia separowanego, 
• instalację zasilania urządzeń, 
• instalację zasilania i sterowania wentylacji, klimatyzacji, 
• ochronę przeciwporażeniową, 
• ochronę przed elektrycznością statyczną, 
• połączenia wyrównawcze, 
• instalację odgromową w przypadku stosowania nowych urządzeń na dachu. 
 
Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 
750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-
żyłowymi. Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Należy stosować kable i przewody w klasie B2ca-s1b, d1, a1: zgodne z dyrektywą CPR i normą N SEP-
E-007:2017-09. 
 

2.8.2. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

 
W ramach zadania w przedmiotowym zakresie należy wykonać instalacje niskoprądowe: 
• Instalację strukturalną LAN oraz na potrzeby sieci WiFi, 
• Instalację światłowodową na potrzeby nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego, 
• Nowy punkt dystrybucyjny na potrzeby projektowanych instalacji niskoprądowych, 
• Instalację kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń, 
• Instalację systemu sygnalizacji pożaru, 
• Instalację przywoławczą w toaletach, 
• Instalację telewizji dozorowej, 
• Instalację wideodomofonową. 
 

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 

2.9.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
Źródłem ciepła pozostaje istniejący węzeł cieplny. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z 
istniejących pionów. Instalacja centralnego ogrzewania przewidziana została jako instalacja dwururowa, 
pompowa z rozdziałem dolnym, w której czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach 75/55ºC. 
Przewiduje się wymianę istniejących grzejników zlokalizowanych pod oknami na nowe oraz montaż 
grzejników łazienkowych w pomieszczeniach łazienek. Instalacja dla wymienianych grzejników z rur ze 
stali węglowej ocynkowanej łączonych ze sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze, technika 
„Press”. Instalacja dla grzejników łazienkowych z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z 
wkładką aluminiową łączonych ze sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze. Przewody instalacji 
wykonane ze stali węglowej ocynkowanej prowadzone wierzchem po ścianie, przewody instalacji 
wykonane z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT prowadzone w bruzdach ściennych 
lub podłogowych. Izolacja przewodów z otuliny z pianki PE. Odpowietrzenie instalacji odbywać się 
będzie za pomocą istniejących automatycznych odpowietrzników zlokalizowanych na pionach instalacji 
oraz odpowietrzników wbudowanych w grzejniki. Odbiornikami ciepła w instalacji będą płytowe grzejniki 
higieniczne oraz grzejniki łazienkowe. 
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2.9.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLMATYZACJI 
 

Wszystkie pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą muszą 
odpowiadać, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym w cytowanej ustawie z 26.06.2012 r. tj. 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a w szczególności wszystkie 
pomieszczenia będące w zakresie opracowania muszą być wentylowane mechanicznie. 
Oddział zakaźny zlokalizowany na parterze w całości będzie wentylowany mechanicznie. Podzielony 
będzie na poszczególne strefy za pomocą śluz umywalkowo-fartuchowych. Każda strefa będzie 
oddzielnie wentylowana za pomocą swojej centrali wentylacyjnej. W jednej ze stref będą zlokalizowane 
trzy izolatki, w których przewiduje się podciśnienie powietrza. Nawiew powietrza do tych izolatek będzie 
realizowany z centrali wentylacyjnej a wyciąg ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne będzie 
realizowany indywidualnie – na wyciągu należy zamontować dodatkowo filtr kanałowy min. F7. W 
śluzach umywalkowo-fartuchowych też przewiduję się odpowiednie nadciśnienia lub podciśnienia w 
zależności, w której strefie będzie występować dana śluza. Zawsze należy stosować zasadę aby w 
strefie brudnej utrzymywać podciśnienie a w strefie czystej nadciśnienie. Wszystkie centrale 
wentylacyjne będą zlokalizowane w piwnicy w istniejących wentylatorowniach. Przewiduje się montaż 
central wentylacyjnych z atestami dla służby zdrowia, odpowiednią klasą czystości filtrów min F5, M5, 
F7, nagrzewnicami wodnymi oraz z możliwością schładzania powietrza za pomocą agregatów 
produkujących chłód zlokalizowanych na zewnątrz budynku. Pomieszczenia porządkowe, WC oraz 
łazienki będą posiadać indywidualną wentylację wyciągową podłączoną do istniejących kominów 
wentylacji grawitacyjnej (praca wentylatorów okresowa – uruchamianie włącznikiem światła+opóźnienie 
czasowe) lub zbiorczymi wentylatorami kanałowymi usuwane będzie na zewnątrz (praca ciągła). 
 

 Przewody wentylacyjne: 
Kanały wentylacyjne dla pomieszczeń czystych zaprojektować i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 
Klasa szczelności dla instalacji– S (średniociśnieniowe) (wg PN-EN 1507:2007). Klasa szczelności 
instalacji wentylacji– C. Zaprojektować i wykonać na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu 
umożliwienia czyszczenia kanałów. 
Pozostałe kanały wentylacyjne zaprojektować i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa 
szczelności dla wszystkich instalacji– A (wg PN-EN 1507:2007). Zaprojektować i wykonać na kanałach 
wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia kanałów. 
Przewidzieć rewizje szachtów budowlanych, w miejscach lokalizacji uzbrojenia wentylacyjnego, 
wymagającego serwisu. 
W pomieszczeniach technicznych, w których wymaga się utrzymania granicznych temperatur, 
zaprojektować czujniki temperatury, połączone z wentylacją, w celu zapewnienia temperatury w 
określonych granicach.  

 Ochrona pożarowa: 
Kanały wentylacyjne wydzielić pożarowo na granicy stref pożarowych– określonych wg opracowań 
architektonicznych w fazie projektu budowlanego. 
W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego, projektowana instalacja wentylacji winna spełniać 
następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia przewodów wentylacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przez ściany i 
stropy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć klapami o odporności ogniowej równej co najmniej 
odporności ogniowej danego elementu, 
- wszystkie klapy pożarowe z dostępem rewizyjnym, 
- sygnał pożarowy/ odcięcie zasilania doprowadzić do każdej szafy sterowniczo- zasilającej, gdzie w 
przypadku pożaru ma zostać odcięte zasilanie wszystkich urządzeń. 

 Izolacja termiczna: 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne z powietrzem chłodzonym należy izolować termicznie 
matami kauczuku syntetycznego. Izolacja cieplna przewodów winna spełniać minimalne wymagania 
określone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne 
izolować termicznie prefabrykowaną wełną mineralną. Izolacja cieplna przewodów winna spełniać 
minimalne wymagania określone w aktualnym  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. 
Dodatkowo kanały prowadzone po dachu zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej. 
Podwieszenia i konstrukcje wsporcze: 
Projekt musi przewidzieć odpowiednie konstrukcje wsporcze dla instalacji, jeśli będą wymagane. 
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2.9.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
Zimna woda dostarczana będzie do budynku z istniejącego przyłącza wodociągowego, natomiast ciepła 
woda oraz cyrkulacja cwu wytwarzana będzie w istniejącym źródle ciepła. Istniejące przyłącze oraz 
źródło ciepła poza zakresem opracowania. Istniejące instalacje do których podłączane będą 
projektowane przybory będą w dalszym ciągu zabezpieczane przed Legionellą poprzez istniejące 
urządzenia do czyszczenia instalacji eliminujące możliwość rozwoju bakterii Legionella. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podłączenie nowoprojektowanych przyborów sanitarnych w 
pomieszczeniach podlegających przebudowie. Do zasilenia projektowanych pomieszczeń należy 
wykorzystać istniejące piony wodne, należy wymienić piony na przebudowywanych kondygnacjach. 
Wszystkie piony wyposażyć w nowe rewizje instalacyjne, każde podejście od pionu wyposażyć w zawory 
odcinające. Wszystkie rury należy zaizolować pianką poliuretanową. Rury prowadzone pod stropem 
umieścić w sufitach podwieszanych lub zabudować gk. Pozostała istniejąca instalacja wody w strefie nie 
projektowej poza zakresem opracowania. 

Ponadto projekt koncepcyjny przewiduje demontaż istniejących hydrantów wewnętrznych i montaż 
nowych. Przewidziano nowe hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym DN 25 dł. 30m, hydranty 
zasilić z istniejących pionów rurami stalowymi podwójnie ocynkowanymi. Najniższe ciśnienie zasilające 
projektowany hydrant nie może być mniejsze niż 0,2 MPa, a wydajność hydrantu wewnętrznego z 
wężem półsztywnym DN25 przy tym ciśnieniu nie może być mniejsza niż 60 l/min. Maksymalne ciśnienie 
zasilające na zaworze hydrantowym nie może być większe niż: 1,2 MPa w przypadku hydrantu 
wewnętrznego z wężem półsztywnym DN25. Hydranty należy montować na wysokości 1,35+-0,1m od 
poziomu podłogi. Instalacja zaprojektowana z przewodów stalowych. W ramach niniejszego projektu 
przewidziany jest jedynie remont części istniejącej instalacji hydrantowej, nie zmienia się jej przepływ 
oraz nie są obliczane parametry instalacji. 

Na przewodach zasilających zlewy, umywalki, miski ustępowe należy zamontować zawory 
ćwierćobrotowe, natomiast na podejściach do zaworów ze złączką od węża należy zamontować zawór 
antyskażeniowy HA.   

Projektując armaturę i wyposażenie instalacji wodociągowej należy dobrać w oparciu o uzgodnienia z 
inwestorem odnośnie baterii, kratek i pozostałych elementów wyposażenia budynku. 

 
2.9.4. INSTALACJA KANALIZACJI 
 

Ujście ścieków dla części bytowej instalacji odbywać się będzie poprzez istniejące przyłącze 
kanalizacyjne.  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podłączenie nowoprojektowanych przyborów sanitarnych w 
pomieszczeniach podlegających przebudowie. Do zasilenia projektowanych pomieszczeń wykorzystano 
istniejące piony kanalizacyjne z niższych kondygnacji. Istniejące piony należy wymienić. Wszystkie piony 
wyposażyć w nowe rewizje instalacyjne, przy podejściach od pionów zamontować czyszczaki. Pozostała 
istniejąca instalacja kanalizacji w strefie nie projektowej poza zakresem opracowania. 

 Instalacja kanalizacji wewnątrz budynku wykonana zostanie z rur i kształtek PVC odpornych na 
temperaturę w przepływie ciągłym 75ºC oraz temperaturę w przepływie chwilowym 95ºC. Instalację 
kanalizacji zewnętrznej lub pod posadzką należy wykonać z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem. 

 Przewody instalacji kanalizacji prowadzone pod stropem prowadzić w istniejących sufitach 
podwieszanych czy zabudowach gk, w przypadku braku istniejącej zabudowy należy ją wykonać. 
Pozostałe podłączenia pod przybory prowadzić w projektowanych ścianach lub po ich powierzchni w 
zabudowie g-k. Temperatura pomieszczeń, przez które prowadzona będzie instalacja nie może być 
niższa niż 0ºC. W przypadku prowadzenia przewodów przez pomieszczenia o temperaturze niższej niż 
0ºC należy zaizolować przewody kanalizacji. Piony na całej swojej długości powinny mieć jednakową 
średnicę nie mniejszą od największej średnicy podejścia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza się 
zredukowaną średnice powyżej najwyżej położonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. 
Rury wentylacyjne pionów najwyższej kondygnacji należy wyprowadzić ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i 
zakończyć wywiewką.  

 Wszelkie zmiany kierunku pionu należy wykonywać łagodnymi łukami, kolanami o maksymalnym 
kacie 45ºC. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sieć odpływową należy stosować rewizje 
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sieć odpływową umieszczoną pod 
posadzką podłogi należy wyposażyć w czyszczaki umieszczane w odległości nie większej niż 15m. 
Przewody sieci odpływowej umieszczone w ziemi należy prowadzić równolegle i prostopadle do 
przegród budowlanych, tak, aby nie zagrażały stateczności konstrukcji budynku. 
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2.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 

 
Projektant powinien zweryfikować stan istniejący pod kątem możliwości ich wykorzystania. Należy 
przeprowadzić niezbędne pomiary w celu stwierdzenia takiej możliwości oraz potwierdzić wnioski z 
pomiarów z Zamawiającym. 
Projektowaną instalację gazów medycznych należy włączyć do istniejących pionów znajdujących się w 
obszarze budynku. Podczas prac związanych z wykonaniem nowej instalacji należy zapewnić możliwość 
ciągłej dostawy gazów pacjentom szpitala. Należy zaprojektować szafki zaworowo-informacyjne, panele 
nadłóżkowe i tablice poboru gazów. Na jednego pacjenta należy przyjąć co najmniej 2 gniazda O2, 
2 gniazda  AIR i 2 gniazda VAC wraz z wymaganą ilością gniazd elektrycznych i teletechnicznych. 
 
2.11. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 
 
W zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy uwzględnić wymagania Warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z późniejszymi zmianami w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego i ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej wraz z postanowieniami 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 
Zachować należy wymagana długość dojść ewakuacyjnych. Pomieszczenia wyposażyć w wymagane 
instalacje zabezpieczenia pożarowego z możliwością ich rozbudowy.  Wszystkie rozwiązania służące 
ochronie pożarowej powinny być kompatybilne z zainstalowanymi w szpitalu systemami pożarowymi 
(DSO, SSP) oraz opracowanym projektem podziału na strefy pożarowe. 
 
Pawilon B - kategoria zagrożenia ludzi ZL II + ZL III – budynek niski wielokondygnacyjny – wymagana 
klasa „B” odporności pożarowej. Minimalne wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia poszczególnych elementów budynku: 

 główna konstrukcja nośna - R120 
 konstrukcja dachu - R 30 
 stropy - REI 60 
 ściana zewnętrzna - EI60 
 ściana wewnętrzna - EI 30 
 przekrycie dachu - RE 30 

R- nośność ogniowa w minutach, 
E- szczelność ogniowa w minutach, 
I – izolacyjność ogniowa w minutach. 
Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniającym ognia (NRO).  
Pomieszczenia objęte opracowaniem stanowią (wg ekspertyzy) strefę 3/B (ZL II). 
 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy 
odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności 
ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na 
szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę 
pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 
ogniową i dymoszczelność (EIS), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 
W ramach przebudowy zostanie zaprojektowana modernizacja i rozbudowa instalacji oświetlenia 
ewakuacyjnego oraz instalacji oświetlenia awaryjnego. 
Na każdej kondygnacji zapewniono ewakuację do odrębnej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. 
Wszystkie drzwi rozsuwane stosowane na drogach ewakuacyjnych i stanowiące wyjścia na drogi 
ewakuacyjne oraz wyjścia z budynku – przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji – ich konstrukcja 
zapewnia: 

 otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, 
 samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru 

przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji, z której te drzwi są 
przeznaczone, a także w przypadku awarii. 

Zakłada się instalację dodatkowego hydrantu wewnętrznego HP 25 mm z wężem półsztywnym, 
ponieważ 1 istniejący nie obejmuje swym zasięgiem całej powierzchni obszaru chronionego. Zawory 
odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu 
podłogi. Zapewnić należy zabezpieczenie instalacji hydrantów wewnętrznych przed niekontrolowanym 
wypływem wody, np. na skutek awarii elementów sanitarnych.  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt wymaga wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy. 
 
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 
Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające wymaganiom 
Polskiej Normy, PN-EN 13501-1. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane będą z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Wykładziny podłogowe będą co najmniej trudno zapalne.  
 
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Wykonawca wykona inwestycję z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Jako Zakres 
Robót należy rozumieć wszelkie prace budowlano-montażowe niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
polskim prawem, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Wykonawca będzie zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania 
robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 
pracowników Wykonawcy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie związanym z 
realizacją robót, ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót. 
 
3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT 
 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno –użytkowym, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni prowadzenie 
dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zorganizuje i 
zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i przepisami obowiązującymi 
w tym przepisami BHP, Wykonawca wykona wszelkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza socjalno-technicznego i organizacji placu budowy. Wykonawca wykona we własnym zakresie i 
na swój koszt tablice Informacyjne i ostrzegawcze oraz zabezpieczy teren budowy przed osobami 
postronnymi. Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji zadania. 
 
3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ORAZ URZĄDZEŃ 
 
Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 
zadania, powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, 
uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając w szczególności 
próbki, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, świadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie 
dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Proponowane materiały i urządzenia powinny być 
przewidziane do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 
akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały 
pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli 
Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania. Zamawiający wymaga 
użycia materiałów i urządzeń o odpowiedniej jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyce lub renomie 
producenta  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów. 
 
3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
 
Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz ma być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych 
robót. Ewentualne zanieczyszczenia placu mają być usuwane na bieżąco, a uszkodzenia naprawione. 
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3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Zakres Robót obejmuje zarówno prace wyszczególnione jak i te, które nie zostały wyszczególnione w 
niniejszym PFU, a są konieczne do prawidłowego wykonania robót w celu odbioru Inwestycji przez 
Zamawiającego, a jeżeli będzie to konieczne do uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie. Wszystkie wykonywane roboty będą zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami uwzględniając instrukcje producenta i przepisy związane. 
 
3.6 DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
Dziennik pracy na zasadach dziennika budowy.  
Dla powyższej modernizacji prowadzony będzie zarejestrowany dziennik budowy, przechowywany przez 
Dział Infrastruktury Szpitalnej. Pozostałe dokumenty budowy reguluje umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
Wykonawcy przedstawione do wglądu na życzenie którejkolwiek ze stron.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót, a wyniki wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd czy 
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszelkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego. 
Obmiary robót mają charakter kontrolny i nie wpływają na wielkość wynagrodzenia. 
 
3.7 ODBIORY 

 
Rodzaje odbiorów reguluje umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania Zamawiającego o terminach zakończenia robót ulegających zakryciu oraz 
zakończenia robót zanikających, które reguluje umowa. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.  
Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac oraz robót zanikających i ulegających zakryciu, Kierownik 
Budowy zgłasza Zamawiającemu. Terminy przystąpienia do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i 
czynności reguluje umowa.  
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 
eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 
przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 
końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu 
całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej na zasadach określonych w umowie.  
Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 
Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru posiada istotne wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu niezakończenia 
robót, nie zostały właściwie wykonane roboty, nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, 
czy też niezbędne rozruchy technologiczne, wady i usterki uniemożliwiają poprawne korzystanie z 
przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów 
lub, gdy Wykonawca nie dostarczył pełnej dokumentacji powykonawczej.  
Przystąpienie do dalszych czynności odbiorowych po ujawnieniu istotnych wad reguluje umowa.  
Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę 
odbioru robót przed upływem okresu rękojmi, zgodnie z zapisami umowy.  
Dokumenty niezbędne do odbioru robót reguluje umowa. 
 
3.8 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty tymczasowe i towarzyszące niewyszczególnione w przedmiarze winny być ujęte w kosztach 
ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. Wartość tych robót zawiera się w cenie realizacji 
inwestycji. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót . Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
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3.9. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
3.10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez jego personel.  
 
3.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia obiektu w 
którym wykonywane są prace budowlane.  
 
3.12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
3.13 UŻYTKOWANIE BUDYNKU. 

 
Niezbędne jest uzyskanie przez Wykonawcę zezwolenia na Użytkowanie obiektu wydanego przez 
Nadzór Budowlany 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
 
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w istniejącym Pawilonie B Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 

na terenie zabudowanych działek położonych w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11 oznaczonych 
numerami 12066/3, 12066/6, 12066/8,12066/9,12066/11,12066/12,12079,12191/1,12191/2 i 
12191/3 stanowiących własność Województwa Podlaskiego, prawo do użytkowania posiada Szpital 
Wojewódzki w Łomży zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16.11.2006 roku (Repertorium A 
Nr.12421/2006 ,Akt nr.1639/2006). 

Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych. 
 

2. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA 

 

 Decyzja o warunkach zabudowy 
Zamawiający  nie posiada decyzji  ustaleniu lokalizacji celu publicznego o warunkach zabudowy, 

 Mapa 
Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej w skali 1:500-materiał archiwalny nieaktualizowany 

 Dokumentacja archiwalna 
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej archiwalnej dla przedmiotowego budynku 

 Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa 
Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze 
względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego z października 2017 r. wraz z Postanowieniami 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatwierdzającymi opracowaną ekspertyzę: 

 WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. 
 WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. 
 WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r.  
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


