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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO StOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

Zakres prac projektowych:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacijg

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71317100-4 - Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
71317210-8 - Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zakres robét budowlanych:

24111500-0 - Gazy medyczne

24111900-4 - Tlen

24113200-1 - Sprezone powietrze

31200000-8 - Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wytagczania lub ochrony obwodéw elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31213100-3 - Rozdzielnie

31213300-5 - Szafy kablowe

31500000-1 - Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 - Sprzet i aparatura elektryczna

31700000-3 - Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
32551400-4 - Siec telefoniczna

32551500-5 - Kable telefoniczne
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39000000-2 - Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wylgczeniem oswietlenia) i Srodki
czyszczace

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45215148-6 - Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Uktadanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1- Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne;

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45421147-6 - Instalowanie krat

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45421151-7 - Instalowanie kuchni na wymiar

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 - Kladzenie ptytek

45431100-8 - Ktadzenie terakoty

45431200-9 - Ktadzenie glazury

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podidg

45432110-8 - Ktadzenie podtog

45432111-5 - Ktadzenie wykfadzin elastycznych

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432121-8 - Roboty w zakresie podidg w pomieszczeniach komputerowych
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45432130-4 - Pokrywanie podtdg

45432200-6 - Wykiadanie i tapetowanie $cian

45432210-9 - Wyktadanie $cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynkéw

45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
51100000-3 - Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
51400000-6 - Ustugi instalowania sprzetu medycznego i chirurgicznego
51410000-9 - Ustugi instalowania sprzetu medycznego

51411000-6 - Ustugi instalowania sprzetu obrazujgcego

51413000-0 - Ustugi instalowania sprzetu do radioterapii

51600000-8 - Ustugi instalowania komputerdw i urzadzen biurowych
51610000-1 - Ustugi instalowania urzgdzen komputerowych i przetwarzania informacji
51611000-8 - Ustugi instalowania komputeréw

51620000-4 - Ustugi instalowania urzgdzen biurowych

51700000-9 - Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego
51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
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1.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno uzytkowy wraz z projektem koncepcyjnym dla
zadania: ,Poprawa efektywnoSci leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakazne
poprzez przebudowe i doposazenie w sprzet i aparature medyczng Oddziatu Obserwacyjno-
Zakaznego oraz wymiane tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy”, ktéry bedzie
stanowit zatgcznik do SWZ do przetargu na opracowanie projektu budowlanego, technicznego,
wykonawczego, technologii oraz ochrony radiologicznej w celu przebudowy czesci parteru Pawilonu B
(lewa strona) — Oddziat Obserwacyjno-Zakazny i czesci 1 pietra Pawilonu B (prawa strona) —
Pracownia TK.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Inwestorem

-wytyczne Inwestora

-wizja lokalna

-inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamowienia

-dokumentacja fotograficzna

-ustalenia programowe z Inwestorem i pracownikami szpitala

-projekty archiwalne budynku Szpitala

-ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego z pazdziernika 2017 r. wraz z Postanowieniami Podlaskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy zatwierdzajgcymi opracowang ekspertyze:

v WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r.

v WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 .

v WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r.

Podstawa prawna dla opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:

e Rozporzadzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Obowigzujgce normy i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg (z p6zn. zmianami);

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pézn. zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym przepisy nalezy stosowac¢ zgodnie z
obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzieh
ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym.



1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH
1.3.1. LOKALIZACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgcy budynek gtéwny Szpitala Wojewddzkiego im. Kard.
St. Wyszynskiego w tomzy przy ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, powiat tomzynski, woj. podlaskie.
Teren, na ktérym znajduje sie obiekt szpitala nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej - obiekt
Szpitala nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w czesci parteru Pawilonu B (lewa strona) —
Oddziat Obserwacyjno-Zakazny i czesci 1 pietra Pawilonu B (prawa strona) — Pracownia TK.

1.3.2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Parametry pawilonu B:

- powierzchnia zabudowy - 2587,50 m2
- powierzchnia wewnetrzna - 8893,42 m2
- kubatura - 23591,54 m3

- wysokos¢ budynku — 11,64 — niski (N)
- liczba kondygnacji nadziemnych — 3

- liczba kondygnacji podziemnych — 1

Powierzchnia netto przebudowywanej czesci parteru pawilonu B 548,27 m2
Powierzchnia netto przebudowywanej czesci 1 pietra pawilonu B 36,92 m2

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dane konstrukcyjno-materiatowe.

Wszystkie pawilony szpitala wykonano w identycznej konstrukcji w postaci szkieletu nosnego — ramy
typu H, z elementéw konstrukcyjnych.

> $ciany fundamentéw i piwnicy — zelbetowe,

> §ciany nosne wylewane zelbetowe,

> $ciany zewnetrzne z gazobetonu gr. 24 cm, z domurowang $ciankg z cegty dziurawki,

> Sciany dziatowe wewnetrzne z cegty kratowki i dziurawki gr. 13 i 6,5 cm — murowane na petne spoiny,
> schody zelbetowe — ptyty z elementéw prefabrykowanych,

> stropy — ptyty wielkowymiarowe wypetnione pustakami Ackermana,

> dach z ptyt dachowych prefabrykowanych, kryty papa termozgrzewalna,

> |zolacja cieplna — styropian.

Obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia — nadal bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci
publicznej (stuzba zdrowia).

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej. Nie ingeruje sie w
istniejgce zagospodarowanie terenu.

Wszelkie przebudowy objete niniejszym opracowaniem odbywaja sie w ramach istniejacych
pomieszczen, nie ingerujg w drogi ewakuacyjne ani nie zmieniajg sposobu ewakuacji w budynku.

Na podstawie niniejszego opracowania wykonana bedzie kompletna dokumentacja projektowo-
kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii rzeczoznawcéw oraz pozwolenia na
budowe/przebudowe/wykonanie rob6t budowlanych.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepiséw wymienionych w niniejszym
opracowaniu. W przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy uzyskac stosowne warunki.

Nalezy tak zaprojektowac i zorganizowac prace, aby stwarza¢ jak najmniej utrudnien dla funkcjonowania
szpitala/oddziatu w czasie prac budowlanych.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna utworzy¢ i zapewni¢ pod wzgledem sanitarno-
epidemiologicznym prawidtowe funkcjonowanie pomieszczen przewidzianych do przebudowy i.
Wykonawca powinien okresli¢ —zaprojektowa¢ maksymalne wykorzystanie przeznaczonej powierzchni.
Wszystkie pomieszczenia podlegajgce przebudowie nalezy dostosowaé do obowigzujgcych standardéw
zaréwno w uktadzie funkcjonalno —przestrzennym, jak i wyposazeniu technologicznym, medycznym.



Przed przystgpieniem do prac projektowych projektant jest zobowigzany do weryfikacji mozliwosci
wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw przebudowy i uzgodni¢ to z Zamawiajgcym.

Wszystkie rozwigzania projektowe, oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdfowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg (z pdzn. zmianami);

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (z pozn.
zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej (z pézn.
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg&towych warunkow
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi;

¢ Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (z p6zn. zmianami);

a takze z ekspertyzg techniczng przeciwpozarowa okre$lajgca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego z pazdziernika 2017 r. wraz z Postanowieniami Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy zatwierdzajgcymi opracowang ekspertyze:

v' WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r.

v WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 .

v WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r.

Wszystkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robo6t budowlanych muszg posiada¢ wymagane
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na
terenie RP i UE oraz w stuzbie zdrowia. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiada¢ oznakowanie CE
lub znak budowlany B, z wyjgtkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych.

1.5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Przebudowywany Oddziat Obserwacyjno-Zakazny z pododdziatem Obserwacyjno-Zakaznym Dzieciecym
Zlokalizowany jest w budynku B (parter strona lewa) i stanowi czes¢ zespotu gtéwnego szpitala
Zlokalizowanego w tomzy przy al. Pitsudskiego 11. Oddziat posiada bezposrednie potaczenie poprzez
komunikacje 0golng szpitala oraz windy z zapleczem diagnostyczno-zabiegowym szpitala.
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Przyczyna realizacji powyzszego projektu jest w szczegdlnosci zapewnienie nalezytych warunkow
sanitarno-epidemiologicznych zwigzanych z istniejgca sytuacjg epidemiologiczng w kraju, dotyczy to
zaréwno pacjentéw jak i personelu posiadajgcego bezposredni kontakt z osobami zakazonymi. Oddziat
posiada 3 izolatki, a ich ilo$¢ pozostaje bez zmian, a takze liczba t6zek na oddziale pozostajg bez zmian
(20 tozek).
Podczas prowadzonej opieki nad pacjentami zakazonymi w trakcie pojawiajgcej sie epidemii szpital
dokonat szczegdtowej analizy pod wzgledem epidemiologicznym istniejgcego oddziatu.
Oddziat jest zlokalizowany w parterze i posiada niezalezne wejscie z zewngtrz pacjenta zakazonego od
szczytu budynku (brak kontaktu z osobami przebywajgcym na terenie szpitala).
W projekcie koncepcyjnym wejscie na oddziat zostato przesuniete z wneki w korytarzu ogélnodostepnym
na wejscie bezposrednio z korytarza, a oddziat zostat wyposazony w szatnie przepustowg dla personelu
przy wejsciu na oddziat (szatni odziezy wtasnej, umywalni i szatni odziezy ochronne;j).
Komunikacja wewnetrzna oddziatu zostata podzielona i oprécz wymaganej przepisami $luzy
umywalkowo-fartuchowej zaprojektowano dwie dodatkowe $luzy umywalkowo-fartuchowe, pozwalajgce
na dzielenie oddziatu na odcinki w zwigzku z COVID ($luzy otwarte - nie funkcjonujg, gdy na oddziale sg
zwykte choroby zakazne). Przed nowymi sluzami zorganizowana zostata szatnia odziezy ochronnej,
gdzie personel przebiera sie w odziez ochronng przed wejsciem w strefe COVID. Przeprojektowana
zostata strefa byltej izby przyje¢ na oddziat, na sekretariat, pokéj pielegniarki oddziatowej i magazyny,
tutaj zostata tez przeniesiona strefa audiowizualna, dla kontaktu odwiedzajgcych z chorymi. Sala 5-
osobowa z 1 fazienkg zostata podzielona na dwie 2-osobowe, kazda z wlasnym weztem sanitarnym, co
pozwala na fatwiejsze grupowanie chorych z podobnymi zakazeniami. Powiekszone zostaty tazienki dla
niepetnosprawnych (jedna dostepna z sali t6zkowej i druga ogdlna - wyposazona dodatkowo w
wozek/wanng).
Lekarze zyskali dodatkowy pokdj do pracy oraz aneks kuchenny i tazienke, a pielegniarki pom. socjalne i
réwniez fazienke. Pojawity sie tez dodatkowe magazyny oraz pom. porzadkowe, aby kohcowy odcinek
oddziatu mégt funkcjonowac niezaleznie. Przeprojektowano gabinet zabiegowy i dawny pokoj badan na
zabiegowy i pokdj przygotowania lekéw.
Zaprojektowano réwniez przebudowe pomieszczeh sanitarnych przy salach t6zkowych pacjentéw —
obecne nie spetniajg norm dot. odlegtosci miedzy urzgdzeniami, dla swobodnego korzystania,
dostosowujgc je do obowigzujgcych wymagan w zakresie umiejscowienia urzadzen sanitarnych w tym
wykonane ptytkich brodzikow natryskowych.
Przewiduje sie wymiane istniejgcych opraw o$wietleniowych swietlbwkowych na oprawy LED, wykonanie
nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym LAN, SSP, CCTV i kontroli dostepu, a takze
wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej zasilania rozdzielni oddziatowej, w zwigzku z przebudowg
pomieszczen.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan. i centralnego ogrzewania, zostang dostosowane do nowych
panujgcych warunkow sanitarno-epidemiologicznych oraz do zmienionego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen.
Wymienione zostang takze panele nadtézkowe, spetniajgce obecne wymagania zwigzane z COVID,
gdzie na jednego pacjenta przyjeto co najmniej 2 gniazda O2, 2 gniazda AIR i 2 gniazda VAC wraz z
wymagang iloscig gniazd elektrycznych i teletechnicznych.
Przewidziano wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej na stolarke przystosowang do czestego mycia i
dezynfekciji.
Zaprojektowano rozwigzania zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynku, w tym wymiane
istniejgcych okien o wspoétczynniku 1,6 W/m2K na okna o wspotczynniku nie wiekszym jak 0,9 W/m2K
oraz istniejgcych drzwi zewnetrznych o wspotczynniku 2,0 W/m2K na okna o wspétczynniku nie
wiekszym jak 1,3 W/m2K.
Zlikwidowano niezgodnos$ci z przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, wykazanymi w
Ekspertyzie technicznej przeciwpozarowej z pazdziernika 2017 r. oraz Postanowieniach Podlaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego w tomzy: WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia
05.03.2018 r. i WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r., w zakresie:

v' wymiany istniejgcych drzwi we wskazanych w ekspertyzie miejscach o wymaganej odpornosci
ogniowej oraz istniejgcych przeszklen,
wymiany hydrantéw i doposazenia w hydranty,
wymiany na styku budynkow istniejacego docieplenia ze styropianu na wetne mineralng,
uzupetnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogélnej oraz
montaz jego opraw przed wejsciem do budynku.

ANANEN

Drugim zadaniem uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, jest wymiana tomografu komputerowego w
Zaktadzie Diagnostyki Obrazowej, zlokalizowanym na 1 pietrze pawilonu B.



Pomieszczenia obecnie funkcjonujacej pracowni TK spetniajg wymagania w zakresie ochrony
radiologicznej, w zakresie Scian i drzwi do sgsiednich pomieszczen oraz okna pomiedzy salg TK i
sterownig. Niezaleznie od tego, po wyborze nowego urzgdzenia, nalezy wykonaé opracowanie
sprawdzajgce dla oston statych, uwzgledniajgc w obliczeniach obecne zabezpieczenia i parametry
promieniowania RTG nowego aparatu. W razie niewystarczajgcych zabezpieczen, nalezy dokona¢ ich
uzupetnienia o wskazane w opracowaniu wktadki z blachy Pb. Nalezy réwniez przewidzie¢ ew.
uzupetnienia ubytkéw oston, naprawy uszkodzen $cian i podtdg powstatych podczas montazu nowego
aparatu.

Konieczne jest rowniez sprawdzenie nosnosci stropu, na ktérym ustawione bedzie urzadzenie.

w razie gdy nosnos¢ stropu jest niewystarczajgca nalezy przewidzie¢ jego wzmochienie.

W pracowni TK nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zapewniajgca
co najmniej1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Z przebudowg wentylacji wigze sie demontaz
sufitu podwieszanego lub obuddéw kanatéw wentylacyjnych i wykonanie ich na nowo.

1.6. SZCZEG{)LOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWYCH
1.6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ISTNIEJACEJ

PARTER ODDZIAt. OBSERWACYJNO-ZAKAZNY

0.00 magazyn oddziatu ZaKazZnego ............ccuuueiiieiiiiiiiieee e 3,38 m2
0.01 POCZEKAINIA ... —————— 17,19 m2
(O 02 (= (=T = Lo - RSP 3,89 m2
(OO I oo o] I o =T £- 1 o PSR 13,21 m2
0.04 gabinet ZabiEgOWY ..........uuiiiiiii e 15,23 m2
0.05 WC PACIENTOW ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e r e e e e e e e e eaaaaaaaaaeaaaens 4,10 m2
(OO o o F= Tor =1 o1 (o U 4,38 m2
(OO o] 1010111 <= T = SRR 13,66 m2
0.08 stanowiska audioWizUAINE ............ooouniiieiie e 10,10 m2
0.09 SEKIEtAriAl......ccceeeeeeeeeee e 12,29 m2
(O O o oY= T3 1= | (o 1 5,12 m2
(0000 0 (=T o T0 774 Y U] ] =1 o ISR 2,64 m2
0.12 dOStAWEA tEIMOSOW........uiiiiiiiiieiiii i e e e e e e e e e e 6,33 m2
0.13 wydawanie POSHKOW .........ooiiiiiiiiiiie et 11,19 m2
0.14 ZIMYWAINIA......cc et e e e e e aaaaaaaaaaaaaas 6,00 m2
0.15 sluza umywalkowo-fartuChowa ..............c..eeiiiiiiiii e 5,16 m2
(0 LT o]0/ 0 T g 11 = T = U 89,52 m2
(00 I o T U V1 =T - 7,46 m2
0.18 POKOJ IEKAIZY ... 16,35 m2
0.19 dyzurka pielegniarsSKa...........ooiueeiiieiiiiee e 15,19 m2
0.20 Sala ODSEIWACYJNA ..ottt 14,65 m2
0.21 tazienka PaCIENTOW .........ueiiiiiiiiiiiie et 2,84 m2
0.22 SAla10ZKOWA 5-0S. ... coeniiiieiiee ettt 37,66 m2
0.23 tazienka PacCIENTOW ..........eiiiiiiiiiiiii e 2,59 m2
0.24 PrzedSIONEK .......ccoiiieeeee e ————————— 3,08 m2
0.25 SAIa10ZKOWA 2-0S.....coeeeeeeeee e 14,80 m2
0.26 1azZienKa PACIENTOW ......uviiiiiiiieiieiiee e e e e e e e e e e e e e e e e e 2,99 m2
0.27 SAlA10ZKOWA 3-0S. ... ceeniiiieiie ettt e e e e ean 18,10 m2
0.28 SAIA 1OZKOWA 2-0S.....coveeiiieeiee e e e e e e e e e eean 14,68 m2
0.29 tazienKka PACIENTOW .......vvueiiiei et e e e e e e 3,06 m2
0.30 SAIA 1OZKOWA 2-0S.....coeeiieeeeeee e et e e e e e e e e eaan 14,62 m2
0.311azienka PACIENTOW ......ovveeiie i e e e 2,96 m2
(OIS 0 17=To F= 74 Y T o TeTo 1= Tov.4 o | VAN PSPPI 3,02 m2
0.33 sluza umywalkowo-fartuchowa ................c.co oo, 2,71 m2
(O RCZ o] =) 1 ¢ PR 8,19 m2
0.35 pomieszczenie higieniczno-sanitarne ...........coouvveeeiiiiiiiiieeee e 3,47 m2
0.36 sluza umywalkowo-fartuChOWa ..............c.eeeiiiiiiii e 2,66 m2
(O A Vo] =) 1 ¢ 8,15 m2
0.38 pomieszczenie higieniczno-sanitarNe...........cccoeveveeeiiiiiie e 3,49 m2
0.39 Sluza umywalkowo-fartuchowa ..., 8,79 m2
0.400Z0IAKA ... e a e e e e 8,98 m2
0.41 pomieszczenie higieniczno-sanitarne ... 4,29 m2
0,42 WIArO AP ..o e e e et e e e aaaaaaaaaaaaaaas 5,48 m2
0.43 SAIA tOZKOWA 2-0S. ...ttt ee et e e e e e e e e e e e 18,63 m2



0.44 tazienka PaCIENTOW ..........eiiiiiiiiiiiii e 4,45 m2

0.45 mag. Czyste] DIClIZNY........oueiiiiiiiii e 5,07 m2
0.46 PrzedSIONEK ........coooiieeeccee e ——————————— 3,36 m2
0.47 pomieszczenie POrZzadkOWE ..........coouviiiiiiiiiii e 6,18 m2
0.48 magazyn brudnej bieliZny ..........oooo i 4,92 m2
0.49 BrUAOWNIK ... e e e e e e e ns 6,15 m2
0.50 punkt PielegniarsKi.............eeeeeeiiiiiiiiaa e 8,03 m2
0.51 gabinet ZabiegOWY ..........uuiiiiiii e 15,15 m2
0.52 tazienka pacientOW NPS ........oooiiiiii e 5,69 m2
0.53 WC PEISONEIU ...t e e e e e e e e e et e e 4,42 m2
0.54 POKG] DAAAN ... ..euiiiiiiiiiiieeeee e e 12,57 m2
razem powierzchnia Netto..........coociiiciiiiiiiirr e 548,27 m2

1 PIETRO PRACOWNIATK

L0 =T | = T I P 36,92 m2
T.02 STEIOWNIA ... e 13,36 m2
1.03 pomieszczenie przygotowania pacienta ...........ooocuveeeieiiiiiiieeee e 4,87 m2
razem powierzchnia Netto.........cuuucciiiiiiiiiisr s e e 55,15 m2

1.6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH FUNKCJI — STAN PROJEKTOWANY

PARTER ODDZIAt. OBSERWACYJNO-ZAKAZNY

(00 o]0/ 11 = T = S 18,55 m2
(00020 4 T- To T- .4V o PSSP 4,30 m2
0.03 pielegniarka 0ddZiatOWa ............eueiiiiiiiiiii e 11,12 m2
0.04 SEKIEtAriat......c.ceeeeee e 10,84 m2
(00T 4 F=To F- 74 Y] o PP 5,03 m2
0.06 szatnia 0dZIEZY WIBSNE] .....c.coiiiiiiiiie i 8,56 m2
0.07 UMYWAINIA ... e e e e e e e e e e e e e aeaa s 5,76 m2
0.08 szatnia 0dZieZy OCHIONNE] .........ueiiiiiiiiiiie e 4,22 m2
0.09 depozyt UDran .........oooeeieiee e 0,34 m2
0.10 KOMUNIKACIA ...ttt ettt e e e e e e e aaaaeeaaeeae e s 13,67 m2
(0T I o =T 7o =PSRRI 7,34 m2
0.1212ZIENKA PEISONEIU......oeviieiie e e 2,71 m2
0. 13 POKOJ IEKAIZY ...t e 10,90 m2
(00 B 0T (oI [=1 = 74 VS 12,63 m2
(O KN 0 1=To F- 74 Y o H PP 3,54 m2
0.16 AOStAWA tEIMNOSOW......cceeeiiiiieete e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaans 6,33 m2
0.17 wydawanie POSHKOW .........ooiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e 11,19 m2
0.18 ZIMYWaAINIA......ccc e e e e e e aaaaaaaaaaaaaas 6,00 m2
0.19 sluza umywalkowo-fartuChOWa ...............eueiiiiiiiie e 5,17 m2
(0024 O o]0/ 11 <= T = S 17,00 m2
0.21 poMIeSZCZENIE SOCJAINE.......ii i i i e 9,25 m2
0.22 1aZIeNKa PEISONEIU........vvieiie i 2,59 m2
0.23 punkt pielegniarsKi/dyZurka ..............ccoooiiiiiiiiiiceeeee e 12,40 m2
0.24 sala ODSErWACYJNA 2-0S. ..eeiiiiiiiiiiiae et e et e e e e e e e e e e e e e e e as 14,65 m2
0.25 tazienka PaCIEBNTOW .........eiiiiiiiiiiiee e 2,84 m2
0.26 szatnia 0dzieZy OCHIONNE] ........cooiiieieieee e 5,51 m2
0.27 sluza umywalkowo-fartucChowa ..., 6,56 m2
0.28 KOMUNIKACA .....cceeeeeeeeeeiee et e e e e e e e e e e e ea e e e e as 36,60 m2
0.29 magazyn Czyste] DICliZNY ........ccueeiiiiiiii e 6,71 m2
0.30 MAGAZYN SPIZETU ....vevviiiiiiieiiieeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaeeaeas 5,24 m2
0.311azZIenka NPS ... et e e e e e e 7,82 m2
0.32 POKO] PrzygOtOWAWCZY ......coiiiiiiiiiiiie ettt 15,46 m2
0.33 gabinet Zabi@QOWY .........ueiiiiiiiiiie e 11,22 m2
0.34 PrzedSiONEK ........coooiiecee e 3,36 m2
0.35 pomieszczenie POrzadkOWe ...........oouviiiiiiiiiie e 4,92 m2
(08T o1 (U Lo {011/ o 11 GO 6,18 m2
0.37 sluza umywalkowo-fartuchowa..................ooo oo, 5,69 m2
0.38 KOMUNIKACIA ...ttt et e e e e e e e e e e e e e e e s 23,54 m2
(OIRCTS N o =Yo [ o] 1= QPSSP 1,91 m2
0.40 pomieszczenie POrZgadKOWE ..........cooiiiiiiiiiiiii et 3,04 m2



(O B 1P R (0 Y4 (o) - TN 18,10 m2

0.42 tazienka pacientOw NPS ... ... 4,54 m2
0. 43 WIALIOIAD .. 5,48 m2
0.44 sluza umywalkowo-fartuchowa. ..................co oo, 8,79 m2
(O A R 0] = 1 = L 8,98 m2
0.46 pomieszczenie higieniczno-sanitarne.............ccoccccceiiiiiiiiiiiiiee e 4,29 m2
0.47 $luza umywalkowo-fartuChowa ..............c..eeiviiiiiii e 2,66 m2
(O R o] =) 1 8,15 m2
0.49 pomieszczenie higienicznNo-sanitarne...........cccoeveveeeviiicce e 3,49 m2
0.50 sluza umywalkowo-fartuchowa ..., 2,71 m2
0.52 pomieszczenie higieniczNo-Sanitarne...........oooevveviviieiiiciie e 3,47 m2
(O Vo] =) 1 8,19 m2
0.53 magazyn czystej bieliZNy ........ccuueiiiiiiiii e 3,02 m2
0.54 PrzedSiONEK ........coooieeeceee e ——————— 5,08 m2
(R T=1 = R (0 74 (o) V- TN 14,62 m2
0.56 tazienka PaCIENTOW .........uuiiiiiiiiiiiiie e 2,96 m2
OV 1F= R (0 74 (o) V- N 14,68 m2
0.58 1azZienka PACIENTOW .......viiiiiiiiiiieiice e a e e e e e e e 3,06 m2
0.59 PrzedSiONEK ........coo i ——————— 3,08 m2
ST 1 =R (o 74 (o )= TN 18,10 m2
(O X 7= 1= (0 Y [0 1= N 14,80 m2
0.62 tazienka PaCIENTOW .........eiiiiiiiiiiiiii e 2,99 m2
0.63 PrzedSIONEK .......ccoiieieeeee e —————————— 4,66 m2
(O T 1= R (0 74 (o) - TN 13,73 m2
0.65 1azienka PACIENTOW .......uviiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e 2,92 m2
O 1= R (0 74 (o) - TN 13,77 m2
0.67 tazienka PaCIEBNTOW .........eeiiiiiiiiiiiii e 3,21 m2
razem powierzchnia Netto.........cecueeecciiiii i e 550,22 m2

1 PIETRO PRACOWNIATK

IO == = T I <N 36,92 m2
T.02 SEEIOWNIA ... et e e e e e et e e e e et e e e e ara e aeeanan 13,36 m2
1.03 pomieszczenie przygotowania pacjenta ............cooooiiiiiiiiiiiieeee e 4,87 m2
razem powierzchnia netto bez zmian........ccccceeceeecciiiii s s 55,15 m2
Przebudowie podlega tylko sala TK........c.ccooiieiuiiiiiiieiiiiiecss s ieecae e s e e e e eecaas 36,92 m2

1.6.3. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY
UDZIAL POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

PARTER ODDZIAL. OBSERWACYJNO-ZAKAZNY

Pn Powierzchnia netto....................... 550,22 m2
Pu Powierzchnia uzytkowa................. 378,37m2
Pr Powierzchnia ruchu ...................... 171,85 m2
Pc Powierzchnia catkowita................ 640,64 m2
Kn Kubatura netto.........cccccccoeee... 1612,14 m3
H Wysokos¢ pomieszczen w swietle........ 293 m

Wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni netto w powierzchni catkowitej:
Pc/Pn=640,64/550,22=1,16

Wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:
Pr/Pn=171,85/550,22=0,31

1.6.4. OKRESLENIE WIELKOSCI MO2LIWYCH’PRZ!EKROCZEN PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/-5%, pod warunkiem spetnienia przez
wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
spetnienia wymagan Uzytkownika i obowigzujgcych przepiséow budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac zalecana jest szczegotowa inwentaryzacja wymiarow pomieszczen.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzany jest do

uzyskania niezbednych uzgodnien i odstepstw koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
niezbednej do wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych.

Wykonawca na etapie projektu przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego wszystkie proponowane
rozwigzania techniczne i uzyte materiaty, a w szczegolnosci elementy wykonczenia wnetrz. Materiaty
powyzsze powinny odznaczac¢ sie wysokg trwatoscig uzytkowa, oraz posiada¢ wszystkie niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Ztozenie dokumentaciji technicznej do pozwolenia na budowe po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
wszystkich rozwigzan technicznych i materialowych Wykonawcy.

e Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z koncepcjg i niniejszym PFU.
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,
charakter obiektu w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych.

o Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcjg, niniejszym PFU i projektem budowlanym.
Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ szczegétowe opisy robét wraz z zestawieniami asortymentowo
ilosciowymi oraz rozwigzaniami detali konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych i
montazowych. Projekt wykonawczy musi by¢ tak opracowany, co do zakresu robét, aby umozliwié
Zlecajagcemu jego zatwierdzenie, a Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Projekt technologii
Projekt technologii powinien zawiera¢ wytyczne budowlano instalacyjne dla wszystkich branz.
Powinien pokazywac¢ szczegdtowo rozmieszczenie wyposazenia poszczegolnych pomieszczeh w sprzet
medyczny, sprzet biurowy, zestawienia ich ilosci, okreslac ich parametry uzytkowe, sposéb ich zasilania,
podtgczenia itp.

e Projekt ochrony radiologicznej
Ze wzgledu na wymiane urzgdzenia tomografu komputerowego, w momencie jego wyboru, nalezy
wykona¢ dla tego urzadzenia projekt ochrony radiologiczne;.

e Przedmiar robot
Nalezy sporzadzi¢ przedmiar robét zawierajacy zestawienie przewidywanych do wykonania robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem oraz wskazaniem
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét, w rozbiciu na poszczegolne roboty ogélnobudowlane i instalacyjne.
Przedmiar robot powinien obejmowacé zakres robot koniecznych do wykonania inwestycji i bedzie zgodny
z zakresem wynikajgcym z Dokumentacji projektowe;.

e Kosztorys inwestorski
Nalezy sporzgdzi¢ kosztorys inwestorski w oparciu o obowigzujgce przepisy wynikajgce z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski
powinien obejmowac¢ zakres robét koniecznych do wykonania inwestyciji i bedzie zgodny z zakresem
wynikajgcym z Dokumentaciji projektowej.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Nalezy sporzadzi¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zawierajgcg wymagania niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyroboéw budowlanych i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

e Informacja BIOZ
Nalezy sporzgdzi¢ informacje dotyczgcg zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, do uwzglednienia w planie BIOZ.

e Zgody i odstepstwa
Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, ekspertyzg
techniczng przeciwpozarowg i postanowieniami Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, a takze z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych.
Projekt ochrony radiologicznej powinien zosta¢ zatwierdzony przez Wojewoddzkg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng i uzyskaé stosowng decyzje.
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Ze wzgledu na niedostateczng wysokos¢ istniejacych pomieszczen (od 290cm do 295 cm) konieczne
jest uzyskanie zgody na odstepstwo w zakresie wysokosci pomieszczeh statej pracy od Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego.

2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Organizacja terenu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W organizacji budowy nalezy
uwzglednié, ze prowadzone roboty budowlano —montazowe i wykonczeniowe nie mogg zaktécaé pracy
funkcjonujgcych czesci szpitala. Zaleca sie, by Wykonawca prac budowlanych odgrodzit teren budowy
we wskazanym miejscu, statg szczelng ostong, np. tymczasowg scianka z ptyt KG wygtuszong wetna
mineralng oraz folig celem zatrzymania ptynu budowlanego. W $ciance zaleca sie wstawienie drzwi
tymczasowych, szczelnych wyposazonych w zamek. Przed wejsciem na teren budowy nalezy roztozy¢
namoczone wodg maty. Teren budowy nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
Transport materiatéw odbywac¢ bedzie zewnetrznym wejsciem ze szczytu pawilonu B.
Zabrania sie transportu ciezkich materiatéw budowlanych mogacych uszkodzi¢ winde. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za zniszczenia spowodowane swojg dziatalnoscia.
Zamawiajgcy dopuszcza wywézke gruzu i zuzytych materiatéw do kontenera na odpady budowlane,
zorganizowanego przez Wykonawce i na jego koszt. Zamawiajgcy nie zezwala aby transport gruzu
odbywat sie poprzez klatki schodowe oraz windy. Kontener nalezy ustawi¢ tylko i wylgcznie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Uszkodzony trawnik w miejscu odbioru gruzu oraz pozostatych
materiatow, nalezy odtworzy¢. Transport materiatéw na teren budowy nalezy realizowaé w godzinach
popotudniowych (ok. 17.00-20.00) tak, by nie utrudnia¢ funkcjonowania pozostatej czesci Szpitala.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce.
Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizaciji
ilosci odpadéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robot dgzy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla otoczenia.
Wykonawca zapewni ilos$¢ niezbednych konteneréow w/g aktualnych potrzeb oraz w/g przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Kontener nalezy niezwtocznie usungé poza teren Szpitala w przypadku jego
catkowitego zapetnienia. Zabrania sie pozostawiania odpaddéw budowlanych poza kontenerem lub w jego
poblizu. Zabrania si¢ sktadowania odpadow i materiatéw budowlanych na ciggach komunikacyjnych i
klatkach schodowych.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy nalezy organizowac¢ z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
Do zaplecza nalezy podigczy¢ energie elektryczng oraz wode - instalacje opomiarowac i zgtosi¢ do
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za zabezpieczenie sprzetu oraz
materiatu przed kradziezami. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Strefy
niebezpieczne na budowie powinny byé odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami. Pracownicy muszg zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez,
kamizelki ochronne z widocznym logiem Wykonawcy, obuwie robocze oraz odziez ochronne zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym
w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.
Teren budowy obejmujgcy modernizacje pomieszczen szpitala wymaga wykonania nastepujgcych prac
przygotowawczych:

e wydzielenie terenu budowy oraz terenéw sktadania materiatéw budowlanych w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym;
e oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych;
e zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do przebudowywanego
budynku w sposéb bezszkodowy i bezkolizyjny dla obiektu Szpitala;
e zabezpieczenie okien, uktadéw wentylacji przez zabrudzeniem oraz uszkodzeniem;

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone mienia na przejetym terenie budowy.
Wykonawca po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urzgdzenia materiaty i
kontenery, a takze tymczasowe zaplecze oraz pozostawi terenu budowy oraz tereny przylegte w stanie
uporzgdkowanym. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania
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2.3. ZAKRES PRAC BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
2.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

e Demontaz drzwi

e Demontaz krat okiennych w elewacji pétnocnej i wschodniej przebudowywanego oddziatu w
parterze

e Demontaz okien i drzwi zewnetrznych w elewac;ji pétnocnej i wschodniej przebudowywanego

oddziatu w parterze

Demontaz istniejacych sufitow podwieszanych - z ptyt g/k i modutowych.

Demontaz opraw oswietleniowych wraz z obudowami.

Demontaz grzejnikéw i instalacji CO podlegajgcych wymianie.

Demontaz drzwi i okien wewnetrznych podlegajgcych wymianie.

Demontaz parapetéw okiennych wewnetrznych i zewnetrznych.

Usuniecie istniejacych oktadzin podtogowych i sciennych — w przebudowywanych

pomieszczeniach (PCV, ceramika na podtogach, ptytki na Scianach).

Wyburzenia czesci $cian dziatowych.

e Poszerzenie istn. lub wykucie nowych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych nadprozy wg
projektu konstrukgcii.

¢ Wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych i zewnetrznych dla przejscia kanatow

wentylacyjnych.

Demontaz istn. instalacji gazéw medycznych.

Demontaz istn. instalacji elektrycznej przewidzianej do przebudowy.

Demontaz istn. instalacji wod.kan przewidzianej do przebudowy.

Demontaz istn. instalacji c.o0. przewidzianej do przebudowy wraz z grzejnikami.

Demontaz pasow styropianu na elewacji przewidzianych do zmiany na wetne mineralng.

2.3.2. ROBOTY BUDOWLANE

Montaz nowych drzwi o odporno$ci ogniowe;.

Tynkowanie uszkodzonych przy demontazu drzwi $cian wewnatrz budynku.

Podtaczenie drzwi p.poz. do SSP.

Montaz drzwi zewnetrznych i okien podlegajgcych wymianie.

Tynkowanie uszkodzonych przy demontazu drzwi $cian wewnatrz budynku.

Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych.

Zamurowania otwordw w istniejgcych Scianach.

Wykonanie nowych szkieletowych $cian dziatowych.

Montaz nowych urzgdzen sanitarnych.

Tynkowanie nowych scian dziatlowych, zamurowan i miejsc, w ktorych tynk zostat uszkodzony
wewnatrz budynku.

Malowanie $cian.

Montaz oktadzin $ciennych, tasm odbojowych, naroznikéw i odbojoporeczy.

Ew. wykonanie wzmocnienia stropu na potrzeby nowego tomografu.

Montaz nowych sufitdbw podwieszanych wraz z oswietleniem.

Montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Montaz drzwi wewnetrznych.

Wykonanie w proj. pomieszczeniach nowych warstw podtogowych oraz uzupetnienia przy
rozbidrkach.

e Montaz okna w dyzurce pielegniarek.

2.3.3. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

¢ Woykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej (zasilanie rozdzielni oddziatowej).
¢ Wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w tym LAN, SSP, CCTV.
e Montaz systemu kontroli dostepu.

2.3.4. ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
e Dostosowanie i przebudowa instalacji c.0. do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen wraz

z montazem grzejnikéw higienicznych.
o Dostosowanie i przebudowa instalacji wod.-kan. do nowego ukfadu funkcjonalnego pomieszczen
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e Dostosowanie i przebudowa instalacji gazéw medycznych, panele nad t6zkowe, tablice gazéow
medycznych.

o Dostosowanie i rozbudowa istniejgcej instalacji wentylacyjnej klimatyzacyjnej do zmienionego
uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

e Montaz proj. kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.

e Montaz central wentylacyjnych we wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach w
piwnicy.

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej. Nie ingeruje sie w
istniejgce zagospodarowanie terenu.

Wszelkie przebudowy objete niniejszym opracowaniem odbywaja sie w ramach istniejagcych
pomieszczen, nie ingerujg w drogi ewakuacyjne ani nie zmieniajg sposobu ewakuacji w budynku.

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno Uzytkowy.

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen powinna umozliwia¢ prawidiowe rozmieszczenie, zainstalowanie i
uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu stanowigcych ich niezbedne wyposazenie wynikajgce z
funkcji obiektu. Posadzki pomieszczen, w tym réwniez ciggéw komunikacyjnych przeznaczonych dla
ruchu pacjentéw, ktére sg zlokalizowane na tej samej kondygnaciji, powinny znajdowac sie na jednym
poziomie. Rozwigzania budowlano materialowe po winny mie¢ na celu zminimalizowanie obcigzen
konstrukgiji istniejgcych pawilonow. Struktura budowlano instalacyjna powinna umozliwia¢ w przysztosci
dokonywanie zmian uktadu funkcjonalnego pomieszczen. Wykonczenie wewnetrzne powinno zapewniaé
wysoKki standard i tatwos$¢ utrzymania czystosci.

o Dostepno$c dla oséb niepetnosprawnych
Przebudowa w sposob bezposredni wptynie na dostepnos¢ opracowywanej przestrzeni dla oséb
niepetnosprawnych.
Posadzki pomieszczen w przebudowywanych strefach, w tym réwniez ciggéw komunikacyjnych
przeznaczonych dla ruchu pacjentéw, powinny znajdowac¢ sie na jednym poziomie, bez progéw.
Powiekszenie tazienek dla niepetnosprawnych (jedna dostepna z sali t6zkowej i druga ogdlna -
wyposazona dodatkowo w wozek/wanne), pozwoli na zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach
co najmniej 1,5 x 1,5 m. Nalezy stosowac w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez
progéw, zainstalowa¢ odpowiednio przystosowane urzgdzenia sanitarne (miska ustepowa, umywalka i
natrysk). Powinien by¢ zapewniony obustronny dostep do miski ustepowej, oraz uchwyty utatwiajgce
korzystanie z urzadzenh higieniczno-sanitarnych, lustro nad umywalka powinno by¢ obrotowe lub
umozliwiac przejrzenie sie osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim, a wewnatrz brodzika powinno
by¢ zainstalowane sktadane siedzisko.
Szerokos¢ drzwi wejsciowych w swietle powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m, drzwi wyposazone w
samozamykacz o sile zamykania umozliwiajgcej ich otwarcie osobie poruszajgcej sie na wézku
inwalidzkim.
Posadzka w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym powinna by¢ wykonana z materiatu
eliminujgcego niebezpieczenstwo poslizgu (R10).
Nalezy unika¢ stosowania powierzchni potyskliwych oraz ostroznie stosowac¢ lustra,
poniewaz u 0s6b z dysfunkcjami wzroku mogg powodowac powstawanie ol$nien.
Sciany i podtogi nalezy wyraznie ze sobg kontrastowag.
Stosowane materialy wykonczeniowe nawierzchni podtdég, powinny zapewniac¢ stabilne oparcie i mie¢
wihasciwosci antyposlizgowe. Nawierzchnie powinny by¢ wykonane i utrzymywane w sposéb
umozliwiajgcy sptywanie wody i zapobieganie powstawianiu katuz.
Kontakty i wtgczniki nalezy umieszczac na wysokosci 80-110 cm, natomiast gniazda 40—110 cm, zasada
ta nie dotyczy specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych
wysokosciach.
Na korytarzach nalezy zamontowac¢ odbojoporecze, utatwiajgce komunikacje na oddziale osobom
majgcym trudnosci z poruszaniem sie.
Framugi drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem Sciany, w ktérej sie znajduja.
Konieczne jest wyposazenie systemu audiowizualnego w petle indukcyjne, wspomagajgce
stuch, co wyeliminuje zaktécenia sygnatu i zbednych dzwiekéw podczas prowadzenia rozméw pacjentéow
z odwiedzajgcymi przez osoby stabostyszgce korzystajace z aparatéw stuchowych.
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2.6. WYKONCZENIE | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
2.6.1. SCIANY DZIALOWE | ZAMUROWANIA

e Projektowane przemurowania i uzupetnienia otworéw w istn. $cianach z materiatu,
analogicznego do tego, z ktérego zostata wykonana sciana.

e Sciany dziatowe z ptyt kartonowo-gipsowych na konstrukciji aluminiowej z wypetnieniem wetng
mineralng w klasie EI 30 (o wysokim wspétczynniku ttumienia akustycznego) z podwodjnym
plytowaniem (na zaktadke) ze wzmocnieniem pod montaz urzgdzen. Sciany wykonaé zgodnie z
wybranym systemem, w miejscu wszelkiego typu otworéw (okien, przejsé, drzwi itp.), stosowac
profile wzmocnione.

e Wszystkie obudowy instalacji - pionéw wod-kan, c.o. i wentylacji ktére wymagajg zabudowy
wykonaé w systemie g-k 0 wymaganej odpornosci ogniowe;.

2.6.2. POSADZKI

Wyktadziny podtogowe powinny posiadac atesty higieniczne do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
powinny by¢ odporne na $rodki chemiczne i dezynfekcyjne.
Uzupetnienia zniszczonych podczas wyburzen posadzek (pcv, gres) nalezy wykona¢ z materiatow takich
jak w danym pomieszczeniu, gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw
myjgco-dezynfekcyjnych i niesliskich. Potgczenie scian i podiég nalezy wykonaé tak aby umozliwi¢ ich
mycie i dezynfekcje. Wykfadziny nalezy wywing¢ na sciane na wysokosé 10cm z zastosowaniem listew
wyobleniowych.
Na catym przebudowywanym oddziale w razie konieczno$ci, na pozostawionych warstwach, wykonaé
wylewke betonowg wyréwnawczg, zagruntowaé podioze i wykonaé wylewke samopoziomujgca, a
nastepnie przyklei¢ wyktadzine homogeniczng PCV, zgodnie z rodzajem pomieszczenia (w salach
t6zkowych i na korytarzach — przeznaczona na duze natezenie ruchu, w gab. zabiegowych —
elektrostatyczna i w tazienkach - do pom. mokrych) , wymagane jest wywiniecie na $ciane (cokot
wysokosci min. 8 cm) przy pomocy potokragtego profilu.

o Antyposlizgowa wyktadzina do pomieszczeri mokrych.
Zastosowac wyktadzine antyposlizgowa do stosowania w szkofach i szpitalach, w intensywnie
uzytkowanych pomieszczeniach mokrych, takich jak publiczne taznie i natryski z antyposlizgowymi
wypustkami - homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do pomieszczeh mokrych,
wyktadzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubos¢ catkowita 2.50mm, ognioodpornosé (EN 13501-1)
Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R10, wtasciwosci elektrostatyczne
(EN 1815) < 2 kV , odpornos$¢ chemiczna (ISO 26987) —dobra.

o Wyktadzina podtogowa PCV
Zastosowa¢ homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtokg - wyktadzina
komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubosc¢ catkowita 2.00 mm, ognioodpornos$¢ (EN 13501-1) Bfl-s1,
zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9, wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815)
- <2 kV, odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) - bardzo dobra, oddziatywanie koétek krzeset (1ISO 4918) -
brak uszkodzen, odpornos¢ na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen.

o Wyktadzina podtogowa PCV antystatyczna.
Zastosowa¢ homogeniczne winylowe rozpraszajgce tadunki elektrostatyczne, przeznaczone do
stosowania w intensywnie uzytkowanych laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach, pokrycie
podiogowe z odnawialng powiokg, wyktadzina winylowa - grubos¢ catkowita 2.00 mm, ognioodpornosc¢
(EN 13501-1) Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9, Clean room (ISO
14644-1) ISO klasa 4, wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) - <2kV, odpornosé chemiczna (1ISO
26987) - bardzo dobra, oddziatywanie kétek krzeset (ISO 4918) - brak uszkodzen, odpornos¢ na nogi
mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen.

2.6.3. IZOLACJE

e W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ na scianach, podtogach i w pozostatych pomieszczeniach
wokoét urzgdzeh sanitarnych izolacje przeciwilgociowg ,powlokowg” tzw. ptynng folie - z
preparatéw wykonanych na bazie syntetycznych zywic, wraz z zatopiong tasmg w narozach i
styku sciany i podtogi w systemie szczelnych elastycznych powtok pod wyktadziny PCV. Folie
uszczelniajgcg nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢é 50cm na $ciany pomieszczenia.

e Wykonac¢ spadki w kierunku odptywu w brudownikach, tazienkach i pom. porzgdkowym.

2.6.4. TYNKI WEWNETRZNE

o Tynki wewnetrzne nowe i uzupetnienia tynkéw gipsowg masa tynkarska, na naroznikach
stosowac narozniki ochronne.
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e Dla wyréwnania chtonnosci podtoza zaleca sie stosowac srodek gruntujgcy lub podktad
wzmachiajgcy przyczepnosé zgodny z wybranym systemem.

2.6.5. MALOWANIE

Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi, nalezy zastosowac¢ farby o odpowiedniej klasie do rodzaju
pomieszczen. Farby powinny posiadac¢ atest higieniczny PZH — do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia — 1 klasy.

2.6.6. OKLADZINY SCIENNE

Wyktadziny Scienne powinny posiadac atesty higieniczne do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
powinny by¢ odporne na srodki chemiczne i dezynfekcyjne.
Zastosowac zgodnie z rodzajem pomieszczenia (w salach t6zkowych i na korytarzach — ochronna, w
gab. zabiegowych - do pom. czystych i w fazienkach - do pom. mokrych).

o  Wyktadzina $cienna PCV do pom. czystych (do wysokosci sufitu podwieszonego).
Zastosowac oktadziny scienne z pcv heterogeniczne, przeznaczona do laboratoriéw i pomieszczen
sterylnych winylowa oktadzina Scienna, chronigca sciany przed uderzeniami, wstrzgsami, zarysowaniami
i plamami, klejona, fatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubos¢
catkowita 2 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej 0.55 mm, ognioodpornos¢ (EN 13501-1) B-s3,d0, klejone
na dowolnym, nie metalowym podiozu klasy A1lub A2-s1,d0,ochrona powierzchni.

o Wyktadzina Scienna PCV (do wysokosci sufitu podwieszonego, $ciana za tozkami w salach

chorych do wys. panelu nadtézkowego — 1,60cm).

Zastosowac oktadziny Scienne z pcv heterogeniczne, winylowa oktadzina Scienna, chronigca $ciany
przed uderzeniami, wstrzgsami, zarysowaniami i plamami, klejona , tatwa w konserwaciji oraz odporna na
zarysowania i plamy, format-rolka, grubosé catkowita 1,5 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej 0.35 mm,
ognioodpornosé (EN 13501-1) Bs2, d0O, ochrona powierzchni.

o  Wyktadzina Scienna PCV do pomieszczen mokrych (tazienki, brudownik, pom. porzagdkowe - do

wysokoSsci sufitu podwieszonego, pasy miedzyszafkowe — 60cm, fartuchy wokét umywalek).

Zastosowac oktadziny scienne z pcv heterogeniczne, wodoodporna winylowa oktadzina $cienna, klejona,
tatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubos¢ catkowita 0.92 mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej 0.12 mm, ognioodpornos¢ (EN 13501-1) Bfl s2 dO na ptycie gipsowej oraz
podtozu A1 lub A2, odpornos$é chemiczna ISO 26987 (EN 423) — dobra.

2.6.7. LISTWY ODBOJOWE

e Na Scianach korytarzy oraz w salach t6zkowych nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia $cian w
postaci oston montowanych na sciane - odbojoporecze oraz odbojnice — niskoprofilowe tasmy
ochronne. Mogg to by¢ produkty np. z zywicy akrylowinylowej, tasmy ochronne — szer.300mm,
na wys.90cmi szer.200mm, na wys.30cm, montowane przy pomocy kleju lub, tasmy
dwustronnej, a takze odbojoporecze wyposazone w ochronng obudowe oraz amortyzujgce
zderzaki, na h=90cm.

e Narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materiatu jw. szer. 30mm, wys.
2,00m dla narozy o kacie 90°, montowane na powierzchni $ciany przy pomocy kleju lub tasmy
dwustronne;.

e We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczy¢ Sciany przed zarysowaniami i uderzeniami drzwi
wejsciowych.

2.6.8. SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane wykona¢ jako modutowe 60x60cm lub gtadkie z ptyt g/k, z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia. W sufitach podwieszanych g/k nalezy wykonac¢ rewizje w celu pézniejszej
eksploataciji, tj. biezgcych napraw i serwisowania instalac;ji.

Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego z zimnogietych profili stalowych, montowanych w uktadzie
krzyzowym jedno- lub dwupoziomowym. Sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60x60,
dzwiekochtonny, z mozliwoscig regularnego mycia i dezynfekciji, sktadajgcy sie z ptyt ze skalnej wetny
mineralnej. Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny
welon. Tyt ptyty: membrana o duzej szczelnosci dla powietrza, uszczelnione krawedzie.

e W pomieszczeniach czystych nalezy zastosowaé sufity higieniczne (gabinet zabiegowy),

spetniajgce klase czystosci powietrza 1ISO 3.
e W pomieszczeniach, gdzie wymagana jest mozliwos¢ regulaciji cisnienia (np. izolatki) w celu
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unikniecia rozprzestrzeniania sie zakazen, opré¢cz membrany z tytu piyty i uszczelnionych
krawedzi nalezy zastosowac klipsy HDC2 (8 klipséw na ptyte 600 x 600 mm), wtedy mozliwe
bedzie utrzymanie cisnienia powietrza na zgdanym poziomie.

e W magazynach sufit podwieszany z ptyt g/k.

e W WC, pomieszczeniu porzgdkowym, brudownikach, pom. mycia endoskopow i tazienkach -
sufit podwieszony z ptyt g/k wodoodpornych.

2.6.9. DRZWI | OKNA

Do wymiany przeznaczona jest cata stolarka drzwiowa na terenie oddziatu.

Drzwi na ciggach komunikacyjnych — $lusarka aluminiowa.

Drzwi do pozostatych pomieszczen - drewniane ptycinowe laminowane HPL, oscieznice stalowe.

Drzwi do szachtéw instalacyjnych - stalowe techniczne o odpornosci El 60.

Szerokos$¢ drzwi do pomieszczen sal t6zkowych i gabinetéw zabiegowych oraz wszystkich pomieszczen
na drodze t6zka pacjenta o szerokosci 110cm.

Drzwi z kontrolg dostepu (klawiatura numeryczna umozliwiajgca otwieranie drzwi za pomocg kodu PIN
lub czytnik kart magnetycznych), wyposazone na zewnatrz w antaby, natomiast w klamki od wewnatrz.
Skrzydfa drzwi z samozamykaczami wzmocnione w gérnej krawedzi.

e  Drzwi wewnetrzne ptycinowe,
Skrzydta petne w konstrukcji drewnianej, w okleinie CPL-HQ, o podwyzszonej akustycznosci, oscieznica
stalowa, kgtowa (szpitalna). Do stosowania w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN
1192:2001, tj. w ciezkich warunkach. Zamek pod wkiadke patentowa.
W fazienkach i pom wc obustronna klamka z zamkiem dostosowanym pod wkitadke WC, zamek z
blokadg tazienkowg, w drzwiach do pomieszczen sanitarnych stosowaé samozamykacze, w drzwiach do
pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowac kratki wentylacyjne badz tuleje o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m?, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wktadke.

e Slusarka aluminiowa wewnetrzna.
Drzwi aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, bez odpornosci p.poz.. System aluminiowy nieizolowany
termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm, (wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami
statycznymi), powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedtug
systemu kontroli jakos$ci Qualicoat, szkto - Float VSG 33.2. Stosowaé zestawy szklane, bezpieczne,
hartowane, (grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami oraz
obliczeniami statycznymi. Blokowa 3-stronna oscieznica aluminiowa grubo$ci 50 mm, spawana i
lakierowana proszkowo. Skrzydto aluminiowe grubosci 50 mm skrecane i sklejane systemowe profile
aluminiowe, lakierowane proszkowo. Dolna uszczelka listwowa, opadajgca i uszczelniajgca drzwi po
zamknieciu. Okucia - 3 zawiasy, regulowane 3D, zamek z wktadka bebenkowa, klamka ze stali
nierdzewnej, bezpieczna, szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, tatwy do utrzymania w czystosci,
uszczelka profilowa z 3 stron o$cieznicy. Drzwi automatyczne rozwieralne jednoskrzydiowe - zamek
rolkowy Hobes, ostona automatu aluminium anodowane, bariery zabezpieczajgce prace skrzydta
obustronnie, przyciski zblizeniowe obustronnie, SAP, wewnetrzny przepust kablowy dla barier
podczerwieni.

o Slusarka aluminiowa wewnetrzna p.poz.
Drzwi aluminiowe szklone szktem bezpiecznym P2, o odpornosci ogniowej El 60. Drzwi atestowane
wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla zapewnienia prawidtowych warunkéw
ewakuaciji. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli
jakos$ci Qualicoat. Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi, izolacyjno$¢
termiczna na podstawie obliczer (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik Uf < 2,6 W/m?K,
gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla min. 77 mm, gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta min. 86 mm.
Zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej
systemu.

e  Okno aluminiowe wewnetrzne
W dyzurce pielegniarek, okno state, wyposazone w obustronny parapet. System aluminiowy
nieizolowany termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm, (wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z
obliczeniami statycznymi), powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi
wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat, szkto - Float VSG 33.2. Stosowac¢ zestawy szklane,
bezpieczne, hartowane, (grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z
normami oraz obliczeniami statycznymi.

o Okna zewnetrzne PCV
Okna w konstrukcji PCV, trzyszybowe, state i uchylno-rozwieralne, o wspétczynniku U=0,9W/m2K,
szklone szktem bezpiecznym P2, Slusarka w kolorze biatym. Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety
wewnetrzne (na kazdym skrzydle) przeciw nadmiernemu nastonecznieniu - w kolorze biatym.

18



Okna wyposazone w standardowe okucia obwiedniowe, ktére trzymajg skrzydto okienne w kilku
punktach na jego obwodzie. Okucia powinny by¢ wyposazone w mechanizm blokady btednego obrotu
(potozenia) klamki, ktéry wymusza prawidtowg obstuge okna powodujac, ze w chwili gdy skrzydto okna
jest otwarte zablokowana jest mozliwos¢ przetozenia klamki do pozycji uchylnej, a takze ogranicznik
otwarcia, rodzaj hamulca ciernego wbudowanego pomiedzy ramg o$cieznicy, a skrzydtem,
ograniczajgcego otwarcie skrzydta z reguty do kata 90°, co zabezpiecza je przed uderzaniem o
wewnetrzne Sciany osciezy pod wplywem przeciggow lub parcia wiatru.

Wszystkie okna wyposazone w klamki z kluczykiem, otwierane przez personel tylko do mycia.

Nalezy wykonac¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, oraz
parapety wewnetrzne z konglomeratu, gr. 2cm, wystajgce poza lico $ciany 3cm.

Okna montowane tradycyjnie z wegarkami. Nalezy wykonaé¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, oraz parapety wewnetrzne z konglomeratu, gr. 2cm, wystajgce
poza lico sciany 3cm.

Kolorystyke i rodzaj wszystkich materialdow wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania
w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnetrznej nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego.

2.6.10. WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ

We wskazanych na rysunkach miejscach na granicy stref pozarowych, nalezy wymieni¢ docieplenie na
niepalne z welny mineralnej (o gr. istniejgcego docieplenia), klasa reakcji na ogien A2-s1, d0, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/mK, zabezpieczy¢ zaprawg klejowa z siatka i zewnetrzng
warstwg elewacyjng z tynku analogicznego do istniejgcego.

Nalezy zastosowaé bezspoinowy ukfad ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z
zastosowaniem ptyt z wetny mineralne;j.

2.6.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA

Urzgdzenia medyczne montowane na state (np. panele nadtézkowe, tablice poboru gazéw, myjnie-
dezynfektory, maceratory) wymagajg odpowiedniego przygotowania poditgczen. Pomieszczenia tazienek
dla os6b niepetnosprawnych dostosowaé do potrzeb oséb niepetnosprawnych i ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie. Prysznice wykona¢ bez brodzikéw z odptywami liniowymi lub kratkami
odptywowymi. Zamontowac¢ pochwyty i porecze oraz sktadane siedzisko prysznicowe.

Umeblowanie state i ruchome zaprojektowaé z materiatéw dedykowanych do obiektéw stuzby zdrowia,
odpornych na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne, odporne na czeste mycie.

2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

e Wszystkie nowoprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykonac jako systemowe typu lekkiego,
g/k na ruszcie aluminiowym. Zabrania sie wykonywania scianek dziatowych jako murowane.

o Wszystkie odwierty w stropach i ptytach kanatowych pod instalacje nalezy wykona¢ pomiedzy
zebrami nosnymi. W razie naruszania zeber nosnych stropu nalezy zaprojektowac ich
wzmochienie.

o Nalezy zaprojektowaé nadproze nad nowym wejsciem na oddziat.

o Nowoprojektowane nadproza w scianach dziatowych wykona¢ jako systemowe.

e W miejscach nowych otworéw w Scianach istniejgcych i nosnych nalezy zastosowaé nadproza
stalowe, bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu (wg projektu
konstrukgii).

e W razie koniecznosci nalezy wykona¢ wzmocnienie stropu pod tomograf komputerowy.

e Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikédw powinny posiadac ciagty nadzor w postaci
uprawnionego kierownika.

o Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ", pod kierownictwem i
nadzorem o0sOb uprawnionych.

e Przy montazu, demontazu i wykonawstwie, $cisle przestrzegaé przepisy BHP.
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2.8. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.8.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty elektryczne w ramach zadania obejmujg swym zakresem:

. Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, DATA oraz gniazd obwoddw
separowanych IT,

. modernizacje rozdzielnic elektrycznych bloku oddziatu obserwacyjno-zakaznego,

. WLZ wraz zabezpieczeniami w rozdzielnicy gtdwnej pawilonu B,

. zasilanie z UPS,

. tablice rozdzielcze na parterze,

. instalacje o$wietlenia podstawowego i miejscowego,

. instalacje o$wietlenia bezpieczenstwa,

. instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

. instalacje oswietlenia administracyjno — nocnego,

. instalacje zasilania aparatury elektromedycznej,

. instalacje napiecia separowanego,

. instalacje zasilania urzgdzen,

. instalacje zasilania i sterowania wentylacji, klimatyzacji,

. ochroneg przeciwporazeniows,

. ochrone przed elektryczno$cig statyczna,

. potgczenia wyrdbwnawcze,

. instalacje odgromowg w przypadku stosowania nowych urzadzenh na dachu.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonaé¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-
zytowymi. Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy stosowac kable i przewody w klasie B2ca-s1b, d1, a1: zgodne z dyrektywg CPR i normg N SEP-
E-007:2017-09.

2.8.2. INSTALACJE NISKOPRADOWE

W ramach zadania w przedmiotowym zakresie nalezy wykonac instalacje niskoprgdowe:

. Instalacje strukturalng LAN oraz na potrzeby sieci WiFi,

. Instalacje swiattowodowg na potrzeby nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego,
. Nowy punkt dystrybucyjny na potrzeby projektowanych instalacji niskoprgdowych,
. Instalacje kontroli dostepu do wybranych pomieszczen,

. Instalacje systemu sygnalizacji pozaru,

. Instalacje przywotawczg w toaletach,

. Instalacje telewizji dozorowej,

. Instalacje wideodomofonowa.

2.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
2.9.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta pozostaje istniejgcy wezet cieplny. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z
istniejgcych pionéw. Instalacja centralnego ogrzewania przewidziana zostata jako instalacja dwururowa,
pompowa z rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C.
Przewiduje sie wymiane istniejacych grzejnikéw zlokalizowanych pod oknami na nowe oraz montaz
grzejnikow tazienkowych w pomieszczeniach fazienek. Instalacja dla wymienianych grzejnikéw z rur ze
stali weglowej ocynkowanej fgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika
~Press”. Instalacja dla grzejnikéw tazienkowych z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z
wktadkg aluminiowg tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Przewody instalaciji
wykonane ze stali weglowej ocynkowanej prowadzone wierzchem po $cianie, przewody instalacji
wykonane z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT prowadzone w bruzdach sciennych
lub podtogowych. Izolacja przewoddw z otuliny z pianki PE. Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie
bedzie za pomocg istniejgcych automatycznych odpowietrznikéw zlokalizowanych na pionach instalacji
oraz odpowietrznikow wbudowanych w grzejniki. Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki
higieniczne oraz grzejniki fazienkowe.
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2.9.2, INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLMATYZACJI

Wszystkie pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg muszg
odpowiadac, odpowiednio do rodzaju wykonywanej dziatalnosci leczniczej oraz zakresu udzielanych
Swiadczen zdrowotnych, wymaganiom okreslonym w cytowanej ustawie z 26.06.2012 r. tj.
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza, a w szczegodlnosci wszystkie
pomieszczenia bedgce w zakresie opracowania muszg by¢ wentylowane mechanicznie.

Oddziat zakazny zlokalizowany na parterze w catosci bedzie wentylowany mechanicznie. Podzielony
bedzie na poszczegdlne strefy za pomoca sluz umywalkowo-fartuchowych. Kazda strefa bedzie
oddzielnie wentylowana za pomocg swojej centrali wentylacyjnej. W jednej ze stref bedg zlokalizowane
trzy izolatki, w ktérych przewiduje sie podcisnienie powietrza. Nawiew powietrza do tych izolatek bedzie
realizowany z centrali wentylacyjnej a wycigg ze wzgledu na wymagania sanitarno-higieniczne bedzie
realizowany indywidualnie — na wyciggu nalezy zamontowac¢ dodatkowo filtr kanatowy min. F7. W
sluzach umywalkowo-fartuchowych tez przewiduje sie odpowiednie nadcisnienia lub podcisnienia w
zaleznosci, w ktorej strefie bedzie wystepowaé¢ dana Sluza. Zawsze nalezy stosowac zasade aby w
strefie brudnej utrzymywac podcidnienie a w strefie czystej nadcisnienie. Wszystkie centrale
wentylacyjne beda zlokalizowane w piwnicy w istniejgcych wentylatorowniach. Przewiduje sie montaz
central wentylacyjnych z atestami dla stuzby zdrowia, odpowiednig klasg czystosci filtrow min F5, M5,
F7, nagrzewnicami wodnymi oraz z mozliwoscig schtadzania powietrza za pomocg agregatéw
produkujagcych chtéd zlokalizowanych na zewngtrz budynku. Pomieszczenia porzgdkowe, W C oraz
tazienki bedg posiadac¢ indywidualng wentylacje wyciggowa podtgczong do istniejgcych kominow
wentylacji grawitacyjnej (praca wentylatoréw okresowa — uruchamianie wigcznikiem swiatta+opoznienie
czasowe) lub zbiorczymi wentylatorami kanatowymi usuwane bedzie na zewnatrz (praca ciggta).

e Przewody wentylacyjne:
Kanaty wentylacyjne dla pomieszczen czystych zaprojektowacé i wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j.
Klasa szczelnosci dla instalacji— S (Sredniocisnieniowe) (wg PN-EN 1507:2007). Klasa szczelnosci
instalacji wentylacji— C. Zaprojektowa¢ i wykonaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu
umozliwienia czyszczenia kanatéw.
Pozostate kanaty wentylacyjne zaprojektowac i wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa
szczelnoéci dla wszystkich instalacji— A (wg PN-EN 1507:2007). Zaprojektowaé i wykona¢ na kanatach
wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatéw.
Przewidzie¢ rewizje szachtéw budowlanych, w miejscach lokalizacji uzbrojenia wentylacyjnego,
wymagajgcego serwisu.
W pomieszczeniach technicznych, w ktérych wymaga sie utrzymania granicznych temperatur,
zaprojektowac czujniki temperatury, potgczone z wentylacjg, w celu zapewnienia temperatury w
okreslonych granicach.

e Ochrona pozarowa:
Kanaty wentylacyjne wydzieli¢ pozarowo na granicy stref pozarowych— okreslonych wg opracowan
architektonicznych w fazie projektu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji winna spetnia¢
nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia przewoddw wentylaciji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej rownej co najmniej
odpornosci ogniowej danego elementu,
- wszystkie klapy pozarowe z dostepem rewizyjnym,
- sygnat pozarowy/ odciecie zasilania doprowadzi¢ do kazdej szafy sterowniczo- zasilajgcej, gdzie w
przypadku pozaru ma zostac¢ odciete zasilanie wszystkich urzadzen.

e |zolacja termiczna:
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z powietrzem chtodzonym nalezy izolowaé termicznie
matami kauczuku syntetycznego. Izolacja cieplna przewoddéw winna spetnia¢ minimalne wymagania
okreslone w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie. Pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne
izolowac termicznie prefabrykowang wetng mineralnga. Izolacja cieplna przewoddéw winna spetniaé
minimalne wymagania okreslone w aktualnym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie.
Dodatkowo kanaty prowadzone po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej.
Podwieszenia i konstrukcje wsporcze:
Projekt musi przewidzie¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze dla instalacji, jesli bedg wymagane.
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2.9.3. INSTALACJAWODOCIAGOWA

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z istniejgcego przytacza wodociggowego, natomiast ciepta
woda oraz cyrkulacja cwu wytwarzana bedzie w istniejgcym zZrodle ciepta. Istniejgce przytgcze oraz
zrddto ciepta poza zakresem opracowania. Istniejgce instalacje do ktérych podtgczane bedg
projektowane przybory bedg w dalszym ciggu zabezpieczane przed Legionellg poprzez istniejgce
urzadzenia do czyszczenia instalacji eliminujgce mozliwos¢ rozwoju bakterii Legionella.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych w
pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie. Do zasilenia projektowanych pomieszczeh nalezy
wykorzystac istniejgce piony wodne, nalezy wymieni¢ piony na przebudowywanych kondygnacjach.
Wszystkie piony wyposazy¢ w nowe rewizje instalacyjne, kazde podejscie od pionu wyposazyé w zawory
odcinajgce. Wszystkie rury nalezy zaizolowaé piankg poliuretanowg. Rury prowadzone pod stropem
umiesci¢ w sufitach podwieszanych lub zabudowa¢ gk. Pozostata istniejgca instalacja wody w strefie nie
projektowej poza zakresem opracowania.

Ponadto projekt koncepcyjny przewiduje demontaz istniejgcych hydrantéw wewnetrznych i montaz
nowych. Przewidziano nowe hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym DN 25 dt. 30m, hydranty
zasili¢ z istniejgcych piondw rurami stalowymi podwdjnie ocynkowanymi. Najnizsze cisnienie zasilajgce
projektowany hydrant nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego z
wezem potsztywnym DN25 przy tym cisnieniu nie moze by¢ mniejsza niz 60 I/min. Maksymalne cisnienie
zasilajgce na zaworze hydrantowym nie moze by¢ wieksze niz: 1,2 MPa w przypadku hydrantu
wewnetrznego z wezem potsztywnym DN25. Hydranty nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35+-0,1m od
poziomu podtogi. Instalacja zaprojektowana z przewodéw stalowych. W ramach niniejszego projektu
przewidziany jest jedynie remont czesci istniejgcej instalacji hydrantowej, nie zmienia sie jej przeptyw
oraz nie sg obliczane parametry instalacji.

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowa¢ zawory
éwiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zawordw ze ztgczkg od weza nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy HA.

Projektujgc armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobraé w oparciu o uzgodnienia z
inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia budynku.

2.9.4. INSTALACJA KANALIZACJI

Ujscie sciekow dla czesci bytowej instalacji odbywac sie bedzie poprzez istniejgce przytagcze
kanalizacyjne.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych w
pomieszczeniach podlegajacych przebudowie. Do zasilenia projektowanych pomieszczen wykorzystano
istniejgce piony kanalizacyjne z nizszych kondygnacji. Istniejgce piony nalezy wymienic¢. Wszystkie piony
wyposazy¢ w nhowe rewizje instalacyjne, przy podejsciach od pionéw zamontowaé czyszczaki. Pozostata
istniejgca instalacja kanalizacji w strefie nie projektowej poza zakresem opracowania.

Instalacja kanalizacji wewnagtrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych na
temperature w przeptywie ciggtym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C. Instalacje
kanalizacji zewnetrznej lub pod posadzka nalezy wykonac z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzone pod stropem prowadzi¢ w istniejgcych sufitach
podwieszanych czy zabudowach gk, w przypadku braku istniejgcej zabudowy nalezy jg wykonac.
Pozostate podtgczenia pod przybory prowadzi¢ w projektowanych scianach lub po ich powierzchni w
zabudowie g-k. Temperatura pomieszczen, przez ktdére prowadzona bedzie instalacja nie moze by¢
nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewodow przez pomieszczenia o temperaturze nizszej niz
0°C nalezy zaizolowac¢ przewody kanalizacji. Piony na catej swojej dtugosci powinny mie¢ jednakowa
Srednice nie mniejszg od najwiekszej Srednicy podejécia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie
zredukowang srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym.
Rury wentylacyjne pionéw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 mi
zakonczy¢ wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywac¢ tagodnymi tfukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowacé rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod
posadzkg podtogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m.
Przewody sieci odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ rownolegle i prostopadle do
przegréd budowlanych, tak, aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.
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2.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

Projektant powinien zweryfikowa¢ stan istniejgcy pod kgtem mozliwosci ich wykorzystania. Nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z
pomiaréw z Zamawiajgcym.

Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy wigczyé do istniejgcych piondéw znajdujgcych sie w
obszarze budynku. Podczas prac zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
ciggtej dostawy gazéw pacjentom szpitala. Nalezy zaprojektowa¢ szafki zaworowo-informacyjne, panele
nadiézkowe i tablice poboru gazéw. Na jednego pacjenta nalezy przyjg¢ co najmniej 2 gniazda 02,

2 gniazda AIR i 2 gniazda VAC wraz z wymagang iloscig gniazd elektrycznych i teletechnicznych.

2.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

W zakresie bezpieczenhstwa pozarowego nalezy uwzgledni¢ wymagania Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.02.75.690), z pézniejszymi zmianami w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego i ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej wraz z postanowieniami
Podlaskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zachowa¢ nalezy wymagana dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych. Pomieszczenia wyposazy¢ w wymagane
instalacje zabezpieczenia pozarowego z mozliwoscig ich rozbudowy. Wszystkie rozwigzania stuzgce
ochronie pozarowej powinny byé kompatybilne z zainstalowanymi w szpitalu systemami pozarowymi
(DSO, SSP) oraz opracowanym projektem podziatu na strefy pozarowe.

Pawilon B - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l + ZL 11l — budynek niski wielokondygnacyjny — wymagana
klasa ,B” odpornosci pozarowej. Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia poszczegoélnych elementéw budynku:

gtdwna konstrukcja nosna - R120

konstrukcja dachu - R 30

stropy - REI 60

Sciana zewnetrzna - EI60

Sciana wewnetrzna - El 30

przekrycie dachu - RE 30

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig (wg ekspertyzy) strefe 3/B (ZL II).

ASANENANENRN

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
W ramach przebudowy zostanie zaprojektowana modernizacja i rozbudowa instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego oraz instalacji oswietlenia awaryjnego.

Na kazdej kondygnaciji zapewniono ewakuacje do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.
Wszystkie drzwi rozsuwane stosowane na drogach ewakuacyjnych i stanowigce wyjscia na drogi
ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku — przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji — ich konstrukcja
zapewnia:

v' otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

v/ samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuaciji, z ktérej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii.

Zaktada sie instalacje dodatkowego hydrantu wewnetrznego HP 25 mm z wezem pétsztywnym,
poniewaz 1 istniejgcy nie obejmuje swym zasiegiem catej powierzchni obszaru chronionego. Zawory
odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu
podtogi. Zapewni¢ nalezy zabezpieczenie instalacji hydrantow wewnetrznych przed niekontrolowanym
wyptywem wody, np. na skutek awarii elementow sanitarnych.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i wyposazenia stateqgo.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy, PN-EN 13501-1.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudno zapalne.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca wykona inwestycje z materiatdw wtasnych zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Jako Zakres
Robét nalezy rozumieé wszelkie prace budowlano-montazowe niezbedne do wykonania robét zgodnie z
polskim prawem, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania
robét budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
pracownikow Wykonawcy, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego na terenie zwigzanym z
realizacjg robét, ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robot.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno —uzytkowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni prowadzenie
dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zorganizuje i
zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacijg projektowg i przepisami obowigzujgcymi
w tym przepisami BHP, Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i organizacji placu budowy. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i
na swoj koszt tablice Informacyjne i ostrzegawcze oraz zabezpieczy teren budowy przed osobami
postronnymi. Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji zadania.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW ORAZ URZADZEN

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizaciji
zadania, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, a w szczegoélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw lub urzgdzen,
uzyskac¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw przedktadajgc w szczegdlnoSci
prébki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, swiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Proponowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢
przewidziane do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty
pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak rowniez jezeli
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrédta ich uzyskania. Zamawiajgcy wymaga
uzycia materiatdéw i urzgdzen o odpowiedniej jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie
producenta

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow.

3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Sprzet do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz ma by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych
robét. Ewentualne zanieczyszczenia placu majg by¢ usuwane na biezgco, a uszkodzenia naprawione.
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3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres Robot obejmuje zaréwno prace wyszczegodlnione jak i te, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
niniejszym PFU, a sg konieczne do prawidtowego wykonania robé6t w celu odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to konieczne do uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie. Wszystkie wykonywane roboty bedg zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgc instrukcje producenta i przepisy zwigzane.

3.6 DOKUMENTACJA BUDOWY

Dziennik pracy na zasadach dziennika budowy.

Dla powyzszej modernizacji prowadzony bedzie zarejestrowany dziennik budowy, przechowywany przez
Dziat Infrastruktury Szpitalnej. Pozostate dokumenty budowy reguluje umowa pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
Wykonawcy przedstawione do wgladu na zyczenie ktorejkolwiek ze stron.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét, a wyniki wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btgd czy
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszelkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.
Obmiary robét majg charakter kontrolny i nie wptywajg na wielko$¢ wynagrodzenia.

3.7 ODBIORY

Rodzaje odbioréw reguluje umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wykonawca jest
zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o terminach zakornczenia robét ulegajacych zakryciu oraz
zakonczenia robot zanikajgcych, ktore reguluje umowa. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
Gotowos$c¢ do odbioréw kolejnych etapdw prac oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, Kierownik
Budowy zgtasza Zamawiajgcemu. Terminy przystgpienia do odbioréw kolejnych etapow prac, robét i
czynno$ci reguluje umowa.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, préb technicznych, rozruchdw instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu
cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej na zasadach okreslonych w umowie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez
Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo odmowié¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada istotne wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robot, nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby,
czy tez niezbedne rozruchy technologiczne, wady i usterki uniemozliwiajg poprawne korzystanie z
przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokumentow
lub, gdy Wykonawca nie dostarczyt petnej dokumentacji powykonawcze;.

Przystgpienie do dalszych czynnosci odbiorowych po ujawnieniu istotnych wad reguluje umowa.
Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji oraz date
odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi, zgodnie z zapisami umowy.

Dokumenty niezbedne do odbioru robét reguluje umowa.

3.8 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce niewyszczegolnione w przedmiarze winny by¢ ujete w kosztach
0golnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Warto$¢ tych robét zawiera sie w cenie realizacji
inwestycji.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru roboét . Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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3.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

3.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

3.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia obiektu w
ktérym wykonywane sg prace budowlane.

3.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.13 UZYTKOWANIE BUDYNKU.

Niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce zezwolenia na Uzytkowanie obiektu wydanego przez
Nadzér Budowlany

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Realizacja zamoéwienia odbywac sie bedzie w istniejgcym Pawilonie B Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy
na terenie zabudowanych dziatek potozonych w tomzy przy Al. Pitsudskiego 11 oznaczonych
numerami 12066/3, 12066/6, 12066/8,12066/9,12066/11,12066/12,12079,12191/1,12191/2 i
12191/3 stanowigcych wtasno$é Wojewodztwa Podlaskiego, prawo do uzytkowania posiada Szpital
Wojewddzki w Lomzy zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16.11.2006 roku (Repertorium A
Nr.12421/2006 ,Akt nr.1639/2006).

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA

e Decyzja o warunkach zabudowy
Zamawiajgcy nie posiada decyzji ustaleniu lokalizacji celu publicznego o warunkach zabudowy,

o Mapa
Zamawiajgcy posiada kopie mapy zasadniczej w skali 1:500-materiat archiwalny nieaktualizowany

e Dokumentacja archiwalna
Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej archiwalnej dla przedmiotowego budynku

o FEkspertyza techniczna przeciwpozarowa
Zamawiajacy jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej okreslajgcej wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego z pazdziernika 2017 r. wraz z Postanowieniami
Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy zatwierdzajgcymi opracowang ekspertyze:

v WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r.

v' WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 .

v WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r.
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lll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

@

WOJEWODA SIASKI Katowice 18 czerwca 2001 r.

7131 01

DECYZJA nr 350/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funlkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Ziemowita Domagaly na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolans
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza si¢, ze :
Pan Ziemowit DOMAGALA
magister intynier architekt
ur. dnia 3 kwietnia 1968 r. w Tarncbrzegu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez. ogramiczen
do projcktowania
w specjalnosei: architektonicznej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotana przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Ziemowita
Domagaly wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posérednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie hd '0 daty otrzymania decyzji.
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Nadzoru Budowlanego | Gospodarki Przestize

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ZIEMOWIT MICHAt DOMAGALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 350/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0572.

Cztonek czynny od: 25-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0572-D3D9-4BB9-F63A-BBF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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