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KOD CPV:     45210000-2 Roboty budowlane  w zakresie budynków 

45215000-7 Roboty budowlane  w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej 

        45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne 

        45231112-3 Instalacja rurociągów  
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Specyfikacja Techniczna : PRZEBUDOWA Oddziału Kardiologicznego, z Pododdziałem Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji  Kardiologicznej w Łomży al. Piłsudskiego 11 

 

 

Wstęp: 

 

 

1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji 

sanitarnych związanych z realizacją PRZEBUDOWA ODDZIAŁU Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 

 

 

2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

 

3. Zakres robót objętych SST. 

 - Roboty budowlane  



 

 

 - Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej 

 - Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

 - Wentylacja  

   

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót budowlanych przebudowy instalacji  wodociągowo – kanalizacyjnej centralnego 

ogrzewania wentylacji , gazów medycznych . Prace  należy wykonać w dowiązaniu do projektu 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 - roboty rozbiórkowe 

 - ścianki działowe 

- wymiana stropu w miejscach określonych  dokumentacją projektową  

            - ścianki działowe z płyt GK o wymaganych parametrach  

            - zamurowania , zabudowy szachów instalacyjnych  

 - sufity podwieszone 

 - posadzki 

            - okładziny ścienne  

 - drzwi i przegrody systemowe o wymaganej odporności ogniowej  

 - okna , rolety 

 - roboty wykończeniowe ( szpachlowanie , malowanie ) 

 - montaż rurociągów , instalacji wod-kan  

            - montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego  

 - montaż armatury  

              -montaż klap ppoż  

 - montaż urządzeń sanitarnych 

 - badanie instalacji 

 - wykonanie izolacji termicznej 

-wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją  

- wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami  

 

 

Wszystkie prace maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem 

budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP 

 

 

 

 

 4.Ogólne wymagania 

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo 

budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ COBRTI 

INSTAL” , Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wraz z 

zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń  uważa się za 

oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad  techniki oraz montażu. 

Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich 

nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 

 

 



 

 

 

4.1 PRZEDMIOT   OPRACOWANIA  

 

Niniejsze opracowanie zawiera specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wynikających z 

projektu budowlanego Przebudowy Oddziału Kardiologii z Pododziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i 

Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - kategoria budynku XI. Zakres 

przebudowy nie zmienia sposobu użytkowania obiektu.  

 

 

4.1.1. FUNKCJA ODDZIAŁ 

Aktualna funkcja kondygnacji 

 

Obecnie V piętro budynku A zajmują  oddział Kardiologii z pododdziałem Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej, Pododdział  Onkologii oraz Oddział Rehabilitacji kardiologicznej. Nie jest spełniony warunek 

nieprzechodniości przez oddział łóżkowy  Ustawienie łóżek w salach nie zawsze spełnia warunków dostępu do 

łóżka z trzech stron. Dla potrzeb chorych są pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólne i przy niektórych salach 

chorych ustępy i natryski dostępne z korytarza ogólnego. Pomieszczenia personelu skupione są w środkowej 

części kondygnacji. W tej części korytarza znajdują sie także Pracownia Kardioangiografii, Pracownia 

Elektrofizjologii i pracownia echa oraz próby wysiłkowej.  

Obecnie oddział Kardiologii z pododziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej  posiada 39 łóżek.  

 Oddział Rehabilitacji kardiologicznej posiada 10 łóżek  

Realizuje  zadania związane z rehabilitacja pacjentów po operacjach kardiologicznych i zawałach serca  

Oddział posiada niezbędne do funkcjonowania instalacje wewnętrzne, branży sanitarnej i elektrycznej 

oraz elektrotechnicznej.                                                                

Oddział Kardiologii  leczy pacjentów z chorobami 

choroba nadciśnieniowa 

choroba niedokrwienna serca 

niewydolność krążenia, zapalenia i inne uszkodzenia serca 

wady serca 

zaburzenia rytmu serca 

zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego 

Funkcja projektowana 

 

– I ODDZIAŁ KARDIOLOGII   24 łóżka     

    

– PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ  

       12  stanowisk opieki  

zatrudnienie kardiologii stanowią: 

-  lekarze     12 osób  

-  pielęgniarki i sekretariat   29 osób  

 

- ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ       13 łóżek 

zatrudnienie rehabilitacji stanowią: 

-  lekarze     2 osoby  

-  terapeuci,pielęgniarki i sekretariat   7osób  

 

Cała powierzchnia piętra V przeznaczona zostanie dla przedmiotowych oddziałów, który będący w 

strukturze szpitala stosuje ogólnoszpitalne procedury w zakresie postępowania z odpadami medycznymi, 

zaopatrzenia aptecznego, postępowania w przypadku zejścia pacjenta, obrotu bielizną czystą i brudną, żywienia 

pacjentów. Szpital posiada 12-to godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym źródłem zaopatrzenia 

szpitala w energię elektryczną; jest nim agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co 

najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego 

podtrzymania zasilania. Podział kondygnacji w aspekcie komunikacji wewnątrzszpitalnej i bezpieczeństwa 

pożarowego umożliwia wyodrębnienie dwóch oddziałów połączonych ze sobą strefą pomieszczeń personelu 

medycznego i administracji oraz pracowni echa, i próby wysiłkowej. Dla każdego oddziału przewiduje sie 

zastosowanie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty z możliwością krótkotrwałego przechowania 

"suchego prowiantu" pacjenta dostarczonego przez rodzinę.  

Każdy oddział zawiera: pokoje chorych, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt pielęgniarski z pokojem 

przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych związanych z 

procedurami terapeutycznymi. Przy każdym pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - 

http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=598275#collapse-144
http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=598275#collapse-145
http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=598275#collapse-147
http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=598275#collapse-153
http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=598275#collapse-152
http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=598275#collapse-146


 

 

sanitarne dostępne bezpośrednio z pokoju chorych; obydwa oddziały posiadają pomieszczenie higieniczno - 

sanitarne dla niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe i brudowniki. Każdy oddział dysponuje 

magazynkami dla bielizny czystej; wyodrębniono także magazynki czyste na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. 

Pozostałe magazyny oraz szatnie personelu zlokalizowane są poza oddziałem i nie są objęte niniejszym 

opracowaniem. Także poza oddziałem w ogólnoszpitalnej stacji dezynfekcji łóżek są przygotowywane łóżka dla 

oddziałów. 

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE 

FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYM POMIESZCZEŃ 

Łóżka w pokojach łóżkowych zaprojektowano tak, aby były dostępne z trzech stron, w tym 

z dwóch dłuższych. 

Odstępy między łóżkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów. 

Szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenie łóżka. 

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne na oddziale- wyposażone w miskę ustępową wiszącą, 

umywalkę wiszącą, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego 

użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki, natrysk z wpustem posadzkowym z zasłonką. 

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano powierzchnię przed miską 

ustępową co najmniej powierzchnia 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również 

funkcję powierzchni przed umywalką. We wszystkich sanitariatach pacjenta projektuje się 

zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych. 

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

z zapewnieniem: 1) przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m; 

2) zastosowania w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów; 

3) zainstalowania odpowiednio przystosowanej, miski ustępowej i umywalki, a także natrysku 

4) zainstalowania uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych. 

Pomieszczenie jadalni personelu zapewniono 1,1 m² powierzchni na każdego 

z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, powierzchnia jadalni 12 m2. 

Wyposażenie jadalni zapewnia dla każdego pracownika spożywającego posiłek 

indywidualne miejsce siedzące przy stole, zaprojektowano umywalkę z ciepłą i zimną wodą, 

dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik 

na zużyte ręczniki. Zaprojektowano wyposażenie meblowe umożliwiające podgrzanie posiłku 

własnego oraz zlewozmywak dwukomorowy i chłodziarkę. 

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE REALIZACJI 

WYMAGAŃ OGÓLNOBUDOWLANYCH 

Podłogi na całej powierzchni oddziału zaprojektowano z materiałów umożliwiających ich 

mycie i dezynfekcję- wykładziny PVC spawane, antypoślizgowość dla łazienek projektuje się 

w grupie 11 dla pozostałych pomieszczeń w grupie 9. Połączenie ścian z podłogami jest 

wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję- wyoblenie technologiczne 

wykładziny na wysokość 10 cm. 

Pomieszczenia takie jak pracownie, sale OIOKu gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pokoje przygotowawcze, 

pomieszczenia higieniczno- sanitarne, brudowniki, pomieszczenia porządkowe 

zaprojektowano w standardzie higienicznym umożliwiającym ich mycie i dezynfekcję, uwaga 

ta dotyczy także wyposażenia tych pomieszczeń. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych 

zaprojektowano sufity podwieszone gwarantujące szczelność powierzchni oraz 

umożliwiające ich mycie i dezynfekcję. Sufity w ciągach komunikacyjnych zaprojektowano 

jako modularne rozbieralne w wykonaniu higienicznym. Szerokość drzwi w pomieszczeniach, 

przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, zaprojektowano w wielkości minimum 110 cm 

w świetle drzwi po otwarciu. 

WYMIARY I POWIERZCHNIE : powierzchnia netto oddziału REHABILITACJI  – 356,73 m
2
 

    oddziału KARDIOLOGII - 678,91 m
2
 

    pododdziału OIOK – 209,98 m
2
 

    powierzchnia pokoju dwuosobowego  - ok. 15 m
2
 

    powierzchnia komunikacji - ok. 319,99 m
2
 

    wysokość pomieszczeń - 270 cm  - w żadnym z pomieszczeń 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ICH STANDARD WYKOŃCZENIA. 

 

 ODDZIAŁ KARDIOLOGII  Pow. m² 

PP.1 Przedsionek 13,02 

K1 Korytarz szpitalny 65,43 

K2 Pokój lekarzy dyżurujących 11,15 



 

 

K3 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,72 

K4 Pokój ordynatora 10,65 

K5 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,87 

K6 Sekretariat 12,47 

K7 Pokój pielegniarki oddziałowej 14,57 

K8 Pracownia echa 7,01 

K9 Pracownia próby wysiłkowej 15,47 

K10 Pokój lekarzy 36,90 

K11 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89 

K12 Pracownia kardioangiografii 4,015 

K13 Pracownia elektrofizjologii 40,85 

K14 Pokój chorych 2 osobowy 14,67 

K15 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89 

K16 Pokój chorych 4 osobowy 26,07 

K17 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23 

K18 Pokój chorych 3 osobowy 24,19 

K19 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne 4,93 

K20 Pokój chorych 2 osobowy 14,33 

K21 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,79 

K22 Pokój chorych 4 osobowy 25,42 

K23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23 

K24 Pokój chorych 3 osobowy 24,93 

K25 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,66 

K26 Korytarz kardiologii 118,05 

K27 Dyżurka pielęgniarska 12,46 

K28 Magazyn bielizny czystej 2,27 

K29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,12 

K30 Pokój przygotowawczy 11,05 

K31 Łazienka personelu 3,95 

K32 Łazienka dla NPS 9,74 

K33 Brudownik 8,86 

K34 Pomieszczenie porządkowe 4,55 

K35 Pokój chorych 3 osobowy 23,64 

K36 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,76 

K37 Pokój chorych 3 osobowy 22,47 

K38 Aneks kuchenny 7,62 

K39 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,37 

K40 Magazyn 2,89 

  Kardiologia RAZEM 678,91 

 

 PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ  Pow. m² 

O1 Korytarz OIOK 39,14 

O2 Sala OIOK 6 osobowa 83,09 

O3 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74 

O4 Pokój śniadań 14,67 

O5 Pokój lekarzy OIOK 13,95 

O6 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80 

O7 Pokój chorych 4 osobowy 28,38 

O8 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51 

O9 Pokój chorych 2 osobowy 16,31 

O10 Magazyn 3,42 

 OIOK  RAZEM 209,98 

 

PP1 Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK 

2 Powierzchnia użytkowa 13,02 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki 

dezynfekcyjne R9 



 

 

4 Sufit podwieszony modularny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice 

PVC i obustronnie pochwyt  

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, wideofonowa, instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej 

 

   K1 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ SZPITALNY 

2 Powierzchnia użytkowa 65,43 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki 

dezynfekcyjne R9 

4 Sufit podwieszony modularny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice 

PVC i obustronnie pochwyt 

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, 

instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona 

w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa 

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły 

kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na 

wysokości 160 cm od posadzki 

 

K2 Nazwa pomieszczenia POKÓJ LEKARZY DYŻURUJĄCYCH 

2 Powierzchnia użytkowa 11,15 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki 

dezynfekcyjne R9 

4 Sufit Tynkowany malowany 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w 

blacie 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, 

instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP, 

 

K3 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 

2 Powierzchnia użytkowa 2,72 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K4 Nazwa pomieszczenia POKÓJ ORDYNATORA 

2 Powierzchnia użytkowa 10,65 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   



 

 

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w 

blacie 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, 

instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP, 

 

K5 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 

2 Powierzchnia użytkowa 2,87 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K6 Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT  

2 Powierzchnia użytkowa 12,47 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas 

okładziny PVC wokółumywalkowy 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna 

ciepła woda 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie 

komputerów,instalacja komputerowa, ,SSP, 

 

K7 Nazwa pomieszczenia POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 

2 Powierzchnia użytkowa 14,57 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas 

okładziny PVC wokółumywalkowy 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna 

ciepła woda 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie 

komputerów,instalacja komputerowa, ,SSP, 

 

K8 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ECHA 

2 Powierzchnia użytkowa 7,01 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję 

6 Wentylacja Grawitacyjna  



 

 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , półpostument 

bateria z ciepłą zimną wodą 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, 

zasilanie komputerów, SSP, 

 

K9 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA PRÓBY WYSIŁKOWEJ 

2 Powierzchnia użytkowa 15,47 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną obudowy wentylacji 

GK 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję 

6 Wentylacja Grawitacyjna  schładzanie 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , półpostument 

bateria z ciepłą zimną wodą 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, 

zasilanie komputerów, SSP, 

 

K10 Nazwa pomieszczenia POKÓJ LEKARZY 

2 Powierzchnia użytkowa 36,90 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną obudowy wentylacji 

GK 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję 

6 Wentylacja Grawitacyjna  schładzanie 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w 

blacie 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, 

instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP, 

 

K11 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 

2 Powierzchnia użytkowa 2,89 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K12 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA KARDIOANGIOGRAFII 

2 Powierzchnia użytkowa 40,15 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne    

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną tynk barytowy, 

częściowo podwieszany modularny higieniczny i obudowa 

wentylacji 

5 Ściany WKŁADKA BARYTOWA.Okładzina PVC spawana do pełnej 

wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w 

wykładzinę wkładka Pb 



 

 

6 Wentylacja Mechaniczna schładzanie 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła 

zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w 

blat. 

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, 

monitoring obiektowy, SSP,  instalacja zasilania RAMIENIA C  

instalacje prowadzone po trasach w,  

 

K13 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII 

2 Powierzchnia użytkowa 40,85 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne    

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną tynk barytowy, 

częściowo podwieszony modularny higieniczny, obudowa 

wentylacji 

5 Ściany WKŁADKA BARYTOWA.Okładzina PVC spawana do pełnej 

wysokości pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w 

wykładzinę wkładka Pb 

6 Wentylacja Mechaniczna schładzanie 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią ciepła 

zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w 

blat. 

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, sieć komputerowa, internetowa, 

monitoring obiektowy, SSP,  instalacja zasilania RAMIENIA C  

instalacje prowadzone po trasach w,  

 

 

K14 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 14,67 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych, 

telewizyjna, internetowa, SSP,  instalacja przyzywowa, 

instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K15 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 2,89 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 



 

 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K16 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 4 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 26,07 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K17 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 3,23 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K18 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 24,19 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K119 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 4,93 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 



 

 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K20 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 14,33 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K21 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 2,79 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K22 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 4 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 25,42 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  



 

 

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K23 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 3,23 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K24 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 24,93 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA pvc bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K25 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 4,66 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 



 

 

   K26 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ KARDIOLOGII 

2 Powierzchnia użytkowa 118,05 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki 

dezynfekcyjne R9 

4 Sufit podwieszony modularny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice 

PVC i obustronnie pochwyt 

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, 

instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona 

w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa 

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły 

kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na 

wysokości 160 cm od posadzki 

 

K27 Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIELĘGNIARSKA 

2 Powierzchnia użytkowa 12,46 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą higieniczną 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe,  instalacja gniazd wtykowych, 

gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, 

strukturalna SSP, centralka przyzywowa, podgląd 

monitoringów, stacja domofonowa,  

 

K28  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ  

2 Powierzchnia użytkowa 2,27 m² 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne - 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne 

 

K29 Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 15,12 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe 

antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję 

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z 

ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią 

wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni 

sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, 

instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP,zasilania lampy 

bezcieniowej 

9 Gazy medyczne Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O2, V, Air),   



 

 

 

K30 Nazwa pomieszczenia POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY  

2 Powierzchnia użytkowa 11,05 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję 

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia  

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali 

nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat, 

z bateriami wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w 

przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe,  instalacja gniazd wtykowych, 

gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, 

strukturalna SSP,  

 

K31 Nazwa pomieszczenia ŁAZIENKA PERSONELU 

2 Powierzchnia użytkowa 3,95 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych,  

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.  

 

K32 Nazwa pomieszczenia ŁAZIENKA DLA NPS 

2 Powierzchnia użytkowa 9,74 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z 

wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K33 Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK  

2 Powierzchnia użytkowa 8,86 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, odpływ z DEZYNFEKTORA rura 

110, zasilanie woda ciepła i zimna 3/4, instalacja prowadzona w 



 

 

przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie 

dezynfektora  230v/16A (podejście trójfazowe) 

 

K34 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 

2 Powierzchnia użytkowa 4,55 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria  z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na 

wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej ,kratka 

posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, 

podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.  

 

K35 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 23,64 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K36 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 4,76 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.INSTALACJA 

ZAJĘTOŚCI 

 

K37 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 3 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 22,47 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 



 

 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

K38  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY 

2 Powierzchnia użytkowa 7,62 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny 

5 Ściany Malowane farbą higieniczną, Okładzina PVC spawana w pasie 

międzyszafkowym oraz do pełnej wysokości pomieszczenia 

wokół umywalki  lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie 

zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterią, instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe , gniazda wtykowe 

 

K39 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 3,37 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

K40  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN  

2 Powierzchnia użytkowa 2,89 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne - 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne 



 

 

 

 PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ  Pow. m² 

O1 Korytarz OIOK 39,14 

O2 Sala OIOK 6 osobowa 83,09 

O3 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74 

O4 Pokój śniadań 14,67 

O5 Pokój lekarzy OIOK 13,95 

O6 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80 

O7 Pokój chorych 4 osobowy 28,38 

O8 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51 

O9 Pokój chorych 2 osobowy 16,31 

O10 Magazyn 3,42 

 OIOK  RAZEM 209,98 

 

O1 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ  OIOK 

2 Powierzchnia użytkowa 39,14 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki 

dezynfekcyjne R9 

4 Sufit podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice 

PVC i obustronnie pochwyt 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, 

instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona 

w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa 

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły 

kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na 

wysokości 160 cm od posadzki 

 

O2 Nazwa pomieszczenia SALA OIOK 6 OSOBOWA 

2 Powierzchnia użytkowa 83,9 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Mechaniczna w sali 6 osobowej + schładzanie,  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie 

zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterią, instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne 2 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja 

przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni 

sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w mostach. 

 

O3 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS 

2 Powierzchnia użytkowa 3,74 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 



 

 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z 

wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

O4 Nazwa pomieszczenia POKÓJ ŚNIADAŃ 

2 Powierzchnia użytkowa 14,67 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas 

miedzyszafkowy i ściana ze stołem PVC spawane do wysokości 

160 cm 

6 Wentylacja GRAWITACYJNA 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie 

zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej z baterią 

instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w 

bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja 

SSP sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

O5 Nazwa pomieszczenia POKÓJ LEKARZY OIOK 

2 Powierzchnia użytkowa 13,95 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki 

dezynfekcyjne R9 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w 

blacie 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa, 

instalacja telewizyjna, zasilanie komputerów, SSP, 

 

O6 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 

2 Powierzchnia użytkowa 2,8 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny  

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

O7 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH OIOK 4 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 28,38 



 

 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna +  schładzanie,  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, instalacja prowadzona w 

przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja 

przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni 

sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach. 

 

O8 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 

2 Powierzchnia użytkowa 4,51 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny  

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

O9 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH OIOK 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 28,38 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna +  schładzanie,  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, instalacja prowadzona w 

przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja 

przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni 

sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w mostach. 

 

O10  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN  

2 Powierzchnia użytkowa 3,42  

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   



 

 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne - 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne 

 

 ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m² 

R1 Magazyn rehabilitacji 4,90 

R2 Korytarz oddziału 84,35 

R3 Łazienka personelu 4,67 

R4 Brudownik 9,02 

R5 Łazienka dla NPS 9,38 

R6 Pomieszczenie porządkowe 4,41 

R7 Dyżurka pielęgniarska 12,71 

R8 Pokój przygotowawczy 10,95 

R9 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,22 

R10 Magazyn bielizny czystej 2,21 

R11 Pokój chorych 2 osobowy 14,73 

R12 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,60 

R13 Pokój chorych 2 osobowy 15,07 

R14 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,75 

R15 Pokój chorych 2 osobowy 14,69 

R16 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,22 

R17 Pokój chorych 2 osobowy 14,16 

R18 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,36 

R19 Pokój chorych 3 osobowy 22,57 

R20 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,53 

R21 Magazyn na sprzęt rehabilitacyjny 3,91 

R22 Aneks kuchenny 1,92 

R23 Pokój chorych 2 osobowy 14,77 

R24 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04 

R25 Pokój terapeutów 15,88 

R26 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04 

R27 Pokój terapii zbiorowej 19,43 

R28 Sala fizjoterapii 41,37 

 RAZEM 356,73 

 

R1  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN REHABILITACJI 

2 Powierzchnia użytkowa 4,90 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny  

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne - 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne 

 

R2 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ ODDZIAŁU 

2 Powierzchnia użytkowa 84,35 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe odporne na środki 

dezynfekcyjne R9 

4 Sufit podwieszony modularny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję odbojnice 

PVC i obustronnie pochwyt 

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podciśnieniowe 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25 



 

 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, SSP, DSO, monitoring obiektowy, 

instalacja kontroli dostępu, wideofonowa, instalacja prowadzona 

w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa 

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoły 

kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na 

wysokości 160 cm od posadzki 

 

R3 Nazwa pomieszczenia ŁAZIENKA PERSONELU 

2 Powierzchnia użytkowa 4,67 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych,  

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.  

 

R4 Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK  

2 Powierzchnia użytkowa 9,02 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, odpływ z DEZYNFEKTORA rura 

110, zasilanie woda ciepła i zimna 3/4, instalacja prowadzona w 

przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. Zasilanie 

dezynfektora  230v/16A (podejście trójfazowe) 

 

R5 Nazwa pomieszczenia ŁAZIENKA DLA NPS 

2 Powierzchnia użytkowa 9,38 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny  

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z 

wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca NPS, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

R6 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 

2 Powierzchnia użytkowa 4,41 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 



 

 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria  z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak nierdzewny na 

wysokości 60 cm z baterią wody ciepłej i zimnej ,kratka 

posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, 

podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5.  

 

R7 Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIELĘGNIARSKA 

2 Powierzchnia użytkowa 12,71 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Malowane farbą higieniczną 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe,  instalacja gniazd wtykowych, 

gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, 

strukturalna SSP, centralka przyzywowa, podgląd monitoringu, 

stacja domofonowa,  

 

R8 Nazwa pomieszczenia POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY  

2 Powierzchnia użytkowa 10,95 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia  

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali 

nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat, 

z bateriami wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w 

przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe,  instalacja gniazd wtykowych, 

gniazd zasilania komputerów, instalacja teletechniczna, 

strukturalna SSP,  

 

R9 Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 15,22 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe 

antypoślizgowe R9 odporne na dezynfekcję 

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, zlewozmywak 1 komorowy z 

ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z baterią 

wody ciepłej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni 

sufitowej, podejścia w bruzdach ściennych. 

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerów, 

instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP, zasilania lampy 

bezcieniowej 

9 Gazy medyczne Ścienne punkty poboru gazów medycznych AGA (O2, V, Air),   

 



 

 

R10  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ  

2 Powierzchnia użytkowa 2,21 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne - 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne 

 

R11 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 14,73 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

R12 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 2,60 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

R13 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 15,07 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 



 

 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

R14 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 2,75 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

R15 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 14,69 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

R16 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 2,2 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

 

R17 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 14,16 



 

 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

R18 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 2,36 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

R19 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 3OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 22,57 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

R20 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 4,53 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 



 

 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

R21  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN  NA SPRZĘT REHABILITACYJNY 

2 Powierzchnia użytkowa 3,91 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne - 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne 

 

R22  Wyposażenie budowlane 

1 Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY 

2 Powierzchnia użytkowa 1,92 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Podwieszony modularny 

5 Ściany Malowane farbą higieniczną, Okładzina PVC spawana w pasie 

międzyszafkowym oraz do pełnej wysokości pomieszczenia 

wokół umywalki  lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, wpuszczony w blacie 

zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterią, instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe , gniazda wtykowe 

 

R23 Nazwa pomieszczenia POKÓJ CHORYCH 2 OSOBOWY 

2 Powierzchnia użytkowa 14,77 

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA  PVC bezspoinowe, 

antypoślizgowe R9 odporne na środki dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję, pas pasy 

odbojowe za łóżkami i ściana naprzeciw łóżek PVC spawane do 

wysokości 160 cm systemowe zabezpieczenie naroży 

6 Wentylacja Grawitacyjna 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,  

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczeństwa Oświetlenie ogólne, miejscowe, 

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,  

instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w 

przestrzeni sufitowej,  

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru 

w panelach nadłóżkowych. 

 

R24 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych 

2 Powierzchnia użytkowa 3,04 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 



 

 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

R25 Nazwa pomieszczenia POKÓJ TERAPEUTÓW 

2 Powierzchnia użytkowa 15,88 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas 

okładziny PVC wokółumywalkowy 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna 

ciepła woda 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, zasilanie 

komputerów,instalacja komputerowa, ,SSP, 

 

R26 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 

2 Powierzchnia użytkowa 3,04 

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypoślizgowe R11 

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny 

5 Ściany Okładzina PVC spawana do pełnej wysokości pomieszczenia 

lustro 60x90 cm wklejone w wykładzinę 

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciągowa z wyłącznikiem 

czasowym 

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik łazienkowy, umywalka ceramiczna, półpostument, 

bateria z wodą ciepłą i zimną, miska ustępowa wisząca, spust 

posadzkowy ze stali nierdzewnej, zasłonka prysznicowa na 

stelażu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja 

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejścia w bruzdach 

ściennych. 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzęt i 

osprzęt powinny mieć stopień ochrony IPX5. 

 

R27 Nazwa pomieszczenia POKÓJ TERAPII ZBIOROWEJ 

2 Powierzchnia użytkowa 19,43 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas 

okładziny PVC wokółumywalkowy 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna 

ciepła woda 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna 

,SSP, 

 

 

R28 Nazwa pomieszczenia SALA FIZJOTERAPII 

2 Powierzchnia użytkowa 41,37 



 

 

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypoślizgowe R9 odporne na środki 

dezynfekcyjne   

4 Sufit Tynkowany malowany farbą higieniczną 

5 Ściany Malowane farbą zmywalną odporną na dezynfekcję Pas 

okładziny PVC wokółumywalkowy 

6 Wentylacja Grawitacyjna  

7 Urządzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterią zimna 

ciepła woda 

8 Instalacje elektryczne Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna 

,SSP, 

 

 

Wykaz urządzeń z ich charakterystyką  

 

Numer 

urządze

nia 

występ

ujący 

na 

rysunka

ch 

Nazwa urządzenia  Opis urządzenia 

1. 
Metalowy kosz pedałowy z 

workiem i uchylną pokrywą  

Kosz pedałowy z wolnoopadającą cichą pokrywą, wykonany ze 

stali, matowy odporny na odciski palców. Pojemność 20l. 

2. Wieszak ścienny 
Wieszak- drążek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego 

mosiądzu, mocowany do ściany. 

3. Lustro nadumywalkowe Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpośrednio do ściany. 

4. 
Pojemnik na ręczniki 

jednorazowe 

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilości. 

Montowany do ściany. 

5. 
Pojemnik na mydło w płynie 

mocowany do ściany 

Dozownik co mydła w płynie stalowy, matowy. Z okienkiem do 

kontroli ilości. Łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w 

celu umycia. 

6. 
Pojemnik na płyn 

dezynfekujący 

Metalowy dozownik do płynów dezynfekujących z przyciskiem 

łokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Możliwość pełnej sterylizacji. 

7. Wózek do sprzątania 

Zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów. Stelaż 

wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wózka wyposażona w 4 

kółka skrętne. Wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120L. 

Posiada wiadro 25L z prasą do wyciskania mopów. W górnej części 

dwa wiadra o pojemności 6L. Zestaw przy złożonych wiaderkach 

górnych ma 35cm szerokości a przy rozłożonych 80cm. 

8. 
Zamykana szafa na naczynia 

sanitarne 

Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej 

pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w 

wywietrzniki. Wewnątrz półki azurowe z prętów nierdzewnych. 

9. Kosz jezdny na odpady 

Duży wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady 

otwierany przyciskiem pedałowym. Pojemności 120 l. wyposażony 

w wymienne kółka.  

10. Wieszak na papier toaletowy 

Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do 

papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilości. Mocowany do 

ściany. 

11. 
Wieszak na szczotkę 

sedesową 

Wieszak ze szczotką do WC mocowany do ściany. Wykonany ze 

stali, wymienna końcówka szczotki. 

12. 
Uchwyt stały dla 

niepełnosprawnych 

Uchwyt stały dla niepełnosprawnych mocowany do ściany. 

Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. 

13. 
Uchwyt składany dla 

niepełnosprawnych 

Uchwyt składany- uchylny dla niepełnosprawnych mocowany do 

ściany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 

32 mm. 

14. 
Siodełko dla 

niepełnosprawnych 

Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm. 

Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. Wymiary 40x45 cm. 

Składane, posiada śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetą, 



 

 

wytrzymałość na obciążenie statyczne: 120 kg. 

15. 
Uchwyt przynatryskowy dla 

niepełnosprawnych 

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 

32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. 

15a. Uchwyt łazienkowy 
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 

32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymałości. 

16. Wiszący regał  1-2 półki z siatki nierdzewnej 

17. Myjnia dezynfektor 

MYJNIA do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek i innych 

pojemników sanitarnych, takich jak miski o różnych średnicach, 

miski nerkowe, pojemniki do zbiórki moczu itp. Komora mycia i 

dezynfekcji , zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy 

kwasoodpornej. Uchylne drzwi. pojemność komory 1 basen + 1 

kaczka lub 3 kaczki, system termicznej samodezynfekcji urządzenia. 

Blokada drzwi w czasie trwania cyklu mycia i dezynfekcji. 

Automatyczne opróżnianie zawartości pojemników sanitarnych po 

zamknieciu drzwi. Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna 1-10 

bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odpływ DN100 w scianie. 

18. 
Szafa gospodarcza na środki 

czystości 

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej 

pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w 

wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem 

kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części 

znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na 

narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę 

w kształcie litery ”L” i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 

49 cm i trzy komory skrytkowe. 

22. 
Krzesło szpitalne 

nietapicerowane 

Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antypoślizgowa powierzchnia 

siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo 

metalowa rama. 

23. 
Taboret szpitalny 

nietapicerowany 

Taboret medyczny z konstrukcją ze stali chromowanej. Siedzisko z 

polipropylenu łatwe w utrzymaniu czystości. 

24. Fotel biurowy 

Fotel wyposażony w kółka i regulację wysokości. Wszystkie krzesła 

lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte 

łatwo zmywalną tkaniną. 

25. Biurko lekarskie 
Biurko wykonane z płyty. Blat biurka wykonany z płyty pokrytej 

melaniną ułatwiający dezynfekcje powierzchni. 

26. Kontener biurkowy 
Kontener biurkowy wykonany z płyty, zamontowane 4 kółka 

meblowe ułatwiające korzystanie z mebla.  

27. Fotel tapicerowany 
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z 

materiałów zmywalnych.   

28. Szafa biurowa 

Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy, 

wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o 

grubości 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm. 

32. Stolik kawowy Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm  

33. Wisząca półka meblowa 
Półka wisząca o wymiarach 800x600x300 zawieszana nad 

stanowiskami komputerowymi lekarzy i administracji 

34.  
Zabudowa meblowa 

indywidualna 

Mebel wykonany na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej 

18mm wykończonej laminatem odpornym na środki dezynfekcyjne, 

detal nie stwarzający utrudnień w procesie utrzymania czystości. 

35. Telefon 
Urządzenie telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową. Gniazdo 

telefoniczne, gniazdo zasilające elektryczne 230 V. 

36. Zestaw komputerowy 

Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem, 

monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo 

sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe. 

37. Szafka kuchenna stojąca 
Kuchenna szafka stojąca wykonana z płyty meblowej z blatem o 

wymiarach 80 x 60 x 85 cm 

37a. Szafka kuchenna wiszaca 
Kuchenna szafka wisząca wykonana z płyty meblowej z blatem o 

wymiarach 80 x 35 x 73 cm 

38. Szafka kuchenna wisząca 
Kuchenna szafka wisząca mocowana do ściany wykonana z płyty 

meblowej o wymiarach 80 x 35 x 73 cm 

38a. Szafka kuchenna wisząca Kuchenna szafka wisząca wykonana z płyty meblowej z blatem o 



 

 

wymiarach 60 x 35 x 73 cm 

39. Czajnik bezprzewodowy 

Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Płaska 

grzałka płytowa, antypoślizgowa podstawa, automatyczny 

wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy 

otworzeniu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed 

włączeniem czajnika bez wody.  

40. 
Indywidualna zabudowa 

magazynu 

Regał metalowy 5-półkowy wykonany z blachy nierdzewnej z 

możliwością swobodnego konfigurowania rozstawu półek  

41. Kamera monitoringu 

Kamera będzie dostarczać na tyle szczegółowy obraz obserwowanej 

sceny, aby była możliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy, 

informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzeń 

alarmowych w dzień i w nocy, obiektyw o stałej ogniskowej 4 i 6 

mm, pracująca w jakości HD, dająca możliwość obrazu w 

rozdzielczości 2 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal 

42. 
System zawieszenia 

telewizora 

System zawieszenia telewizora za pomocą półki- uchwytu 

mocowanego na wysokości 220 cm nad podłogą. 

43. Telewizor 

Telewizor LED 32 cale, wejście USB multimedia, zasilany 

elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe 

mocowane powyżej półki na wysokości 235 cm nad podłogą.  

44. 
Podgląd monitoringu 

obiektowego 

Zasilanie 230 V 50 Hz; 

47. 
Fotel tapicerowany 

pojedynczy 

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka wykonana z materiałów 

zmywalnych. 

48. Kuchenka mikrofalowa Zasilanie 230 V 50 Hz 

49. 
Urządzenie wielofunkcyjne 

(drukarka, fax, skaner) 

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono 

, rozdzielczość drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i 

podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentów  

Zasilanie 230 V 50 Hz; 

64. Drabinka sportowa 
Drabinka drewniana sportowa montowana do ściany szczeble ze 

sklejki specjalistycznej 2300mmx900mm  

65. Materac rehabilitacyjny 

Wymiar 200cmx100cmx5cm pokrycie materiał PCV  skaj, łatwo 

zmywalny, odporny na przetarcia 

> dół materaca z warstwę antypoślizgową  

> wzmocnione naroża 

> wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , 

o gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) lub twarda wtórnie spieniana 

o gęstości od  R-70kg/m3 do R-90kg/m3  

> pokrowiec materaca zamykany na zamek błyskawiczny 

66. Energometr rowerowy 

18 programów treningu,koło zamachowe 13kg,kolorowy komputer 

LCD,obsługa komputera poprzez panel dotykowy,waga osoby 

ćwiczącej do150kl,poprzeczna regulacja siodełka,zmiana konta 

kierownicy. 

Z2 Pompy infuzyjne 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa .Możliwość programowania 

szybkości infuzji w ml/h oraz w innych najczęściej używanych 

jednostkach, takich jak: ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, 

mol, / kg / min, godz, 24 godz. Wiele trybów infuzji, w tym infuzja 

ciągła, z przerwami, profil (do 24 cykli).Dodatkowo możliwość 

zapisania w pamięci pompy biblioteki leków, złożonej ze 120 

pełnych protokołów podaży leków ale bez limitów ograniczających 

wielkość parametrów infuzji. Wyświetla nazwę leku w czasie 

infuzji. Bogate możliwości konfigurowania takie jak rozbudowany 

system ochrony, tryb nocny, opcje alarmów. Rozszerza bibliotekę 

leków o limity dla każdego parametru infuzji.Limity miękkie (soft 

limits, min max) ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych, 

jednak nie ograniczają możliwości wprowadzania zmian. Limity 

twarde (hard limits, min max) blokują możliwość wprowadzenia 

wartości z poza ich zakresu. 

Z3 
Wózek transportu 

wewnetrznego 

Profesjonalny wózek 3 półkowy ze stali nierdzewnej, spełniający 

wymagania dyrektywy 2001/95/EC, w sprawie ogólnego 



 

 

bezpieczeństwa produktów.  wymiary całkowite 850x450x900h mm  

  wymiary użytkowe półki 800x400 x 30 mm(h)  

  4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcem nożnym 

Z4 Negatoskop cyfrowy 

Obudowa do zabudowy bez panelu szklanego nie większa niż  

1200x800x110mm. Waga bez panelu szklanego: max. 35 kg. 

Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz. Wbudowane głośniki. Płyta główna 

obsługujaca procesor 4-ro rdzeniowy, Ilość Pamięci RAM min 4GB 

możliwość rozbudowy do 8GB, Pojemność dysku twardego min 

500GB, 10/100/1G , Karta Graficzna  zintegrowana, Złącza: 2x 

USB 2.0, LAN RJ45 (10/100/1G LAN), 1x Audio Jack Stereo (Line 

In,  Line Out), DVI, HDMI, COM (RS232). Parametry obrazu: 

Użyteczna powierzchnia  886 x 498 cm, Proporcje obrazu  16:9, 

Jasność (przy wysyłce) [cd/m2]  500, Kontrast 3000:1, Kąty 

widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1), Czas reakcji 

[ms] 8 (grey-to-grey), Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 60, 

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz, zgodność z normą 

DICOM - do zastosowań w medycynie. Klawiatura: Zintegrowany  

touchpad, Klasa ochrony IP68, Zgodność z normami medycznymi 

EMC 89/336/EEC  EN 55022:2006; EN55024: 1988+A1: 

2001+A2:2003;  EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-

3:1995+A1:2001+A2:2005; EN 1122:2001 

IEC 60529 (2001-02) 

Z5 Szafka asystor 

Zestaw szuflad na kółkach wykonany z płyty MDF z metalowym, 

chromowanym uchwytem. Obudowa z płyty laminowanej oklejonej 

okleiną ABS. 

Z6 Wózek do aparatury 

stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, 

umożliwiający dowolną regulację rozstawu półek, szuflad oraz 

instalację wyposażenia dodatkowego, 

blat, szuflada i podstawa stalowe lakierowane proszkowo; blat z 

pogłębieniem zapewniającym zabezpieczenie sprzętu przed 

zsunięciem się, podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy 75 

mm, w tym dwa z blokadą. 

Z11 Taboret obrotowy 

Siedzisko nie tapicerowane o średnicy 35 cm i wysokość siedziska 

regulowana za pomocą ręcznego siłownika pneumatycznego, 

podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z 

blokadą, z obręczą pod nogi lub bez. 

Z14 Wózek zabiegowy 

Elementy wózka zabiegowego wykonane z: szafka, półka stalowe 

lakierowane proszkowo; stelaż z profilu aluminiowego 

lakierowanego proszkowo na kolor biały; blat górny z tworzywa 

ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy 

lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka; podstawa 

stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z 

zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami 

scalonymi z podstawą; elementy dekoracyjne, fronty szuflad,; 

uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. 

Wyposażenie dodatkowe: uchylne pojemniki, półki, koszyki na 

akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na 

rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na 

odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa 

zasilająca.  

Z15 Kozetka lekarska 

Kozetka do badań ma stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, leże 

tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję, 

zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu 

zapadkowego posiada również uchwyt na prześcieradło. Wymiary 

185 x 85 x 50 cm regulacja zagłówka + 45° 

Z17 Łóżko szpitalne 

Łóżko posiada dwuczęściowe leże o stałej wysokości. Jest w pełni 

przystosowane do szpitalnych wymogów. Leże posiada konstrukcję 

siatkową, spawaną do ramy, co zapewnia optymalną sztywność. 

Szczyty głowy i nóg posiadają wypełnienie meblowe, łatwe do 



 

 

wyjęcia z ramy, co sprawia, że w szybki i łatwy sposób można 

zmienić funkcję łóżka szpitalnego w łóżko reanimacyjne. 

Z17A 
Łóżko szpitalne intensywnej 

opieki 

ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE ŁÓŻKO SZPITALNE  

Czterosekcyjne łóżko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia 

pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. Dwa 

piloty sterujące podłączone elastycznym przewodem: dla pacjenta, 

główny pilot z ustawieniem regulacji podudzi w pozycji Fowlera lub 

pozycji naczyniowej (z możliwością zablokowania każdego z 

ustawień). Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycja 

krzesła kardiologicznego (dostępna także w najniższym opuszczeniu 

łóżka). Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła 

zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie 

transportu pacjenta na łóżku. Dwie manualne dźwignie 

umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej, CPR 

(Cardio-Pulmonary Resuscitation) po obu stronach łóżka oraz 

przycisk CPR na pilocie elektrycznego sterowania.  Możliwość 

wydłużenia łóżka (wysuwana część pod nogami). Wyjmowane 

barierki od strony głowy i nóg.  

Oświetlenie pod łóżkiem. Dwie składane barierki boczne. Cztery 

zwrotne koła, jedno odprowadzające ładunki elektrostatyczne do 

podłoża. Możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. 

Pedały sterujące przy wszystkich czterech kołach. Wysuwana półka 

na pościel z uchwytem na kołdrę. Gniazda na stojaki do kroplówek 

w narożnikach łóżka.   

Te same gniazda umożliwiają montaż innych akcesoriów  (m.in. 

ramy trakcyjnej). Cztery odbojniki w narożnikach łóżka. Części  

metalowe  pokryte  proszkową  powłoką epoksypoliestrową.  

 Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg.  

MATERAC REDUKUJĄCY UCISK    

Pianka materaca łatwo dostosowuje się do kształtu ciała. Posiada 

twarde krawędzie ściany ułatwiające transfer pacjenta. Nacięcia 

pozwalające na łatwe profilowanie materaca oraz lepszą cyrkulację 

powietrza.  Pokrowiec jest półprzepuszczalny, wodoodporny i 

bakteriostatyczny. Łatwy w utrzymaniu czystości. Posiada ukryty 

zamek dający możliwość zdjęcia pokrowca do prania.  

Materac w całości przezierny dla promieni RTG oraz odpowiedni do 

przeprowadzenia reanimacji CPR (CardioPulmonary Resuscitation).  

Wymiary: 198 x 86 x 17 cm (dwustronny)  

Udźwig maksymalny: 250 kg  

 

Z20 Szafka przyłóżkowa 

Elementy szafek wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV 

stelaż stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe, 

lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, 

jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek 

półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze 

stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposażona w koła o 

średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite 43 x 40 

x 88 cm. 

Z24 Wózek do przewozu chorego 

Wózek do przewożenia pacjentów umożliwia również 

monitorowanie pacjenta aparatem RTG z ramieniem C. Leże wózka 

jest przepuszczalne dla promieni RTG. Dzięki możliwości 

zainstalowania pod leżem tacy na kasetę RTG (opcja) można 

wykonać zdjęcia rentgenowskie na całej długości leża. Wykonany 

jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym 

poliestrowo-epoksydowym w kolorze RAL 9002 odpornym na 

ścieranie i środki 

Dezynfekcyjne. Segment oparcia pleców w wózkach i segment uda 

w wózku z leżem czterosegmentowym są regulowane przy pomocy 

sprężyn gazowych z blokadą. Regulacje segmentu podudzia w leżu 

czterosegmentowym za pomocą mechanizmu zapadkowego. Zmiana 



 

 

wysokości leża i przechyłów wzdłużnych realizowana jest przy 

pomocy siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą 

dźwigni. Podwozie wózka jest zabudowane osłonami z tworzywa 

ABS w kolorze RAL 9002. Na osłonie podwozia można umieścić 

butlę z tlenem.  Wózek posiada materac i kosz na podręczne rzeczy 

pacjenta. Krążki odbojowe zamocowane w narożach leża chronią go 

przed uszkodzeniem. Wózek jest wyposażony w cztery blokowane 

centralnie koła i ma możliwość zamontowania piątego koła. Jedno z 

kół jest kołem kierunkowym umożliwiającym jazdę na wprost. Duża 

średnica kół (200 mm) czyni wózek zwrotnym i łatwym w 

manewrowaniu. Szybko wyjmowany szczyt od strony głowy 

pacjenta. 

Długość wózka 2100 mm. Całkowita szerokość wózka (bez poręczy 

bocznych) 800 mm. Całkowita szerokość wózka (z poręczami 

bocznymi) 860 mm. Wymiary materaca 1920 x 675 x 60 mm 

Zakres regulacji wysokości leża (bez materaca) 560 do 890 mm 

Zakres regulacji oparcia pleców 0° do 70°. Nachylenie segmentu 

uda 

(wersja wózka z leżem czterosegmentowym) 30°. Nachylenie 

segmentu podudzia (wersja wózka z leżem czterosegmentowym) 

22°; Pozycja Trendelenburga 15°. Pozycja anty-Trendelenburga 15°; 

Średnica kół jezdnych 200 mm. Dopuszczalne obciążenie 

(statyczne) 250 kg; Dopuszczalne obciążenie (dynamiczne) 220 kg. 

Z25 Cykloergometr 

Model ergometru do prób wysiłkowych. Wyposażony w indukcyjny 

system hamowania oraz w prosty w obsłudze komputer treningowy 

z wbudowanym odbiornikiem tętna i programami sterowanymi 

tętnem oraz obniżone wejście na rower. Czytelny i podświetlany 

wyświetlacz LCD na bieżąco pokazujący parametry próby. 

Skokowa regulacja mocy co 5 W w zakresie 25 - 400 W. Ergometr 

wyposażony  w złącza USB do podłączenia komputera z systemem 

prób wysiłkowych. Produkt certyfikowany. 

Z26 Zestaw mebli zabiegowych 

Meble zabiegowe wykonywane na zamówienie do każdego 

pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Każdy zestaw 

wyposażony w zlew i komplet szafek stojących i wiszących. Zestaw 

szafek stojących bez zabudowy cokołu, szufladowych z wyjątkiem 

pod zlewozmywakiem. Szafki wiszące zamykane drzwiczkami 

przeszklonymi lub pełnymi.  Szerokość szafek od 300mm do 

600mm  Meble wykonane z płyty pokrytej laminatem odpornym na 

środki chemiczne i dezynfekcję. Blat łatwy w utrzymaniu czystości 

odporny na ścieranie i odporny na środki dezynfekcyjne. 

Z27 Chłodziarka farmaceutyczna 

Chłodziarka do przechowywania materiałów potrzebujących 

schłodzenia. Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi. Wewnątrz 

urządzenia możliwość zamontowania wysuwanych szuflad z 

podziałkami na np. lekarstwa, zwykłych półek drucianych. 

Możliwość zamontowania systemu back up CO2, oraz 

specjalistycznych rejestratorów temperatury wzorcowanych w 

Urzędzie Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x 66 x 155 cm 

pojemność 250 l. 

Z28 Chłodziarka 

Chłodziarka wolnostojąca z możliwością zabudowy podblatowej. 

Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna  A++  

Pojemność całkowita brutto 88 l  

Pojemność chłodziarki netto 79 l  

Pojemność zamrażarki netto 7 l  

Poziom hałasu 41 dB  

Roczny pobór energii 126 kWh   

Z34  Zasłona medyczna 
Zasłona medyczna wisząca podsufitowa tkaninowa odporna na 

środki dezynfekcyjne 

34 Echokardiograf 
Urządzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki 

ultrasonograficznej. Szeroki wybór głowic o różnej częstotliwości 



 

 

dla różnych zastosowań klinicznych. Szeroki wybór trybów badania 

zapewniających zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 

kg 

Zasilanie: 100   240 VAC, 50Hz/60Hz 

Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm 

Z35 Bieżnia wysiłkowa 

Bieżnia służąca do wykonywania badań wysiłkowych oraz do 

prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Jest ona wyposażona w 

innowacyjne i unikalne rozwiązania usprawniające praktykę 

medyczną. Bieżnia posiada wbudowany moduł EKG, który pozwala 

na monitorowanie pracy serca w trybie diagnostycznym z 12 

odprowadzeń oraz w trybie treningowym z 2 odprowadzeń. 

Wbudowany system kontroli nachylenia (inklinometr), pozwala na 

precyzyjne dawkowanie obciążenia poprzez zmianę kąta nachylenia 

bieżni. Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-

232. Maksymalna waga pacjenta 180 kg. Zasilanie: 230 V / 50 Hz. 

Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h. Kąt pochylenia 

regulowany od 0% do 25%. Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, 

szerokość 500 mm. Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW) 

Z 45 Chłodziarko zamrażarka 

Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi , zamrażarka z drzwiami 

pełnymi umiejscowionymi na dole urządzenia. Blachy zewnętrzne 

obudowy są wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte 

powłoką antykorozyjną i białą folią PCV, wnętrze wykonane jest ze 

stali nierdzewnej; izolacja 60 mm wykonana z pianki 

poliuretanowej; drzwi z systemem automatycznego domykania, 

zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek drzwi z kluczem; szuflady 

ze stali nierdzewnej; automatyczne rozmrażanie; panel sterowniczy 

wyposażony w mikroprocesorowy ekran dotykowy i czytelny 

wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę; alarmy 

dźwiękowe i świetlne wskazują: wysoką/niską temperaturę 

(regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, 

uszkodzenie czujników. Wyposażona w 4 kółka i 2 regulowane 

nóżki stabilizujące urządzenie; wymiary zewnętrzne: 720 x 800 x 

2020 mm;  zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: . W przypadku prowadzenia robót powiązanych z kondygnacjami poniżej należy uzgodnić 

harmonogram wejścia na roboty . Po wykonaniu prac należy pomieszczenia doprowadzić do stanu pierwotnego 

 

 

 

    

 

STO1 STWIOR ogólna  

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem  



 

 

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys 

ślepy.  

6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  

6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  

6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia  

6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót.  

6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

 

7.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami 

prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

 

 7.1 Zakres robót  

 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 

materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 

Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

 

7.2  Ochrona i utrzymanie robót  

 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n i owe nie później niż w 

24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

 

7.3  Zgodność robót z PB i S T  

 

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich 

usunięcia)  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w S 

T uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  



 

 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

8. Projekt Budowlany  

 

Projekt budowlanym obejmuje  

1. Projekt budowlany  

2. Przedmiar robót budowlanych  

3. Specyfikacje Techniczne  

 

9. Teren budowy  

 

9.1 Przekazanie terenu budowy  

 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 

terenu budowy.  

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 

kierownicy robót)  

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, 

data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i 

przez kogo wydany)  

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu 

rejestracyjnego, dane kierowcy)  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy 

geodezyjnej.  

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)  

 

9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.  

 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 

podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy 

.Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  

 

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

 

10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 

materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

 

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  



 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 

dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania robót.  

 

10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób.  

 

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia NiQ 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

12. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem os trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 

uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

 

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

 

14. MATERIAŁY  

 

14.1 Akceptowanie użytych materiałów  

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania S T w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 



 

 

niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 

materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 

czasie całego procesu eksploatacji.  

 

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  

 

14.3 Inspekcja wytwórni  

 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.  

-Współpracę i pomoc Wykonawcy  

-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

 

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

wbudowania  

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do 

kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone 

były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu  

 

15. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi W P8 i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

 

16. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

 

17. WYKONANIE ROBÓT  

 



 

 

17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z 

odpowiednimi obowiązującymi przepisami.  

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 

upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

 

17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami 

inspektora.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) Część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  

-Bhp;  

-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem;  

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;  

 

17.3 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.  

 

18. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora nadzoru.  

 

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników dostarczonych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to 

Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  

 



 

 

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona 

na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane 

w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi 

na każde żądanie.  

 

20. Dokumenty budowy  

 

20.1 Dziennik budowy  

 

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 

okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy oraz Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy -datę 

rozpoczęcia robót  

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót  

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi 

i polecenia Inspektora,  

-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  

-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót,  

-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy  

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  

-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, -dane 

dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził -

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne istotne informacje o 

przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

20.2 Dokumenty laboratoryjne  

 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

-decyzja pozwolenia na budowę  

-protokół przekazania placu budowy  

-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie  

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  



 

 

-harmonogram budowy  

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  

-protokóły odbioru robót  

-protokóły z narad i ustaleń  

-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających 

utylizacji  

-korespondencja na budowie  

 

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  

 

21. OBMIAR ROBÓT  

 

21.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST, w 

jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 

 

21.2 Rodzaje odbiorów  

 

Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

-odbiorowi robót zanikających  

-odbiorowi częściowemu, elementów robót  

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu  

-odbiorowi pogwarancyjnemu  

 

21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

 

21.4 Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  

 

21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 

gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 

powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem 

terminu określonego w umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru 



 

 

ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

  

21.6 Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

 

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi  

-Dziennik budowy -oryginał i kopię  

-Obmiar robót  

-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)  

-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)  

-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń  

-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych  

-Protokóły prób i badań  

-Protokóły odbioru robót zanikających  

-Rozliczenie z demontażu  

-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi  

-Wykaz przekazywanych kluczy  

-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym  

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę 

do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

 

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

22.1 Ustalenia ogólne  

 

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętych 

przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 

Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i PS. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



 

 

 

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 

 

23. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

 

  PN-EN 61439-1:2010 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w    pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu. 

  PN-EN 60439-3:2004 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 

użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.  

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne. 

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania. 

- normy dotyczące systemów okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 11801 

2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A. 

- BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne. 

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania. 

- BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne. 

-PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 

1: Wymagania systemowe 

- PN-EN 50132-7:2013 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 

7: Wytyczne stosowania, 

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001, 

PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i        

użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 

PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 



 

 

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001, 

      PN-92/B-O1706-A 1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

      PN-92/B-O1707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

      PN-93IM-75020 –Armatura sanitarna 

      PN-761B-O2440 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 

      EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych . 

      PN-89IH-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

      PN-82/H-74200 –Rury stalowe ze szwem gwintowane 

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY 1987  

     Tom l: Budownictwo ogólne  

     Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe  

     Prawo budowlane Dz.U. 89/94 z późniejszymi zmianami  

     Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie warunków technicznych  

      jakim    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

     Rozporządzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych 

      dotyczących wyrobów budowlanych  

     Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz  

      ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 10/02 poz. 953)  

     Rozporządzenie Min. Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 

eksploatacją  

      instalacji, urządzeń oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)  

 

Nie wymienione tytuły jakiekolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-02 

INSTALACJE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne 

hydrauliczne 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące kompleksowego 

wykonania instalacji zimnej, ciepłej wody, instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych 

pomieszczeniach V pietra  Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na 

wstępie. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych związanych z 

wykonaniem instalacji zimnej, ciepłej wody, instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych 

pomieszczeniach . 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE Instalacja wodociągowa: 

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe w określone w przepisach 

odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodoci ągowa wody zimnej: 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 

wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za 

pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodoci ągowa wody cieplej: 

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do 

przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji : 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne: 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. Ciśnienie 

nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 

c
C 

Temperatura robocza instalacji, trob (lub toper): 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jego punkcie. 

Temperatura robocza wody zimnej wynosi 20 
c
C, a instalacji wody ciepłej 60 

c
C. 

Średnica nominalna DN (dn): 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur- średnicy 

zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en): 

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury 

wyrażonej w milimetrach. 

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT 

3.1. Roboty demontażowe 

- demontaż przewodów 

- demontaż przyborów sanitarnych armatury 

- wywóz materiałów z demontażu 

3.2. Roboty montażowe 

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna, zapewniać obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwapożarowego 

- bezpieczeństwaużytkowania 

-  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

-  ochrony przed hałasem 



 

 

-  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

1) Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, 

poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994 roku, (z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych w trybie 

przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a także z zasadami wiedzy technicznej. 

4. MATERIAŁ 

Usytuowanie przyborów sanitarnych w pomieszczeniach wg projektu technologicznego 

4.1  Instalacja wodociągowa 

•  przewody wody zimnej piony podejścia - rury trójwarstwowe stabilizowane perforowaną wkładką 

aluminiową. Wymagana trwałość użytkowania - co najmniej 50 lat. 

•  przewody wody ciepłej - rury trójwarstwowe stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową. Wymagana 

trwałość użytkowania - co najmniej 25 lat. 

• bateria umywalkowa typu lekarskiego 

• bateria zlewozmywakowa typu lekarskiego 

• bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa 

• bateria umywalkowa jednouchwytowa 

• bateria uwywalkowa dwuuchwytowa 

• zawory - kulowe odcinające 

•  izolacja termiczna o współczynniku A = 0,035 W/mK 

4.2 Instalacja hydrantowa 

• przewody - rury stalowe ocynkowane ,  

• hydranty p. poż HP 25 z wężem półsztywnym dł. 30 m w skrzynkach hydrantowych 

• izolacja termiczna o współczynniku A = 0,035 W/mK 

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

• przewody - rury niskoszumowe AS 

• ustępy wiszące  

•  ustęp wiszący dla niepełnosprawnych na stelażu przyściennym 

•  umywalka ceramiczna  ścienna z syfonem i półpostumentem 

•  umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych z syfonem 

• zlewy z blachy nierdzewnej 

Na podejściach do pionów na poziomie piwnicy należy zastosować zawory odcinające: 

- instalacja wody zimnej – Dn32 – 31 szt. 

- instalacja wody ciepłej – Dn32 – 31 szt. 

5. - instalacja wody cyrkulacji – Dn20 – 31 szt 

6. SPRZĘT 

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne” 

7. TRANSPORT 

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne” 

8. WYKONANIE ROBÓT 

8.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej 

Przewody poziome prowadzone są ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 

zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia instalacji przez punkty czerpalne. 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach w ścianach wewnętrznych. 

Przewody podejść wody zimnej i cieplej powinny być mocowane przy punktach poboru wody. Przewody 

prowadzone w zakrytych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 

projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

technicznej powykonawczej. 

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), w taki sposób, aby przy 

wydłużeniach cieplnych powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 

zakrywający oraz aby w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub 

siły rozrywające połączenia. 

Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Przewody 

instalacji wodociągowej należy zaizolować. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub 

jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej dla przewodów o średnicy do 

25 mm 4 cm, 



 

 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody poziome instalacji wody zimnej 

należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych 

powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów 

elektrycznych powinna wynosić 0,1m. 

8.2.  Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną stosuje się tuleje ochronne, nie może się w niej znajdować 

żadne połączenie rury ( przejście rurą w tulei przez przegrodę nie jest podporą przesuwną). 

Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją jest wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej 

naprężeń ścinających. 

8.3.  Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, przed zainstalowaniem jej 

usuwa się z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania armatury 

instaluję się ją tak aby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach instaluję się tak żeby 

kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z kierunkiem przepływu na armaturze. 

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do 

urządzeń spłukujących miski ustępowe oraz pisuary. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 

kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Przewód ciepłej wody w armaturze powinien być podłączony z lewej strony. 

8.4.  Izolacja cieplna 

Przewody instalacji wodociągowej powinny być izolowane cieplnie. 

Izolacje cieplną rozpoczyna się po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, zabezpieczenia 

antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna musi być suchy i czysty. Zakończenia izolacji cieplnej 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zawilgoceniami. 

Izolacja cieplna wykonywana jest w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

8.5.  Oznaczenia 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 

izolacji cieplnej, oznacza się zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie technicznym. 

Oznaczenia wykonywane są w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem o obsługą tych elementów 

instalacji. 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z ST-0 „Wymagania ogólne” 

10. ODBIÓR ROBÓT I BADANIA ODBIORCZE 

Przed badaniami odbiorczymi instalacji wod-kan należy sprawdzić w dzienniku budowy potwierdzenia przez 

wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji wodociągowej. 

10.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie wod-kan 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 

szczególności podlegają im prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Po 

dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 

przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 

9.3. Odbiór techniczny-częściowy instalacji wod-kan 

Odbiór techniczno-częściowy przeprowadzany jest dla tych elementów lub części instalacji wodociągowej, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót np. przewody ułożone i zaizolowane w zamurowanych bruzdach 

itp., których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór 

częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianymi dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości 

pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

-  sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie 

-  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 

wprowadzone do dziennika 

-  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 

zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

9.4. Odbiór techniczny-końcowy instalacji wod-kan 

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 



 

 

- instalację wypłukano, napełniono wodą 

- dokonano badań odbiorczych, wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym Przy odbiorze końcowym 

instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji 

- dziennik budowy 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę 

i przepisami 

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 

- protokóły odbiorów technicznych-częściowych 

- protokóły wykonanych badań odbiorczych 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

- instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami określonymi w 

odpowiednich wyżej wymienionych punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

9.5. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wod-kan. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć 

co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 

jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 

9.6. Badanie szczelności instalacji wodociągowej 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów (jeżeli bruzdy lub kanały muszą być 

zakryte, wówczas badanie przeprowadza się na zakrywanej części w ramach odbiorów częściowych), przed 

pomalowaniem elementów oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności przeprowadzane jest 

wodą, dopuszcza się wykonanie badania sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się 

podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną: 

Przed badaniem, instalacja musi być skutecznie wypłukana wodą, czynność ta jest wykonywana przy 

temperaturze zewnętrznej dodatniej, a budynek w którym znajduję się instalacja nie może być przemarznięty. 

Należy od instalacji wody ciepłej odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 

roboczego. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać przeglądu instalacji między innymi do 

sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną: 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik wody, zawory 

odcinające, zwrotny i spustowy. 

Podczas badania używany jest cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % większym od ciśnienia 

próbnego i działce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyższym. Badanie 

szczelności instalacji wodą zimną możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 

gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 

pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Wartości ciśnienia próbnego przyjmujemy w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 

10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie warunkami podanymi w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych.. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama i nie powinno 

występować promieniowanie słoneczne. 



 

 

Po przeprowadzeniu badania szczelności woda zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający 

ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie. 

9.7. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 

podać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60
o
C. 

9.8.  Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji przeprowadza się po 

całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, ale przed wykonaniem izolacji cieplnej i 

przykryciem przewodów. 

Badania polegają na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji technicznej. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badania należy sporządzić protokół zawierający wyniki badań. 

9.9.  Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia 

przewodów, armatura przewodowa są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 

oznakowaniu na schematach. 

Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań. 

9.10.  Badanie efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

Polegają one na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie 

dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda o temperaturze w granicach od 55 do 60
o
C. Po przeprowadzeniu 

badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań. 

9.11.  Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 

Polegają one na sprawdzeniu zgodności doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od 

jakości wody wodociągowej. 

Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań. 

9.13. Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 

Badanie armatury odcinającej (z regulacja montażową) przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: doboru 

armatury (identyfikacja i porównanie z projektem technicznym), szczelność połączeń armatury, poprawność i 

szczelność montażu głowicy armatury, w przypadku armatury z regulacją montażową sprawdza się również 

regulacje po rozruchu instalacji. 

Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest protokół zawierający wyniki badań. 

11.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót wg zawartej umowy 

12. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 

2)  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr120/00 

poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190, Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439, 

Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718) 

3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 

270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) 

4)  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociągowych” - wymagania techniczne COBRIT 

INSTAL zeszyt 7 (2003r). 

5)  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” - wymagania techniczne COBRIT 

INSTAL zeszyt 12 (2006r). 

6)  Normy obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 

2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z późniejszymi zmianami, i inne powołane w wyżej wymienionych przepisach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNA K-1 

Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w  Szpitalu Wojewódzkim  w Łomży – V piętro Al. 

Piłsudskiego 11,18-404 Łomża 
1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT OST 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej /OST/ są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szpitala 

Wojewódzkiego w Łomży – V piętro  Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA OST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna /OST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z p. 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna - ogólna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.3.1. BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI 

-  KOD CPV 45215140-0 

-  KOD CPV 45331210-1 

-  KOD CPV 45331220-4 

1. Obiekty szpitalne 

-  instalacja wentylacji mechanicznej 

-  instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej - Ogólnej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4.1 POJĘCIA OGÓLNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 

KLIMATYZACJI, KOD CPV 45215140-0 / 45331210-1 / 45331220-4 

• urządzenie wentylacji mechanicznej - zespół elementów powodujących wymuszoną mechanicznie 

wymianę powietrza w pomieszczeniu lub jego części 

• urządzenie chłodnicze - zespół elementów powodujących schłodzenie powietrza w pomieszczeniu lub 

jego części lub schłodzenie powietrza wentylacyjnego. 

• powietrze wentylacyjne - powietrze napływające do pomieszczenia w wyniku działania urządzenia 

wentylacji mechanicznej 

• ilość wymian - objętościowa godzinowa ilość powietrza wentylacyjnego podzielona przez objętość 

pomieszczenia 

• parametry powietrza - zespół cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujący: temperaturę, 

wilgotność względną, zawartość zanieczyszczeń stałych, skład chemiczny mieszaniny gazów, stopień 

jonizacji i prędkość ruchu. 

1. 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M- 

0. 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczające do obrotu na terenie Polski. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora i Projektanta. Wymagania oraz parametry techniczne które 

mają spełniać zastosowane materiały i urządzenia zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 

2.1.1.  Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji stosuje się urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z automatyką. 

Montaż, rozruch, eksploatacja i sterowanie, ściśle według wytycznych producenta urządzeń. Wymagane 

parametry techniczno-technologiczne centrali klimatyzacyjnej  w wykonaniu higienicznym: 

1. Urządzenie powinno posiadać atest higieniczny PZH na centralę klimatyzacyjną z zapisem o możliwości 

jego zastosowania do uzdatniania powietrza nawiewanego w pomieszczeniach o 

bardzo wysokich wymaganiach higienicznych takich jak: bloki operacyjne i inne pomieszczenia szpitalne. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów należy dołączyć do oferty. 



 

 

2.  Urządzenie powinno posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną z akredytacj ą PCA (np. 

TUV), potwierdzający zgodność produktu z normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN 

13053+A1:2011, PN-EN 1751:2014-03. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów należy dołączyć 

do oferty. 

3.  Wszystkie parametry pracy centrali klimatyzacyjnej powinny być porównywalne z podanymi w 

dokumentacji projektowej (wydajności powietrza, ciśnienia dyspozycyjne oraz statyczne, moce 

wymienników, parametry temperaturowe i wilgotnościowe powietrza). 

4.  Pobór energii elektrycznej oraz innych mediów koniecznych do pracy centrali nie może być większy niż 

podany w dokumentacji projektowej. 

5.  Urządzenie powinno posiadać kompletną automatykę kontrolno-steruj ącą. 

6.  Automatyka centrali klimatyzacyjnej powinna współpracować bezpośrednio z wybranymi elementami 

regulacyjno-steruj ącymi instalacji (nawilżacz, regulator stałego wydatku, kontrola stanu zabrudzenia filtrów 

itp.). 

7.  Automatyka powinna umożliwiać podłączenie zdalnego panelu kontrolnego do zamontowania w 

pomieszczeniu obsługiwanym, umożliwiającego zdalny monitoring centrali oraz zmianę parametrów pracy 

układu. 

8.  Powinna być zapewniona możliwość sterowania urządzeniem równolegle z 2 różnych punktów 

dostępowych (z zastrzeżeniem priorytetów). 

9.  Urządzenie powinno posiadać całkowitą zdalną kontrolę (monitoring/zmiana parametrów pracy) wybranych 

podzespołów oraz umożliwiać podłączenie do magistrali BMS. 

10.  Automatyka urządzenia powinna posiadać funkcję rozruchu z opóźnionym startem poszczególnych sekcji 

(wentylatory nawiewne oraz wywiewne, nawilżacze powietrza itp.), co skutkuje niewielkimi spadkami 

napięcia w sieci zasilającej podczas rozruchu urządzenia. 

11.  Wentylatory nie powinny posiadać przekładni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtórnego. 

Urządzenie musi być wyposażone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wyposażone w falowniki, 

wyważone statycznie i dynamicznie, o stałym wydatku. Falownik ma za zadanie utrzymywać stały przepływ 

powietrza niezależnie od stanu zabrudzenia filtrów. Centrala powinna utrzymać zadane wydatki powietrza 

pomimo przekroczenia maksymalnych spadków ciśnienia o 30%. 

12.  Do celów konserwacji i wymian filtrów wymagana jest odpowiednia przestrzeń. 

13.  Profile uszczelek muszą być wykonane z materiałów o zamkniętych porach oraz nie wchłaniających 

wilgoci. Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz w ramach filtrów muszą być wtykane lub 

zaciskane. 

14.  Połączenia elastyczne powinny być wykonane w formie sztywnego płaskiego sztucera ze stali szlachetnej ze 

specjalnym systemem elastycznego nieporowatego uszczelnienia (króciec ze standardowym pofałdowanym 

elementem elastycznym jest niedopuszczalny). 

15.  Kontrola wizualna czystości powietrza w centrali powinna być możliwa bez zakłócania jej pracy poprzez 

okna inspekcyjne co najmniej dla sekcji filtrów powietrza, zespołów wentylatorowych oraz nawilżaczy 

parowych. 

16.  Wszystkie powierzchnie wewnętrzne powinny być gładkie, a zastosowane materiały i podzespoły muszą 

wykazywać odporność na rozwój mikroorganizmów, bakterii, pleśni oraz drobnoustrojów. 

17.  Do wszystkich miejsc lub komponentów w urządzeniu powinien być łatwy dostęp, bez konieczności 

demontowania innych komponentów lub armatury. 

18.  Profil szkieletu o przekroju kwadratowym (50mm) ze stopu aluminium 

19.  Materiały obudowy z którymi styka się uzdatnione powietrze powinny być wykonane ze stali szlachetnej 

(podłoga centrali) oraz specjalistycznej blachy antybakteryjnej (osłony wewnętrzne centrali). 

20.  Osłony stałe typu „sandwich” o grubości 50mm z izolacją z wełny mineralnej, płyta zewnętrzna z blachy 

ocynkowanej, pokrytej warstwą poliestru o grubości min. 25pm, w kolorze szarym RAL 7000. 

21.  Osłony / drzwi inspekcyjne o grubości 50mm z izolacją z wełny mineralnej, płyta zewnętrzna z blachy 

ocynkowanej, pokrytej warstwą poliestru o grubości min. 25pm, w kolorze szarym RAL 7000. 

22.  Rama nośna z blachy ocynkowanej. 

23.  Obudowa urządzenia musi spełniać następujące parametry mechaniczno-termiczne, zgodnie z wytycznymi 

normy PN-EN 1886:2008 

Parametr zgodny z PN-

EN 1886:2008 

Przedział 

parametru Wymagane dla centrali 

Wytrzymałość 

mechaniczna 

D1 - D3 

D1 - najwyższa 

D1 



 

 

Szczelność 

obudowy L1 - L3 L1 - najwyższa 

L1 

Szczelność osadzenia 

filtra G1 - F9 F9 - najwyższa 

F9 

Współczynnik 

przenikania ciepła T1 - T5 T1 - najwyższa 

T1 

Wymagane parametry techniczno-technologiczne klimatyzatorów ściennych: 

1.  Klimatyzatory wyposażone w filtr antybakteryjny oraz wbudowane zawory rozprężne. 

2.  Klimatyzatory należy doposażyć w pompki skroplin jeżeli nie są one wyposażeniem standardowym. 

2.1.2.  Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych chłodniczych wg normy PN-EN 12735-1 

izolowanych przeciwko roszeniu się otulinami dla instalacji chłodniczych o grubości: 

•  średnice: 6.35(1/4") 9.52(3/8") 12.70(1/2") 15.88(5/8") 19.05(3/4") 22.22(7/8") 

grubość izolacji 9mm 

•  średnice: 28.58(1 1/8") 

grubość izolacji 19mm 

•  linie freonowe na zewnątrz budynku - wszystkie średnice 

grubość izolacji 25mm Instalację tą można wykonać z rur preizolowanych. 

2.1.3.  Instalację skroplin wykonać z rur PVC, PP lub PE ze spadkiem 0,5% do najbliższych pionów 

kanalizacyjnych - podłączenie do pionu kanalizacyjnego za pośrednictwem syfonu lub za pomowca pompek 

skroplin. 

2.1.4.  Wymagania dotyczące systemu kanałów wentylacyjnych. 

System wentylacyjny - przewody okrągłe . 

•  Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym. Elementy tego systemu wykonane są z fabrycznie 

zamontowaną uszczelką z gumy EPDM. System spełnia klasę szczelności minimum C zgodnie z PN-EN 

12237. 

•  Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 12237. 

•  Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednocześnie będąc odporną na 

wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obciążenie do 120°C). System zachowuje swoje 

właściwości przy ciśnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa. 

•  Dla prawidłowego ułożenia uszczelki po montażu, uszczelka jest mechanicznie połączona z kształtką przy 

pomocy taśmy stalowej. 

•  Zastosowanie kształtek z fabrycznie montowaną uszczelką eliminuje używanie mas uszczelniających 

zawierających niebezpieczne dla środowiska i przyspieszające korozję rozpuszczalniki. 

•  Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien 

zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako elementów łączących kształtkę z rurą (zasady BHP 

ujęte w normie PN-EN 12097). 

System wentylacyjny - przewody prostokątne. 

•  Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym spełniają klasę szczelności B zgodnie z PN-EN 

1507. 

•  Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 1507. 

•  Przy montażu ramki doszczelnić uszczelkami z trudnopalnej gumy. 

Nawiewnik / wywiewnik okrągły z pełnym panelem frontowym i okrągłym górnym podejściem  

•  Nawiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziomy lub pionowy z możliwością nastaw pośrednich. 

•  Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmianę ustawienia panelu wewnętrznego. 

•  Zakres wielkości zgodnie z dokumentacją projektowa . 

•  Systemowe elementy montażowe. Montaż w komorze rozprężnej lub bezpośrednio do żeńskich zakończeń 

instalacji. 

•  Montaż w suficie modułowym 600x600 przy pomocy systemowej płyty montażowej. 

Możliwość montażu systemowej przepustnicy grzybkowej wewnątrz króćca 

przyłączeni owego. 

•  Materiał aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010. 

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, nawiew/ wywiew. 

•  Montaż w skrzynce rozprężnej lub na zakończeniu/boku kanału płaskiego. Montaż niewidoczny lub za 

pomocą wkrętów. 

•  Zakres wielkości zgodnie z dokumentacją projektową  



 

 

•  Opcja ramki montażowej i przepustnicy regulacyjnej. 

•  Opcja dodatkowych kierownic wewnętrznych. 

•  Wolna powierzchnia 80%. 

•  Materiał aluminium anodyzowane. 

Izolacja kanałów wentylacyjnych  o odporności ogniowej EI  120.  

2.2.  MONTAŻ ARMATURY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

Armaturę w instalacjach należy montować w miejscach dostępnych. 

Przed montażem armatury należy j ą oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus 

nieuszkodzony. 

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 

przewodzie. 

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy 

kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 

2.3.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Urządzenia i elementy składowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach w magazynach zamkniętych. Podczas składowania urządzeń wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji należy ustawić je na podkładkach korkowych o grubości 1-2 cm. 

3. SPRZĘT 

3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  TRANSPORT MATERIAŁÓW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 

KLIMATYZACJI. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

Podczas transportu urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy ustawić je na podkładkach 

korkowych o grubości 1-2 cm oraz dokładnie zabezpieczyć pasami mocującymi. 

Transport urządzeń i elementów składowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien odbywać 

się w oryginalnych opakowaniach. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 



 

 

5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i ścianach za pomocą kredy 

lub innych znaków przebieg oraz lokalizację projektowanych rur, kanałów wentylacyjnych i urządzeń. Należy 

zdemontować istniejącą instalację wentylacji. 

Przed przystąpieniem do robót wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać 

otwory i przebicia w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Należy wykonać fundamenty pod centrale wentylacyjne oraz agregat chłodniczy systemu VRF na zewnątrz 

budynku oraz konstrukcję wsporczą pod agregaty chłodnicze znajdujące się na elewacji budynku. 

5.3.  ROBOTY MONTAŻOWE 

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do wykonania robót montażowych. 

5.3.1 OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYNYCH. 

Przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach wypełnionych materiałem elastycznym. 

Urządzenia należy ustawić na przygotowanym wcześniej wypoziomowanym fundamencie lub konstrukcji 

wsporczej w zależności od jego typu. Lokalizacja urządzeń według projektu. 

Wymagania dotyczące elementów składowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zostały 

wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 

z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie 

zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

Dokumentacj ą Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów określaj ących jakość 

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 

warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 

badania specjalistyczne. 

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy przeprowadzić jej rozruch techniczny 

połączony z pomiarami uzyskiwanych parametrów. Rozruch techniczny należy przeprowadzić przed zabudową 

instalacji. Wyniki pomiarów należy potwierdzić protokolarnie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  JEDNOSTKI OBMIAROWE 

Jednostką obmiarową urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest l sztuka (szt.) zamontowanego 

urządzenia wraz z automatyką dla każdego typu. 

Jednostką obmiarową kanałów wentylacyjnych jest 1m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni zewnętrznej kanału 

wentylacyjnego. 

Jednostką obmiarową instalacji freonowej jest 1m (metr) wykonanej i odebranej instalacji. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

•  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. 

•  Dziennik Budowy; 

•  Dokumenty dotyczące j akości wbudowanych materiałów; 

8.2.1.  ZAKRES ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu, oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 



 

 

8.3. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty j ak przy odbiorze częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• protokół z rozruchu technicznego instalacji; 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• zgodność pomierzonych wydatków powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w protokole z 

Dokumentacją Projektową; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 m
2
 powierzchni zewnętrznej kanału wentylacyjnego obejmuje: 

-  oznakowanie robót, demontaż istniejącej instalacji, 

-  dostawę materiałów, 

-  wykonanie robót przygotowawczych, 

-  montaż kanałów wentylacyjnych, 

-  wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych 

-  przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej, 

- wywóz ziemi, gruzu i innych elementów pozostałych po montażu. 

Cena 1 sztuki odebranego urządzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego obejmuje: 

- oznakowanie miej sca montażu proj ektowanych urządzeń, 

- dostawę urządzenia, 

- wykonanie robót przygotowawczych do montażu, 

- montaż urządzeń i automatyki sterującej, 

- okablowanie i uruchomienie urządzeń i automatyki, 

- wykonanie instalacji skroplin, 

-  przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej, dokumentacji 

projektowej i DTR Producenta urządzeń, 

Cena 1m wykonanej i odebranej instalacji freonowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- ułożenie przewodów, 

- wykonanie izolacji przewodów, 

- wykonanie próby szczelności instalacji, 

- napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym 

-  przeprowadzenie pomiarów i badań obj ętych wymaganiami w specyfikacji technicznej, dokumentacji 

projektowej i DTR Producenta urządzeń, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

Kanały i kształtki wentylacyjne: PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 

(obecnie częściowo zastąpione przez PN-EN 1505:2001) 

Rury PVC: PN - 92 / B - 10735 

Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 

Podział, nazwy i określenia: PN-68/B-01411 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze: PN-78/B-10440 



 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

Atesty, dopuszczenia materiałów i urządzeń do stosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-03 

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych] 

1.0.  W S T Ę P 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robot 

związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ct  w związku z z przebudową V pietra pawilonu 

A  

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji 

wewnętrznych zgodnie z pkt. 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robot: 

1.3.1.  Demontaż istniejącej instalacji c.o. - CPV 45331100-7. 

1.3.2.  Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania  i ct - CPV 45331100-7, 

1.3.4.  Proby i uruchomienie instalacji c.o. i ct  - CPV 45331100-6. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do rozdziału 

i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu. 

1.4.2.  Zawór grzejnikowy - zawór regulacyjny przeznaczony do regulacji przepływu czynnika grzejnego 

przez poszczególne odbiorniki ciepła w instalacji centralnego ogrzewania. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robot z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inwestora. 

2.0.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania robot należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie zakupione przez 

Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora. 

2.2.  Zastosowane materiały 

2.2.1.  Rurociągi 

stalowe ze szwem typu średniego wg PN-74/H-74200, 

 -stalowych czarnych łączonych za pomocą spawania  - instalacja c.t. 

- stalowych zaciskanych – instalacja c.o. prowadzona po ścianach 

- stalowych zaciskanych – instalacja c.o. prowadzona w posadzkach, istnieje możliwość zastosowania rur 

wielowarstwowych stabilizowanych zaciskanych 

 

2.2.2.  Armatura i urządzenia 

2.2.2.1.  Zawory 

—  zawory termostatyczne z nastawą wstępną, 

—  głowice termostatyczne do montażu na zaworach grzejnikowych, 

—  zawory odcinające z możliwością spustu wody, do montażu na gałązkach grzejnikowych powrotnych, 

— wymiennik ciepła woda/glikol 35% 

- zawór bezpieczeństwa ½” 

- naczynie wzbiorcze – 

—  

2.2.2.2.  Grzejniki stalowe płytowe — Jako elementy grzejne stosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu 

higienicznym z podejściem bocznym oraz grzejniki stalowe typu łazienkowego w pomieszczeniach łazienek. 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1.  Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą 

następną warstwę układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 



 

 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Wysokość stosu nie może przekroczyć 7 warstw rur i 2,0 m wysokości. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40 0C. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 

przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 s 2 m. 

2.3.2.  Armatura 

Armaturę, grzejniki oraz osprzęt składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób 

obcych. 

3.0.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany do robot powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich doku-

mentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

3.2.  Sprzęt do wykonania instalacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i 

narzędzi do : 

—  cięcia rur, 

—  gięcia rur, 

—  sprzętu do wykonania próby hydraulicznej. 

4.0.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywania robot. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z 

zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy 

wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 

czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym, np. tekturą falistą. 

4.3.  Transport kształtek, armatury oraz urządzeń. 

Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie robot instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano - konstrukcyjne 

obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram realizacji robot uwzględniający 

wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

5.2.  Instalacja centralnego ogrzewania 

5.2.1.  Przewody 

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych. Przewiduje się włączenie grzejników do istniejących pionów . 

Przewody mocować przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z gumą, np. firmy Sikla lub Hilti..lub 

równoważne  

Rury poziome układać ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) umożliwiając prawidłowe odwodnienie i odpowietrzenie 

instalacji. 

5.2.2.  Elementy grzejne 

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym. W pomieszczeniach o dużej wilgotności, 

zaprojektowano grzejniki stalowe drabinkowe. 

Należy przestrzegać minimalnych odstępów pomiędzy grzejnikami a przegrodami budowlanymi: min 12cm nad 

podłogą, 10cm od lica wykończonej ściany i 7cm od spodu parapetu. Należy zapewnić dostęp do 

odpowietrzników wbudowanych w grzejnikach, min 10-15cm. 

Przy doborze wielkości grzejników uwzględniono dodatek wielkości około 15%. 



 

 

5.2.3.  Armatura 

Armatura przygrzejnikowa - wszystkie grzejniki należy wyposażyć w kpl. głowice termostatyczne. 

5.2.5. Regulacja instalacji c.o. 

Po uruchomieniu i odpowietrzeniu instalacji dokonać nastawy na zaworach grzejnikowych. 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robot. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z 

częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

—  sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów, 

—  sprawdzenie rodzaju i stanu technicznego wbudowanych materiałów, 

—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

—  sprawdzenie izolacji termicznej przewodów. 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inwestora w zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Przy odbiorze robot powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

—  dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robot, 

—  dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot, 

—  dziennik budowy, 

—  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

—  protokoły częściowych odbiorów robot zanikających i zakrytych, 

—  protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób i odbiorów, 

—  protokoły pomiarów i badań, 

—  świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot, w oparciu o wyniki protokołów i badań. 

10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1.  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

2.  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

3.  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

4.  PN-H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

10.2.  Ustawy 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

poźn. zm.). 

2.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

10.3.  Rozporządzenia 

1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz . U. Nr 47, poz. 401). 



 

 

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zm.). 

8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 072). 

11.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w 

Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. u. nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 

10.4.  Inne dokumenty 

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych tom II. - Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

2.  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” (wyd. I, 05-2003 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Branża budowlana 

Temat: Przebudowa pomieszczeń w budynku A V piętro  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11 

Adres : 18-404 Łomża , Al. Piłsudskiego 11 

Inwestor: Szpital Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża 

SPIS TREŚCI 
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1.5.1.  Przekazanie placu budowy 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy 

1.5.5.  Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
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OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Zasady określania ilości robót materiałów 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 



 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3. Odbiór częściowy 

8.4. Odbiór końcowy robót 
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SKRÓTY 

OST - ogólne specyfikacje techniczne 

SST - szczegółowe specyfikacje techniczne 

PZJ - program zapewnienia jakości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót 

budowlano - montażowych. 

KOD GŁÓWNY CPV- 45215140-0- Obiekty szpitalne. 

1.2.  Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

budowlano- montażowych na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala  Wojewódzkiego V piętro  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 

B.01.00.00- Roboty rozbiórkowe -45110000-0 

B.02.00.00 - Roboty zbrojarskie wymiana stropów  -45262310-7 

B.03.00.00 - Roboty betonowe -45262300-4 

B.04.00.00 - Konstrukcje stalowe -45262400-5 

B.05.00.00 - Roboty murowe -45262522-6 
 

B.06.00.00 - Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

(45421000-4) 

 -45260000-7 

B.07.00.00 - Tynki i okładziny -45410000-4 

B.08.00.00 - Posadzki -45430000-0 

B.09.00.00 - Stolarka -45421000-4 

B.10.00.00 - Ślusarka i wyposażenie pomieszczeń -45421110-8 

B.11.00.00 - Roboty malarskie -45440000-6 

B.12.00.00 - Roboty izolacyjne -45320000-6 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1.  Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, 

drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i 

urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

1.4.2.  Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

1.4.3.  Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 

wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd 

obiektu. 

1.4.4.  Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 

1.4.5.  Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami publicznymi 

znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 

1.4.6.  Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia 

lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 

prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

1.4.7.  Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

1.4.8.  Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 

1.4.9.  Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

1.4.10.  Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno 

- ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 

gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby 

fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

1.4.11.  Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 

wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 



 

 

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, 

techniczny nadzór inwestorski); 

- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 

budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

1.4.12. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 

przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.4.13. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a 

niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki 

ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.14.Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 

- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 

remontów; 

- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 

zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.4.15.  Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

1.4.16.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.17.  Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.18.  Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.19.  Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.20.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.21.  Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.23.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

1.4.24.  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.25.  Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.26.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa 

egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 



 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 

przetargowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć 

przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 

roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 

znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 

osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i 

zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło 

to na niezadowalajacą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w 

SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez inspektora 

nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

- możliwością powstania pożaru; 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym 

d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 



 

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

(2)  Ochrona wód. 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników 

lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. 

Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, 

które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego 

od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, 

jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe 

dla środowiska substancje. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych materiałów 

do otoczenia. 

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z 

wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu 

przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

(3)  Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, 

takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 

Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

(4)  Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w 

dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię 

i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona 

przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem 

spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby. 

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących 

obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez 

Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien 

zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W 

razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 

wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 

ponownie z właściwych materiałów. 



 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 

przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub 

ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego 

położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w 

dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane 

przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 

dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 

wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. 

1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11.  Utrzymanie robót. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie inspektor 

nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 



 

 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 

Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 

zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji inspektora 

nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 

źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

inspektora nadzoru. 

2.3.  Materiały miejscowe 

2.3.1. Źródła materiałów miej scowych 

Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 

zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez inspektora nadzoru. Nie dotyczy to 

istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej 

wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 

Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez 

Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 

istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest 

dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 

Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona 

na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z 

tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót 

gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 

Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic 

zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z 

danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych 

SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 

Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie 

zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 

być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 



 

 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inspektora nadzoru powinny być usunięte z 

placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru . 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje inspektora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować 

jak w pkt. 2.5. 

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to 

inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich 

wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- bhp; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji dla inspektora nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 



 

 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.  Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 

dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 

zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien dostarczyć dla inspektora nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 

dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę dla inspektora nadzoru na jego życzenie. 

6.8. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

-  uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 



 

 

- uwagi i polecenia Inżyniera; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowychi końcowych 

odbiorów robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2)  Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i 

wpisuje do księgi obmiarów. 

(3)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania placu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń. 

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 

wpisane do księgi obmiarów. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 

służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 

zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 

powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy pojazd 

powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 



 

 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 

pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i 

wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość 

materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę 

i inspektora na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. 

Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i inspektora, 

nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 

Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. 

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 

stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość 

materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 

określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, materiał rozliczany na 

podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem 

gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej 

stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje 

prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa 

dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie 

przed rozpoczęciem robót. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 

dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 

budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie 

określono w SST. 

Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi końcowemu, 

d)  odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 



 

 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala 

zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 

Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

-  uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

- sprawozdanie techniczne, 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 



 

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

9.  PODSTAWA płatności 

9.1. Ostalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 

się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

11.  Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 

materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich 

parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, 

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz 

pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w 

szczegółowej dokumentacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV- 

45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 

na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala  V piętra Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 

11. 

-  Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych,  

- Wykucie z muru, podokienników okiennych wewnętrznych; 

-  Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych do i ponad 2-m2; 

-  Rozebranie ścian, filarów,  z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej; 

-  Rozebranie ścian, filarów,  z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów drzwiowych; 

-  Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły; 

-  Demontaż sufitów podwieszanych panelowych komunikacji; 

-  Demontaż odbojnic ścian komunikacji i pomieszczeń; 

-  Demontaż narożników stalowych ścian komunikacji; 

-  Demontaż kątowników drewnianych ścian komunikacji; 

-  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-glazury; 

-  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-PCV; 

-  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie; 

-  Zerwanie posadzki cementowej-skucie istniejącej posadzki na ok. 3 cm; 

- Skucie tynków ścian i sufitów  

- Rozbiórka stropu na kondygnacjach określonych dokumentacja projektowa  

-  Zerwanie istniejących warstw posadzkowych- szlichta, beton do powierzchni konstrukcji; 

-  Wykucie z muru nadproży  istniejących; 

-  Wywóz gruzu na odl. 15 km 

-  Składowanie gruzu na wysypisku; 

1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania robót rozbiórkowych. W zakres tych prac wchodzą: 

-przygotowanie sprzętu do robót rozbiórkowych -wykonanie rozbiórek ,wyburzeń 

-wywóz gruzu z rozbieranych elementów -odl. docelowa 15 km 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w OST 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2  MATERIAŁY 

Brak odniesienia do wykonywanych robót. 

3  SPRZĘT 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem 

tego rodzaju robót. 

4  TRANSPORT 

Transport sprzętu do robót rozbiórkowych może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innymi 

środkami transportu. Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomocą samochodów skrzyniowych na odl. 15 

km. 

5  WYKONANIE ROBÓT 

5.2 Koordynacja robót rozbiórkowych 

5.1.1. Ogólne warunki . 

Koordynacja wykonywania robót rozbiórkowych powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót 

ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania 

robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 

związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontroli powinna podlegać jakość i sposób wykonywania robót rozbiórkowych, pod względem 

sposobu wykonywania rozbiórek jak i rodzajów użytego sprzętu i jakości wykonania prac. 

7  OBMIAR 

Roboty rozbiórkowe-jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych jest-/m2/, /m3/ lub /szt/. 

8  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót wg. Zasad ujętych w SST 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozbiórki -płaci się za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementów -ścian, wykuć otworów, wykuć ościeżnic 

drewnianych okien i drzwi , oraz za m3 wywozu gruzu i za t/składowania gruzu na wysypisku. 

10  . NORMY -brak odniesienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.02.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE i wymiana stropu na kondygnacjach  

Kod CPV- 45262310-7 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 

konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro na wykonanie zadania: Przebudowa pomieszczeń w 

budynku Szpitala V  pietro  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11. 

-  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie stropów strunobetonowych gęstożebrowych RECTOBETON lub równoważny :  EI 120 - ułożenie 

belek stropowych, - rozłożenie pustaków  na całej powierzchni stropu, - ustawienie podpór stropu, - betonowanie 

konstrukcji stropu. - rozłożenie siatki stalowej; 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

2.2Belki i pustaki firmy RECTOR.  

2.3 Beton C25/30  

2.4. Siatka stalowa fi 4,5mm 20x30cm  

2.5. Pręty stalowe  

2.6. Woda Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych możnastosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.7. Piasek  

2.7.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-

2,0 mm.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST „Wymagania ogólne" 

 3.2. Sprzęt przy wykonywaniu stropu. Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać 

się możliwością korzystania z sprzętu niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego 

jakości. 

 4. TRANSPORT 4.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

„Wymagania ogólne"  

4.2. Transport materiałów - Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość 

materiałów i zgodnie z wymogami producenta. Transport i magazynowanie belek powinny odbywać się na 

drewnianych przekładkach ustawionych w jednej linii.  

5. WYKONANIE ROBÓT Belki należy rozkładać zgodnie z rysunkiem z zachowaniem min.oparć:  

• 2 cm – oparcie w podciągach,  

• 5 cm – ściany ceramiczne,  

• 7 cm – ściany z betonu komórkowego,  

• 7 cm – stare mury,  

Ustawienie podpór montażowych.  

Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów w stropie. 

 Rozłożenie pustaków: na całej powierzchni stropu.  

Pustaki można docinać i opierać bezpośrednio na ścianie.  

Koniecznośći wykonywania żeber rozdzielczych.  

Dozbrojenie stropu: Na całej powierzchni należy rozłożyć siatkę fi 4,5mm 20x30cm.  

Nad końcem każdej belki należy górą ułożyć pręt zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią. 

Wykończenie stropu: Stropy RECTOR można wykańczać zarówno tynkami tradycyjnymi jak i systemami suchej 

zabudowy.  

Należy pamiętać aby nie przewiercić belki mocując łącznik. 

 5.1. Betonowanie stropu Strop należy zabetonować betonem C25/30 jako jednorazową operację, unikając 

koncentracji betonu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” .  

7. OBMIAR ROBOT Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 7.1. Jednostka i 

zasady obmiarowania Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu.  

8. ODBIÓR ROBOT 8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru 

Robót podano w OST „Wymagania ogólne” 8 



 

 

.2. Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. Podstawę do odbioru stropu 

powinny stanowić następujące dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik budowy, - zaświadczenia o 

jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, - protokóły odbioru poszczególnych etapów robót 

zanikających,  

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, - wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 

budowę, - ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest wykonanie i odebranie 1 m2 powierzchni stropu według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, - przygotowanie belek, - dostarczenie 

materiałów i sprzętu, - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - ułożenie stropu, zalanie stropu, - 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidację stanowiska roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. Instrukcja producenta montażu stropu Rectobeton.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . 

Budownictwo ogólne. T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B. 03.00.00 ROBOTY BETONOWE Kod CPV-

45262300-4 

1 WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betoniarskich na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynkach Szpitala  V pietro Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  przy Al. 

Piłsudskiego 11. 

; 

-Płyty stropowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą-beton B25W8; 

1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Betony konstrukcyjne.-B-15, B25W8. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST OST. 00 „Wymagania 

ogólne”. 

1. MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu: 

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg 

normy PN-88/B-3000 o następujących markach: marki „25” - do betonu klasy b 7,5 - B 20 

b)  Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, 

- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, 

- zawartość alkalidów do 0,6 %, 

- zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 

- zawartość C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 % 

c)  Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie; 

- nazwa wytwórni i miejscowości; 

- masa worka z cementem; 

- data wysyłki; 

- termin trwałości cementu 

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 

napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 

d)  Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 

z PN - 86/B-04320. 

e)  Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN- 80/B-04300 

a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której 

jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 



 

 

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

-  oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300, 

-  oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

- W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

g)  Magazynowanie i okres składowania. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 

zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 

otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 

i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

h) Normy i dokumenty związane. 

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN- 86/B-06712, z 

tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- % odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

- B 15, B25W8 dla wykonania konstrukcji Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 

Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

3. SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

5. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)  Środki do transportu 



 

 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2)  Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C
0
; 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C
0
; 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C
0
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

- 3% - przy dozowaniu kruszywa; 

- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 

odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4)  Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 58 cm 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m; 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

wynosić od 30 do 60 sekund; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 



 

 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)  Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstw zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

(6)  Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Obranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 

PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 

(1)  Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5
0
C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5
0
C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20
0
C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2)  Zabezpieczenie w czasie opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
0
C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.  Pielęgnacja betonu 

(1)  Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 



 

 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5
0
C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C- 

04630 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2)  Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN - 63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

(2)  Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

- pęknięcia są niedopuszczalne; 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

(3) Faktura i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6.  Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 

w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

B.03.01.00 - 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

ujętych w SST - G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczanie podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 



 

 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu 

Płaci się za ustaloną ilość m
3
 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. 

PN-88/B-03000 Cement portlandzki 

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-03002 Cementy specjalne 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.04.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV- 

45262400-5 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowych na wykonanie zadania : 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala  V piętro w Łomży  przy Al. Piłsudskiego 11. 

-Wykucie z muru nadproża istniejącego; 

-Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 

cegły; 

-Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły; 

-  Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża; 

-  Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 

-  Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym; 

-  Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych; 

-  Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej; 

-  Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży; 

-  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 

komórkowego( wypełnienie przestrzeni nad wykonywanym nadprożem stalowym); - 

- Montaż -mocowania stal. blach oporowych- mostów medycznych - zabezpieczone 2 krotnie -farba 

podkładowa epoksydowa i wierzchniego krycia, z odtworzeniem warstw podłogowych -wylewka 7 cm ,gres/wykł. 

podłogowa; 

-Wklejenie  kotw  mm do montażu konstrukcji wsporczej kolumn i lamp medycznych; 

-wykonanie  konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjną  na dachu budynku  

1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

2 . MATERIAŁY 

1.6. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się : 

1.6.1. Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY wg PN-88/H-84020 

Kątowniki 120,140,180, HEB 140 I 180; 

i. Kątowniki równoramienne wg PN-84/H-93401 

Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H/93402 Kątowniki dostarczane są o długościach : 

do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 

długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

ii. Blachy 

c)  Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203 

Balchy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm szerokościach 160 - 700 mm i długościach dla grubości 

do 6 mm do 6,0 m 

dla grubości 8 - 25 mm do 1,0 m z odchyłką do 250 mm Tolerancje wymiarowe wg w/w normy 

d)  Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5 - 140 mm 

Zalecane wymiary 

Zakres grubość mm 

 

Zalecane formaty mm 

 

5 - 12 1000x2000 1250x2500 1500x3000 

 1000x4000 

1000x6000 

1250x5000 1500x6000 



 

 

Powyżej 12 1000x2000 1250x2500 

1500x6000 

1750x3500 

1500x3000 

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy 

Uwaga : do produkcji element ów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 

e)  Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 - 5 

mm i szerokościach 20 - 200 mm w kręgach o masie : 

■ przy szerokości do 30 mm - do 60 kg 

■ przy szerokości 30 - 50 mm - do 100 kg 

■ przy szerokości 50 do 100 mm - 120 kg Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy 

f)  Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 Pręty dostarcza się o długości : 

■ przy średnicy do 25 mm - 3 - 10 m 

■ przy średnicy 25 - 50 mm - 3 - 9 m 

1.6.2.  Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe) wg normy BN-75/0644/22. 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St3SX i St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 

m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

1.6.3.  Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/H-84020 

i BN-75/0644-22 

•  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań. 

•  Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem 

•  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne jeżeli 

-  mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-  nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o grubości większej 

1.6.4.  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, który powinien być zaopatrzony 

każdy element lub partia materiału. Atest powienien zawierać : 

-  znak wytwórcy 

-  profil 

-  gatunek stali 

-  numer wyrobu lub partii 

-  znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych 

1.6.5.  Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem ,że usterki w czasie odbioru międzyoperacyjnego zostały 

usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

1.7. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

1.7.1.  Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 

wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER- 346 lub ER-546 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych do 

obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć : 

-  zaświadczenie jakości 

-  spełniać wymagania norm przedmiotowych 

-  opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta 

1.7.2.  Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się : 

• śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 średniokładne klasy : dla średnic 8 - 16 mm - 4,88 - II dla 

średnic powyżej 16 mm - 5,6 - II 

■  stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01 

■  tolerancje wg. PN-02/M-82054/02 

■  własności mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0 

(2)  śruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P 



 

 

(3)  nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 

• własności mechaniczne wg PN-82/M/82054/09 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg. PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach 

1.7.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST 

1.8. Składowanie materiałów i konstrukcj i 

•  Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształcaniem. Elementy w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 

niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawić powstałe w 

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 

ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie. 

• Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

wilgocią. 

• Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzyniach lub beczkach. 

1.9. Badania na budowie 

1.9.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

1.9.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem : 

-  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 

-  zgodności z projektem 

- zgodności z atestem wytwórni 

-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

-  jakości powłok antykorozyjnych 

3 . SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegają przepisom o dozorze technicznym i 

powinny być dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Udźwig żurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T Wysokość podnoszenia podnośników hydraulicznych 

do 4 m 

3.2.  Sprzęt do robót spawalniczych 

•  stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną 

•  spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10% 

•  eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 

•  stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone : 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami 

bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych , oświetlone z dostateczną wentylacją Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inżyniera 

3.3.  Sprzęt do połączeń śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4 . TRANSPORT 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5 . WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2  Prostowanie i gięcie 



 

 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 

promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.2. Składowanie zespołów 

5.3.1. Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 

które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 

dokładności iw wykonania połączeń wg. tabeli. 

5.3.2.  Połączenia spawane 

• Brzegi do wraz przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 

właściwych norm spawalniczych. 

(2)  Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20% , a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 

mniejszą 

o 5% - dla spoin czołowych , o 10 - dla pozostałych . 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny 

. 

Niedopuszczalne są pęknięcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica . 

(3) wymagania dodatkowe takie jak : 

-  obróbka spoin 

-  przetopienia grani 

- wymaganą technologię spawania może zlecić 

Inżynier wpisem do dziennika budowy 

(4) Zalecenia technologiczne : 

-  spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

-  wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem , natomiast pęknięcia , nadmierną 

ospowatość , brak przetopu , pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie 

5.3.2.2.  Połączenia na śruby 

-  długość śruby powinna być taka , aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek , przy 

zachowaniu warunku , że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje 

-  nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni 

-  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru 

-  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków , które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności , układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji . 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zamontowanych . 

W miejscu wyburzeń na otwory zaprojektowano nadproża stalowe oparte na istniejących ścianach . W rejonie 

wykonywanych nadproży należy przed rozpoczęciem robót podstemplować elementy konstrukcyjne opierające się 

na niniejszych nadprożach . 

Ze względu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczęciem konieczne jest opracowanie planu 

bezpieczeństwa i organizacji robót , który musi zawierać opis technologii robót dostosowany do wyposażenia 

technicznego i doświadczenia wykonawcy . Belki stalowe 

połączyć ze sobą za pomocą śrub M16 . Między górne półki belek i ścianę wbijać co 30cm kliny stalowe z blachy , 

szczelinę wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą . 

5.4.2.  Przed przystąpieniem do prac montażowych konstrukcji wciągnika należy : 

- wykonać stopy fundamentowe z wystającymi śrubami klasy min.5.8 z „podestu” stopy w odpowiednich 

rozstawach 

5.4.3.  Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów konstrukcji powstałe podczas transportu 

, oraz wstępnie spasować z sobą elementy konstrukcji . 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 Odchylenie osi słupa względem osi 

teoret. 5mm 

2 
Odchylenie osi słupa od pionu 

15mm 

3 Strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm 



 

 

4 

Wygięcie belki nośnej i wciągnika l/750 lecz nie więcej niż 15mm 

5 Odchyłka strzałki montażowej 

0,2 projektowanej 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektowanymi wymaganiami podanymi w 

punkcie 5 . 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są 

Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . 

Cena obejmuje wszystkie czynności w wymienione w SST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/B-066200 - Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania . PN-88/H-84020 - Stal niestopowa 

konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia . Gatunki PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania . Ogólne badania i wymagania PN-75/M-69703 - Spawalnictwo . Wady złączy spawanych . Nazwy i 

określenia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.05.00.00 ROBOTY MUROWE Kod CPV-45262522-6 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

murów z materiałów ceramicznych na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 

11. 

-Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego-

zamurowania otworów drzwiowych i przymurowanie nowych ścianek działowych gr 15,12 i 8 cm; 

- Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych; 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- zamurowania i uzupełnienia muru z bloczków z betonu komórkowego ; 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Wyroby ceramiczne. 

2.3. bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm 

Wymagania: 

-  nasiąkliwość 16%, 

- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń, 

- gęstość - nie więcej niż 1,9 
ks

/dm
3
 dla cegły pełnej i 1,5 

ks
/dm

3
 dla drążonych. 

2.4. Zaprawa cementowo-wapienna M7 

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0
o
C. 

g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią 

lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z bloczków gazobetonowych . 



 

 

5.1.1.  Spoiny w murach . 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm a 

minimalna 10mm. 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 10mm. 

5.1.2.  Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 

a) Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 

niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości różniącej 

się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie : 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkami z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej; 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-  wymiarów i kształtu , 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości bloczka przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

7. 

Jednostką obmiarową robót jest - m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c)  zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

7.2.  Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 

OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 

-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN - 68 / B - 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.06.00.00 ścianki działowe z płyt  GK  Kod CPV-45421000-4) 

1. Wstęp 

 

2. Wstęp 

2.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych na V pietrze Pawilonu A  Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  

2.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

2.3.  Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

ścianek gipsowo-kartonowych. 

2.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 

Inżyniera. 

2.5.1.  Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

2.5.2.  Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 

ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

3. Materiały 

3.1. Zastosowane materiały. 

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 

• Płyta gipsowo - kartonowa „zwykła” (GK) - grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70,0 

% 

 Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) - grubość 12,5 m - płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie wilgoci i 

nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) 

podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne 

• Płyta gipsowo - kartonowa „ogień” (GKF) - grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do pomieszczeń 

wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o 

wilgotności powietrza do 70,0% 

• Płyta gipsowo - kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wymagań ochrony 

przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności 

• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość elementów od 2,60 do 

12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile posiadają specjalne otwory do 

prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , długość elementów - 

4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

• Aku - płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubości 50,75 i 100 

mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek i wymaganej odporności ogniowej ścian 

• Elementy mocujące typu El i ES 

  Ścianki działowe wykonane z podwójnej warstwy płyt gipsowych z izolacją z wełny mineralnej o 

minimalnej izolacji na poziomie 50 dB  w klasie odporności ogniowej EI 30 ,EI 60,EI120 



 

 

4. Sprzęt 

                3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

5. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta 

stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety 

należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość 

składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

6. Wykonywanie robót 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3.  Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN- 86/6743-02. 

  

5.4. Opis ogólny. 

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała 

na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-

kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego 

stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m
2
 ściany 

wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” 

mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. 

Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych 

przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i 

podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co  400 mm). Profile „C” nie są 

trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych 

(o min. gr. 12,5 mm) nakładanych  dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju 

zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do 

rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia 

się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas 

późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje 

się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia 

parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju 

zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 

do 6,0 m. 

Uwaga  ściankach działowych w pomieszczeniach łazienek pod przybory sanitarne zastosować sklejkę wodoodporną 

, płytę osb wodoodporną   

7. Kontrola jakości robót 

                  6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 

■ płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 

■ karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia 

■ sprawdzenie wymiarów - odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I gatunek) 2000 - 4000 ±10 mm 

■ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w 

obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 

■ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 

■ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 

mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 

powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w 

poniższej tabeli: 

 



 

 

odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 

nie większe niż 1,5 mm/1 

m i ogółem nie więcej niż 

3 mm w 

nie większe niż 2 mm/1 m 

i ogółem nie więcej niż 3 

mm 

nie większe niż 2 mm 

 ____________________________________________________________________ Luty 2008 

2 na całej długości łaty 

kontrolnej o dł. 2 m pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości, oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami, itp. 

 

8. Obmiar robót 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m . 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 

wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

9. Odbiór robót 

9.1.  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

9.2.  Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 

których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian 

działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu 

oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 

powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

9.3.  Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

-  atestację dostarczonych elementów, 

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 

przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania 

ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji 

obiektu. 

10. Podstawa płatności 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

  

11. Przepisy związane 

• Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 

• Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - Budownictwo ogólne 

Wydawnictwo ARKADY 1990 

• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - wymagania. 

• Odporność ogniowa ścian - Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działowych NR NP.-

1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w 

Warszawie Zakład Badań Ogniowych 

• Dopuszczalna wysokość ścian - grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy wnętrz z 

wykorzystaniem płyt gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń 

Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 

• Wyniki badań akustycznych - Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian szkieletowych NR NA - 



 

 

698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.07.00.00. TYNKI I OKŁADZINY Kod CPV-45410000-4 
1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków wewnętrznych na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala V piętro Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży przy Al. 

Piłsudskiego 11. 

-  Obudowa płytami np. Rigips-Ridurit lub równoważne gr. 10 mm mocowanie na kołki, ścian słupów i 

podciągów; 

-  Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby , na ścianach; 

-  Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby  na stropach; 

-  Tynki wewnętrzne 2-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany- gr. 

docelowa 5 mm-ścian; 

-  Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria •III-na zamurowaniach i uzupełnieniach ścian, 

ścianki działowe; 

-  Tynki wewnętrzne 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku- gr. 

docelowa 11 mm- na istniejących ścianach; 

-  Tynki wewnętrzne 1I-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku- gr 

docelowa 11 mm- na części stropów żelbetowych; 

-  Wykonanie wykładziny ściennej heterogenicznej PCV mm  w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 

projektową  

- Okładzina - okładzina heterogeniczna ścienna pcv do pomieszczeń sterylnych,  klasyfikacja użytkowania 

wg EN 259 - Intensywne użytkowanie, grubość całkowita - grubości min 0,92 mm ,grubość warstwy wierzchniej 

min 0,12, odporność chemiczna wg EN423 - dobra, odporność ogniowa wg EN 13501 - B-s2 ,d0, odporność na 

mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, zastosować  Wodoodporne spawane dostosowane do pomieszczeń mokrych 

- OKŁADZINA ŚCIENNA PCV DO POMIESZCZEŃ SAL CHORYCH  I KORYTARZY   

- Ścienna wykładzina PVC minimum grubości 2mm do wysokości 160 cm.  się na ciągach komunikacyjnych, 

ścianach naprzeciwległych i za lóżkami szczytów w pokojach chorych. 

- klasa użytkowa EN 685 - 34/43,  odporność chemiczna EN423 - doskonała,   właściwości bakteriostatyczne 

i grzybobójcze 

 

- - -Osadzenie narożników ochronnych na profilu aluminiowym- 

-  Osadzenie narożników ochronnych o regul. kącie na profilu aluminiowych - 

  Osadzenie poręczy  na korytarzach . antybakteryjnych  na profilach aluminiowych   pochwyt - 40mm Ø 

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem- wap, do 2-m2 (w 1 miejscu); 

-Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne i wodoodporne gr. 1,25 cm, na stropach, na ruszcie metalowym; 

-  Montaż sufitu podwieszanego  

a/ Sufit podwieszany - kolor biały, płyta z skalnej wełny mineralnej ,tył welon z włókna szklanego .uszczelnione 

krawędzie, wykonanie higieniczne antybakteryjne , grubość min 20 mm, wymiary 60x60cm, odbicie światła min 

80%,  izolacyjność akustyczna min 38 dB, odporność na wilgoć min 90%, klasa wg US-Federal 209E - 10, reakcja 

na ogień A 1 ,konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, przeznaczony do sal operacyjnych , 

sal intensywnej terapii, sale zabiegowe , konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo 

b/ Sufit podwieszany - kolor biały, płyta z skalnej wełny mineralnej ,tył welon z włókna szklanego .uszczelnione 

krawędzie, wykonanie higieniczne , grubość min 15 mm, wymiary 60x60cm, odbicie światła min 80%,  izolacyjność 

akustyczna min 38 dB, odporność na wilgoć min 90%,  reakcja na ogień A 1 , konstrukcja systemu z ocynkowanej 

stali malowanej proszkowo 

 

-  -Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi gr. 1,25 cm ognioochronnymi na 

rusztach metalowych, obudowa kanałów wentylacyjnych, 1- warstwowo; 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki wewnętrzne. 



 

 

Tynki cementowo - wapienne Suche tynki 

Okładziny ścienne wewnętrzne Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Ogólne wymagania 

dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność projektową, SST i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

1. MATERIAŁY 

1.1.  Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

1.2.  Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

1.3.  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż -5
o
C. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

1.4. Materiały do suchych tynków. 

Sufity podwieszane i okładziny instalacji wentylacyjnej i wod-kan. wg. Projektu Architektury;. 

. Otwory na rury i instalacje uszczelnić preparatem 0041 Connect. Wytrzymałość mechaniczna płyt 2/C/3N. 

Uwaga: wszystkie ściany wewnętrzne (również przeszklone) powinny spełniać odpowiednią klasę odporności 

ogniowej dla budynku kategorii B (tj. min. EI 30), powinny również spełniać odpowiednie warunki akustyczne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta. 

2.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

3.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków cem-wap, i gipsowych.. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5
o
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0
o
C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 



 

 

4.2.  Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5 - 10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 

przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

4.3.  Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

4.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

4.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunku (rzut oraz rozwinięcia ścian). W razie jakichkolwiek problemów 

skontaktować się z autorem projektu. 

Z uwagi na pełen projekt kolorystyki nie zakłada się zmiany zaprojektowanego koloru, informuję iż każda zmiana 

jednego z koloru powoduje zmianę innych kolorów w zadanym zakresie projektu, co należy skonsultować z 

projektantem. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 

i gładkiego podłoża. 

W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany 

z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 -3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 

narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5
o
C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 

2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

4.5. Wykonywanie suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo - kartonowych można układać bezpośrednio na podłożu - na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej. 

Mocowanie płyt z wełny szklanej do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do 

używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 

podłodze ale były podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 

10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 

gipsową. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i 

pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

5.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.  OBMIAR ROBÓT 



 

 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

7.2.  Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego -

nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego -

nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-  wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni, itp., 

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

-  odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

7.3.  Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt z wełny szklanej od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

7.4.  Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne. 

Wg punktu 5.4. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.  Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

8.2.  Suche tynki. 

Płaci się za 1m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

8.3. Okładziny ścian. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- moczenie płytek, docinanie płytek, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni. 

- zamurowanie przebić, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 

 

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-70/B-10100. - Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. 

Wymagania i badania. 

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne. 

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.08.00.00 POSADZKI Kod CPV-45430000-0 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podłoży i posadzek na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 

11. 

-  Przygotowanie podłoża pod nowe warstwy posadzkowe- oczyszczenie, wyrównanie ubytków; 

-  Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających; 

-  Wklejenie taśmy izolacyjnej  

-  Gruntowanie podłoży, pow. poziome-warstwa gruntująca  

-  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -gr docelowa 5 mm-pom.mokre; 

-  Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko-gr. docelowa 

5 cm; 

-  Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową; 

-  Izolacja cieplna posadzek  

-  Posadzki z wykładziny antyelektrostatycznej   z wywinięciem na ściany w formie cokolika h=10 cm; 

1.2.  Posadzki z wykładziny PCV. Z wywinięciem na ściany w formie cokolika h=10 m  

a/Wykonanie posadzek z wykładzin obiektowych wraz z montażem listew przyściennych. homogeniczna, PCV 

zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR , klasa użytkowa PN EN ISO 10874 – 34/43, Grubość warstwy 

użytkowej EN 429 2,0 mm, Grubość całkowita EN 428 2,0 mm, Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. ≤ 0.02 mm, , 

klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9, naturalne właściwości bakteriostatyczne, reakcja na ogień PN EN 13501-1 

– Cfls 1, odporność na zabrudzenie i chemikalia PN EN ISO 26987 - odporność na działanie rozcieńczonych 

kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu. klasa ścieralności EN 

660-1 - grupa T, Oddziaływanie nóżki od mebli -Brak uszkodzeń 

b/ WYKŁADZINA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH 

• Wykonanie posadzek z wykładzin heterogenicznych wraz z montażem listew przyściennych.  

antypoślizgowa z wysokiej jakości PVC, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR, , odporność 

chemiczna EN 423 - bardzo dobra, grubość całkowita min 2,00 mm, reakcja na ogień EN 13501-1 - 

Bfls,1 klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R11, klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T, 

oporność elektryczna  EN 1081 - R >10⁹Ω, klasa użytkowa EN 685 - 34/43,  wykładzina przystosowana do 

pomieszczeń mokrych  

c/ WYKŁADZINA DO POMIESZCZEŃ SAL CHORYCH , GABINETACH ZABIEGOWYCH  

,PRACOWNIACH KARDIOANGIGRAFII I ELEKTROFIZJOLOGII  

Należy zastosować posadzki PVC spawane, antyelektrostatyczne o antypoślizgowości min R9 

Wykonanie posadzek z wykładzin homogenicznych z wysokiej jakości PVC wraz z montażem listew przyściennych 

w wykonaniu higienicznym.  zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR grubość całkowita min. - 2,00 mm, 

klasa użytkowa EN 685 - 34/43,, odporność chemiczna EN423 - doskonała,  odporność elektryczna: wg EN 1081 

IEC 61340-4-1:   106 ≤ R ≤ 108 Ω, napięcie elektrostat. osób w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN 

1815 - 40V, właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze, odporność na zabrudzenie i chemikalia PN EN ISO 

26987 - odporność na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: 

alkoholu, białego spirytusu, reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfls,1 , Oddziaływanie nóżki od mebli -Brak uszkodzeń 

 

1.3. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Posadzki właściwe. 

1.5.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 



 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2  Piasek PN-79/B-06711. 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.3.  Cement wg normy PN-88/B-3000. 

2.3.  Ogólnie dla wykładzin: 

Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny o 

średnicy 4mm 

Listwa wyobleniowa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z 

wykładziny wywijany na ścianę. Wykładziny  o parametrach okresowych w dokunentacji projektowej  

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej np. SOPRO 

NSM 550 

Warstwa wyrównawcza, z oczyszczeniem ,wykonaniem izolacji przy użyciu powłok uszczelniających np Sopro 

DSF523, wklejeniem taśmy izolacyjnej np. DBF 638 na styku ze ścianą i posadzką i zagruntowaniem podłoża- 

powierzchnie poziome-warstwa gruntująca np. SOPRO HE 449. Wymagania podstawowe: 

- podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na 

zginanie - 3Mpa, 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

- podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą izolacyjną 

j.w 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5
o
C. 

- zaprawę należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm, odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Układanie podłogi z wykładzin PCV. 

Przygotowanie. 

Do układania podłogi z wykładzin PCV nadaje się każde suche, czyste i równe podłoże. Warunki te spełniają 

najczęściej: 

- podłoża betonowe, 

- podłoża z j astrychu. 

Wilgotność podłoża powinna wynosić dla betonu i jastrychu do 3%. 



 

 

Pomieszczenia, w których będziemy układać podłogę należy w razie potrzeby osuszyć tak, aby wilgotność 

powietrza spadła poniżej 60% i utrzymywać ją zarówno w trakcie układania jak i po ułożeniu podłogi. Temperatura 

powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niższa od 18
o
C i wyższa od 26

o
C. 

Przed rozpoczęciem układania nie należy rozpakowywać fabrycznie zapakowanych paczek. Paczki otwieramy 

w miarę postępu układania podłogi. 

Równa podłoga. 

Ostatnim etapem przygotowawczym układania podłogi jest sprawdzenie, czy podłoże jest równe, przy pomocy 

łaty kontrolnej. Jeśli stwierdziliśmy występowanie nierówności podłoża powyżej 2mm/1mb, należy je wyrównać w 

następujący sposób: nierówne podłoże betonowe i jastrychowe wyrównać masą szpachlową. 

6.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3.  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania 

3.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

4.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 

8.1.  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4.  Odbiór powinien obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

5.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

6.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-88/B-30000. - Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniający. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.09.00.00 STOLARKA Kod CPV-45421000-4 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku  Szpitala  V pietro  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11. 

-  Montaż skrzydeł stalowo-drewnianych wewn. jednoskrzydłowych ,pełnych, wzmocnionych ;z pokryciem 

HPL  

-Montaż skrzydeł do szachtów  instacyjnych wewn. jednoskrzydłowych ,pełnych, EI 60 -do szachtów 

instalacyjnych; 

- Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów wewnętrznych z konglomeratu szer ok.30 cm, gr.30 mm – 

- Obsadzenie  stolarki aluminiowej EI 60  EI 30  

- Obsadzenie stolarki drzwiowej  wypełnionej z wkładem   z PB 1,5 mm;( pracownia kardioangiografii i 

fizykiangigafii 

- Ościeżnice regulowane gr 1,5 mm 

-  Obsadzenie  stolarki drzwi aluminium  EI 60 

UWAGA! 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do Wykonawcy okien i drzwi, 

zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub 

osadzenia nowych. 

Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie następstwa błędnych wymiarów 

drzwi obciążają Wykonawcę. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej i parapetów wewnętrznych. 

W skład tych robót wchodzą: 

- drzwi, parapety wewnętrzne, 

1.4  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY Drzwi pełne i częściowo szklone  

 Zgodnie z wykazem stolarki  i wymaganiami określonymi  w dokumentacji projektowej  

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.2  Okucia budowlane. 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące 

zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 

określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, 

na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną. 

2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 



 

 

4.  TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2.  Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba 

punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość 

w nadprożu i progu 

na stojaka 

do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 | 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 

Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 | 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 

elementów stolarskich. 

miejsca luzów wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

luzy miedzy skrzydłami 2 2 

między skrzydłami a ościeżnicą 1 1 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 

-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 



 

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

5.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

6.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

-  dostarczenie gotowej stolarki, 

-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

-  dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. 

Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta. 

BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne 

i syntetyczne. 

BN-82/6118-32. - Pokost lniany. 

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-71/6113-46. - Farby 

chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.10. 00. 00 ŚLUSARKA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ Kod CPV-45421110-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ślusarki drzwiowej na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala  pawilon A  V pietro  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11. 

Ślusarka: 

-  Drzwi aluminiowe, o wymaganej odporności ogniowej  EI 60 ,EI 30  1-skrzydłowe i 2 skrzydłowe  , 

szklone szkłem hartowanym 

-Okna aluminiowe zewnętrzne, -EI 60; 

-  Montaż ścianki aluminiowej *-EI 30; 

- Ościeżnica kątowa z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej 

gr 1,5 mm, malowana proszkowo na kolor stali szczotkowanej,3 częściowe zawiasy, 

ocynkowane; 

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych-wg opisu w pkt. sst-materiały:; 

-  Lustro wiszące w oprawie 60*90 cm; 

-   

-  Montaż poręczy prostej 60 cm ,średnicy 32 mm, powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej, mocowanie do 

ściany; 

--Montaż poręczy prostej 45 cm ,średnicy 32 mm, powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej, mocowanie do 

ściany; 

-  Montaż uchwytu uchylnego przy misce ustępowej -poręcz 

uchylna łukowa 60 cm ,fi 32 mm ,powierzchnia falista, stal nierdzewna; 

-  Montaż zasłon prysznicowych z wszytymi elem. obciążającymi w dolnej części na drążku prysznicowym 

kątowym, fi 25 mm ze stali nierdzewnej , materiał higieniczny antybakteryjny  

 

-  Montaż rolet wewnętrznych materiałowych z tkaniny antybakteryjnej(która może być myta), w kolorze 

ściany; 

-  Montaż rolet zewnętrznych  

-  Montaż folii okiennych szronionych  

UWAGA! 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do Wykonawcy okien i drzwi, 

zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub 

osadzenia nowych. 

Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie następstwa błędnych 

wymiarów drzwi obciążają Wykonawcę. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu . 

Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 

Elementy ślusarskie w budynku- wg powyższego zestawienia; 

1.4  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

• drzwi przeszklone na systemie aluminiowym - wymiary, wyposażenie wg wykazu stolarki. 

Projektuje się drzwi w systemie słupowo ryglowym aluminiowym, lub w ościeżnicy aluminiowej (zależnie od 

lokalizacji na rysunku). 



 

 

Przeszklenie (przeźroczyste ze szkleniem hartowanym matowym / przeźroczystym - bezbarwnym) 

Wszelkie odporności ogniowe przegród (ściany, drzwi, stropy itp.) należy wykonać zgodnie z wykazem stolarki. 

Projektuje się witryny (przeźroczyste) na systemie słupowo ryglowym aluminiowym ze szkleniem hartowanym 

przeźroczystym - bezbarwnym. 

Stal. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX; 

St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00). 

Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.11.00.00 niniejszych SST. 

1.1. Okucia. 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

1.2.  Składowanie konstrukcji. 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.11 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

1.3.  Badania na budowie. 

2.5.1.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

2.5.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok . 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu potwierdza 

inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Ślusarka aluminiowa- okna, drzwi i naświetla, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, anodowymi. 

Okna aluminiowe 

Podziały okna wykonać jak na elemencie zastanym obecnie(wymienianym). Funkcjonowanie drzwi (zamek, 

klamkę itp.) ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym, estetykę tego elementu dostosować do elementów 

sąsiadujących. 

Okna zewnętrzne o U ≤ 1,1 W/m2K- wg. rysunku stref pożarowych  wykonać z profili Alu jako okna EI60 . 

Drzwi przeszklone i pełne na systemie aluminiowym. 

Projektuje się drzwi w systemie słupowo ryglowym aluminiowym, lub w ościeżnicy aluminiowej (zależnie od 

lokalizacji na rysunku). 

-  przeszklone (przeźroczyste ze szkleniem hartowanym przeźroczystym - bezbarwnym) oraz 

-  pełne w wkładką o odpowiedniej odporności ogniowej obłożonej stalą lub aluminium malowane 

proszkowo na uzgodniony kolor ral. 

Kolor aluminium dostosowany do koloru ościeży drzwi pełnych - projektuje się kolor naturalny lub malowanie 

proszkowe na kolor matowy zbliżony do naturalnie szczotkowanej stali. Ostatecznie do uzgodnienia z 

projektantem po przedstawieniu próbek kolorystycznych. 

Witryny - ścianki szklane, szklenie w ścianie, okna i drzwi przeszklone (przeźroczyste) 

Projektuje się naświetla przeszklone (przeźroczyste) na systemie słupowo ryglowym aluminiowym ze szkleniem 

hartowanym przeźroczystym - bezbarwnym. 

Kolor aluminium dostosowany do koloru ościeży drzwi pełnych - projektuje się kolor naturalny lub malowanie 

proszkowe na kolor matowy zbliżony do naturalnie szczotkowanej stali. Ostatecznie do uzgodnienia z 

projektantem po przedstawieniu próbek kolorystycznych. 

Odbojnice, pochwyt i narożniki 

■ Na ścianach komunikacji projektuje się 

 

-  Porecze   

- -narożniki ścian należy wykończyć narożnikiem na profilu aluminiowym-ramiona szer. 7,6 cm na 

wysokość 150 cm w kolorze ściany) Rozmieszczenie wg potrzeb, ostateczną lokalizację uzgodnić z 

Zamawiającym. 

Elementy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. 

. Lustro 60x90 w oprawie na stelażu uchylne  

-  wykonane z : szkło, metal 

-  rozmiary : szer. 50cm/wys. 60cm 

-  lustro do toalet dla niepełnosprawnych 

-  oprawione w metalowe boczne rurki 



 

 

-  z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia 

-  posiada solidne mocowanie ścienne 

Poręcz uchylna przy WC 60cm 

(proponowany producent: 

-  Wykonane z : stal nierdzewna polerowana 

-  Rozmiary : śr. rurki 3,2cm/wys. 25cm/dł. 60cm 

-  Kolory : szary 

-  wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 

-  średnica rurki 32 mm 

-  konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 

-  śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką 

Poręcz prosta przy umywalce 60cm  

-  Wykonane z : stal nierdzewna polerowana 

-  Rozmiary : śr. rurki 3,2cm/szer. 60cm/gł. 10cm 

-  Kolory : szary 

-  wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 

-  średnica rurki 32 mm 

-  konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 

-  śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką 

Poręcz prosta przy umywalce 45cm ( 

-  Wykonane z : stal nierdzewna polerowana 

-  Rozmiary : śr. rurki 3,2cm/szer. 40cm/dł. 10cm 

-  Kolory : szary 

-  średnica rurki 32 mm 

-  konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 

-  śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką 

Wieszak zasłony prysznicowej projektowany  

Parametry techniczne: 

Produkty ze stali nierdzewnej [ 

Średnica: 025mm Wymiar: 900 x 900 mm 

Montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. 

W komplecie 12 białych uchwytów do zasłonki prysznicowej i zestaw montażowy do ściany twardej (cegła 

pełna, beton). 

Zasłonka prysznicowa projektowany Parametry techniczne: 

Kolor: biała ^ 

Z wszytymi elementami obciążającymi w dolnej części. 

12 otworów dla uchwytów zasłonki. 

Materiał: poliester, możliwość prania w 40oC. 

2.6.1.  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA 3 wg PN- 84/H-93669. 

Połączenia wykonywać jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M- 

02138. 

2.6.2.  Okucia wg punktu 2.3. 

2.6.3.  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

min. 35 - 40
o
, 

- wytrzymałość na rozciąganie itp. 8,5 Mpa, 

- odporność na temperaturę od -30 do + 80° C, 

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

- - nie nasiąkliwe, 

- trwałość min. 20 lat 

2.6.4.  Powierzchnie należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu AI/An15u wg PN- 80/H-97023. 

2.6.5. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami antykorozyjnymi. 

2.6.6. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020. Połączenia 

wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M- 

02138. 

2.6.7Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom w punkcie 2.6.3. 

2.6.8Powierzchnie należy pokryć farbami ftalowymi. 



 

 

3.  SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 

normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

-  wykonania ościeży, 

-  mocowania do ścian, 

-  jakość dostarczonych do wbudowania. 

5.2  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowana 

przez Inżyniera. 

5.3  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Sposoby kotwienia dopuszcza się osadzanie za pomocą kołków lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4  Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 

uszczelniającej. 

5.5  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 

wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1  Badanie użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2  Badanie gotowych powinno obejmować:

 sprawdzenie, wykończenia powierzchni, 

zabezpieczenia, połączeń działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 

odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką robót dla ślusarki drzwiowej jest m
2
 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt. 

Jednostkę robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO 

8.1 Odbiór ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem. 

Przy odbiorze ślusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- wymiary ich części składowych, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

-  wykonanych połączeń (przekroje, rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i 

śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych, 

-  wielkość luzów między ruchomymi składowymi, 

-  dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

-  czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych , 

-  zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 

-  zgodność z dokumentacją techniczną. 

8.2 Odbiór po wbudowaniu i wykończeniu. 

Przy odbiorze ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, uszkodzenia ościeżnic elementu z otworów lub ścianami, 

- działania ruchomych i urządzeń zamykających - zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

-  inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

9. PODTAWA PŁATNOŚCI 



 

 

Płaci się w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie 

otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki. PN-91/M-69430 - Elektrody 

stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

11.00.00. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV- 45440000-6 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala V piętro Pawilon A  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11. 

-  Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,; 

-  Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 

- Szpachlowanie dwukrotne  

-     Malowanie  

Ściany -Powłoka malarska -  farba lateksowa, zawierająca jony srebra , wodorozcieńczalna, o słabym zapachu, struktura 

ograniczająca osiadanie i wnikanie kurzu, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne środki 

dezynfekujące optymalna ochrona przed działaniem bakterii na powłokę - niezależnie testowana pod względem działania 

przeciwbakteryjnego, posiadająca  właściwości  bakteriologiczne i grzybobójcze , wg PN EN 13 300, klasa odporności na 

szorowanie na mokro - Klasa 1 Zaleca sie stosowanie farb  oznaczonych "E" potwierdzającym  hipoalergiczny charakter 

materiału. Duża wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące, Odporność na szorowanie na mokro PN-C-81914 

Rodzaj I   zawierająca jony srebra ,  

Sufity Powłoka malarska -  farba lateksowa, , wodorozcieńczalna, o słabym zapachu, struktura ograniczająca osiadanie i 

wnikanie kurzu, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne środki dezynfekujące optymalna 

ochrona przed działaniem bakterii na powłokę - niezależnie testowana pod względem działania przeciwbakteryjnego, 

posiadająca  właściwości  bakteriologiczne i grzybobójcze , wg PN EN 13 300, klasa odporności na szorowanie na mokro - 

Klasa 1 Zaleca sie stosowanie farb  oznaczonych "E" potwierdzającym  hipoalergiczny charakter materiału. Duża 

wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące, Odporność na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj I  

 

 

- Pod wszystkie farby należy stosować gładź gipsową oraz zagruntowanie 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich obiektu wg poniższego. 

Malowanie tynków. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

-  ściany istniejące - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, 

naprawa tynków, szpachlowanie gładzią tworzącą gładką niepylącą powierzchnię; 

-  ściany , szpachlowane gładzią tworzącą gładką niepylącą powierzchnię; 

-  na przygotowane ściany   w pomieszczeniach określonych dokumentacją projektową okładzina  scienna z 

wykładzin  PCV heterogeniczna. Okładzina ścienna o szerokim zakresie zastosowania 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2.  Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3.  Spoiwa bezwodne. 

2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 

właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on 

odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.  Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-  wodę do farb wapiennych, 

- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 



 

 

 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.5.  Farby budowlane gotowe. 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2.  Farby lateksowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie. 

2.5.5.  Farby do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 

-  lepkość umowna: min. 60, 

-  gęstość: max. 1,6g/cm
3
, 

-  zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 

-  roztarcie pigmentów: max. 90m, 

-  czas schnięcia powłoki w temp. 20
o
C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - 

max.2godz. 

Wymagania dla powłok: 

-  wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość - 100-120 p,m, 

-  przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

-  elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 

-  twardość względna - min.0,1, 

-  odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki, 

-  odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 i 

przechowywane w temperaturze do min. 5
o
C wg PN-73/C-81400. 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1.  Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej. 

2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -8
o
 

B. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8
o
 C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej -1
o
 C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych 

urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1.  Przygotowanie podłoży. 

5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 

zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-

97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.  Gruntowanie. 

5.2.1.  Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.3.  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.4.  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2.  Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 



 

 

 

malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5
o
C, przy wilgotności powietrza mniejszej 

od 65%. 

6.2.3.  Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie zodpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek 

z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża. 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 

powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub 

odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki nazmywanie wodą,

 polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrąmiękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502. - Szpachlówki i 

kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 



 

 

 

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - 

przeciwrdzewne cynkowe. 

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-67/6113-67. - Farby olejne do 

gruntowania - ogólnego stosowania. 

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.12.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV-45320000-6 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

na wykonanie zadania: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala V piętro Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11. 

-Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji; 

  

Gęstość pozorna 9-11 [kg/m3]  

Współczynnik przewodzenia ciepła min 0,045 [W/(mK)]  

Maksymalne obciążenia użytkowe ≤ 5 [kN/m2] Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 [kPa]  

Klasa reakcji na ogień E 

Wymagana izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych (maks. L’n,w [dB]) dla stropów w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej na podstawie normyPN-B-02151-3:1999 

-izolacje przeciwwodne , przeciwwilgociowe  

Cementowa zaprawa uszczelniającą do wytwarzania elastycznych i pokrywających rysy powłok, jako zabezpieczenie przed 

wodą i wilgocią. 

Do wykonania izolacji zespolonych pod okładziny ceramiczne w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych 

Taśma izolacyjna -Wzmocniona np. flizeliną, elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca. Do stosowania w 

systemie z uszczelnieniami systemowymi przy wykonywaniu powłok uszczelniających 

 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

Izolacje termiczne. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne. 

2.1.1.  Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2.  Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg 

metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji termicznych. 

Plyty styropianowe Superflex 20/18 gr 18 mm i 20/20 -gr 20 mm 

a) Wymagania. 

Wymiary: 

-  długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%, 

-  szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 1,5mm, 

-  grubość - 20 - 500mm co 10mm - 

dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m
3
, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 



 

 

 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 

ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.2.1.  Płyty styropianowe Superflex 20/18 i 20/20 . 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

- wilgotność płyt max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

-  wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyrób z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco lub 

układana luzem. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Izolacje przeciwwilgociowe B.12.01.02. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu podizolacje powinna być równa,czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu. 

a)  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5
o
C. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 

izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
3
 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.12.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

-  czyszczenie podłoża, 



 

 

 

-  dostarczenie materiałów, 

-  zagruntowanie podłoża, 

-  ułożenie warstw izolacyjnych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB 

i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje. 

 


