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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W PAWILONIE A PIETRO V na potrzeby

Oddzialu Kardiologicznego, z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddzialu Rehabilitacji
Kardiologicznej
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KOD CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne
45231112-3 Instalacja rurociagow
45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
45331210-1 Instalacja wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen wentylacji

ADRES INWESTYCII: £omza al. Pitsudskiego 11
Nr ewidencyjny dziatki Dz Nr 12191/3 obr. LomZa

INWESTOR:
Szpital Wojewodzki im. Kardynala St. Wyszynskiego w Lomzy
18-404 Lomza Al. Pilsudskiego 11

Specyfikacja Techniczna : PRZEBUDOWA Oddzialu Kardiologicznego, z Pododdzialem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej i Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej w Lomzy al. Pilsudskiego 11

Wstep:

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacji
sanitarnych zwigzanych z realizacja PRZEBUDOWA ODDZIALU Szpitala Wojewdodzkiego w LomZy

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robét objetych SST.
- Roboty budowlane




- Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieplej
- Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
- Wentylacja

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot budowlanych przebudowy instalacji wodociaggowo — kanalizacyjnej centralnego
ogrzewania wentylacji , gazéw medycznych . Prace nalezy wykona¢ w dowigzaniu do projektu

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- roboty rozbiérkowe
- Scianki dzialowe
- wymiana stropu w miejscach okreslonych dokumentacja projektowa
- $cianki dzialowe z plyt GK 0 wymaganych parametrach
- zamurowania , zabudowy szachéw instalacyjnych
- sufity podwieszone
- posadzkKi
- okladziny $cienne
- drzwi i przegrody systemowe o wymaganej odpornosci ogniowej
- okna, rolety
- roboty wykonczeniowe ( szpachlowanie , malowanie )
- montaz rurociagéw , instalacji wod-kan
- montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego
- montaz armatury
-montaz klap ppoz
- montaz urzadzen sanitarnych
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
-wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacja
- wykonanie kanaléw wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami

Wszystkie prace maja by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym ( aktualnie obowiazujacym), regulami techniki, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0goblne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows , specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22 , 23 i 28 Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ,, COBRTI
INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budoewlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow i element6w okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z
zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odno$nie poszczegélnych §wiadczen uwaza sie za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz montazu.
Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.
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Niniejsze opracowanie zawiera specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt wynikajacych z
projektu budowlanego Przebudowy Oddziatu Kardiologii z Pododziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i
Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Wojewodzkim w Lomzy - kategoria budynku X1. Zakres
przebudowy nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

4.1.1. FUNKCJA ODDZIAL
Aktualna funkcja kondygnacji

Obecnie V pigtro budynku A zajmuja oddziat Kardiologii z pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Pododdziat Onkologii oraz Oddzial Rehabilitacji kardiologicznej. Nie jest spelniony warunek
nieprzechodnio$ci przez oddzial t6zkowy Ustawienie t16zek w salach nie zawsze spetnia warunkéw dostepu do
16zka z trzech stron. Dla potrzeb chorych sa pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogdlne i przy niektorych salach
chorych ustepy i natryski dostepne z korytarza ogdlnego. Pomieszczenia personelu skupione sa w srodkowej
czescei kondygnacji. W tej czgéci korytarza znajduja sie takze Pracownia Kardioangiografii, Pracownia
Elektrofizjologii i pracownia echa oraz proby wysitkowe;.

Obecnie oddziat Kardiologii z pododziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej posiada 39 16zek.

Oddziat Rehabilitacji kardiologicznej posiada 10 16zek
Realizuje zadania zwigzane z rehabilitacja pacjentdw po operacjach kardiologicznych i zawatach serca

Oddziat posiada niezbedne do funkcjonowania instalacje wewnetrzne, branzy sanitarnej i elektrycznej
oraz elektrotechnicznej.

Oddzial Kardiologii leczy pacjentdw z chorobami

choroba nadci$nieniowa

choroba niedokrwienna serca

niewydolnos¢ krazenia, zapalenia i inne uszkodzenia serca

wady serca

zaburzenia rytmu serca

zespot sercowo-ptucny i choroby krazenia ptucnego
Funkcja projektowana

—1ODDZIAL KARDIOLOGII 24 toika

— PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
12 stanowisk opieki

zatrudnienie kardiologii stanowiq:

- lekarze 12 osob

- pielegniarki i sekretariat 29 osob

- ODDZIAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 13 loiek
zatrudnienie rehabilitacji stanowig:

- lekarze 2 osoby

- terapeuci,pielegniarki i sekretariat 70s0b

Cata powierzchnia pigtra V przeznaczona zostanie dla przedmiotowych oddziatow, ktory bedacy w
strukturze szpitala stosuje ogolnoszpitalne procedury w zakresie postgpowania z odpadami medycznymi,
zaopatrzenia aptecznego, postgpowania w przypadku zej$cia pacjenta, obrotu bielizng czysta i brudna, zywienia
pacjentow. Szpital posiada 12-to godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym zrodtem zaopatrzenia
szpitala w energi¢ elektryczna; jest nim agregat pradotworczy wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajacy co
najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a takze urzadzenie zapewniajace odpowiedni poziom bezprzerwowego
podtrzymania zasilania. Podziat kondygnacji w aspekcie komunikacji wewnatrzszpitalnej i bezpieczenstwa
pozarowego umozliwia wyodrebnienie dwoch oddziatow potaczonych ze sobg strefg pomieszczen personelu
medycznego i administracji oraz pracowni echa, i préby wysitkowej. Dla kazdego oddziatu przewiduje sie
zastosowanie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty z mozliwoscig krotkotrwatego przechowania
"suchego prowiantu" pacjenta dostarczonego przez rodzing.

Kazdy oddzial zawiera: pokoje chorych, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt pielegniarski z pokojem
przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji naczyn sanitarnych zwigzanych z
procedurami terapeutycznymi. Przy kazdym pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno -
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sanitarne dostgpne bezposrednio z pokoju chorych; obydwa oddziaty posiadaja pomieszczenie higieniczno -
sanitarne dla niepelnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe i brudowniki. Kazdy oddzial dysponuje
magazynkami dla bielizny czystej; wyodrebniono takze magazynki czyste na sprzet medyczny i rehabilitacyjny.
Pozostate magazyny oraz szatnie personelu zlokalizowane sg poza oddzialem i nie sg objete niniejszym
opracowaniem. Takze poza oddziatem w ogo6lnoszpitalnej stacji dezynfekcji t6zek sa przygotowywane t6zka dla
oddzialow.
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE
FUNKCJONALNO- UZYTKOWYM POMIESZCZEN
Lozka w pokojach 16zkowych zaprojektowano tak, aby byly dostepne z trzech stron, w tym
z dwoch dtuzszych.
Odstepy miedzy t6zkami umozliwiajg swobodny dostgp do pacjentow.
Szeroko$¢ pokoju tozkowego umozliwia wyprowadzenie 16zka.
Pomieszczenie higieniczno- sanitarne na oddziale- wyposazone w miske ustgpowa wiszaca,
umywalke wiszaca, dozownik z mydlem w plynie, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk z wpustem posadzkowym z zastonka.
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano powierzchni¢ przed miska
ustgpowa co najmniej powierzchnia 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spetniajacg rowniez
funkcj¢ powierzchni przed umywalka. We wszystkich sanitariatach pacjenta projektuje si¢
zainstalowanie uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno- sanitarnych.
Pomieszczenie higieniczno- sanitarne dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych
z zapewnieniem: 1) przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;
2) zastosowania w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow;
3) zainstalowania odpowiednio przystosowanej, miski ustepowej i umywalki, a takze natrysku
4) zainstalowania uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno- sanitarnych.
Pomieszczenie jadalni personelu zapewniono 1,1 m? powierzchni na kazdego
z pracownikow jednoczesnie spozywajacych posilek, powierzchnia jadalni 12 m2.
Wyposazenie jadalni zapewnia dla kazdego pracownika spozywajacego positek
indywidualne miejsce siedzace przy stole, zaprojektowano umywalke z ciepta i zimng woda,
dozownik z mydiem w plynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte rgczniki. Zaprojektowano wyposazenie meblowe umozliwiajagce podgrzanie positku
wlasnego oraz zlewozmywak dwukomorowy i chtodziarke.
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE REALIZACIJI
WYMAGAN OGOLNOBUDOWLANYCH
Podtogi na catej powierzchni oddziatu zaprojektowano z materiatdéw umozliwiajacych ich
mycie i dezynfekcjeg- wyktadziny PVC spawane, antyposlizgowos$¢ dla tazienek projektuje si¢
w grupie 11 dla pozostatych pomieszczen w grupie 9. Potaczenie $cian z podtogami jest
wykonane w sposob umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje- wyoblenie technologiczne
wyktadziny na wysokos$¢ 10 cm.
Pomieszczenia takie jak pracownie, sale OIOKu gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pokoje przygotowawcze,
pomieszczenia higieniczno- sanitarne, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe
zaprojektowano w standardzie higienicznym umozliwiajacym ich mycie i dezynfekcje, uwaga
ta dotyczy takze wyposazenia tych pomieszczen. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych
zaprojektowano sufity podwieszone gwarantujgce szczelno$¢ powierzchni oraz
umozliwiajace ich mycie i dezynfekcj¢. Sufity w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano
jako modularne rozbieralne w wykonaniu higienicznym. Szerokos$¢ drzwi w pomieszczeniach,
przez ktoére odbywa si¢ ruch pacjentow na tdzkach, zaprojektowano w wielkosci minimum 110 cm
w $wietle drzwi po otwarciu.
WYMIARY I POWIERZCHNIE : powierzchnia netto oddzialu REHABILITACJI — 356,73 m?
oddzialu KARDIOLOGII - 678,91 m*
pododdziatu OIOK — 209,98 m?
powierzchnia pokoju dwuosobowego - ok. 15 m?
powierzchnia komunikacji - ok. 319,99 m?
wysokosé pomieszczen - 270 cm - w Zadnym z pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ICH STANDARD WYKONCZENIA.

ODDZIAL KARDIOLOGII Pow. m?
PP.1 Przedsionek 13,02
K1 Korytarz szpitalny 65,43
K2 Pokéj lekarzy dyzurujacych 11,15




K3 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,72
K4 Pokéj ordynatora 10,65
K5 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,87
K6 Sekretariat 12,47
K7 Pokéj pielegniarki oddzialowej 14,57
K8 Pracownia echa 7,01
K9 Pracownia proby wysitkowej 15,47
K10 Pokoj lekarzy 36,90
K11 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K12 Pracownia kardioangiografii 4,015
K13 Pracownia elektrofizjologii 40,85
K14 Pokoj chorych 2 osobowy 14,67
K15 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K16 Pokoj chorych 4 osobowy 26,07
K17 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K18 Pokoj chorych 3 osobowy 24,19
K19 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne 4,93
K20 Pokoj chorych 2 osobowy 14,33
K21 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,79
K22 Pokoj chorych 4 osobowy 25,42
K23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K24 Pokoj chorych 3 osobowy 24,93
K25 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,66
K26 Korytarz kardiologii 118,05
K27 Dyzurka pielegniarska 12,46
K28 Magazyn bielizny czystej 2,27
K29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,12
K30 Pokoj przygotowawczy 11,05
K31 Lazienka personelu 3,95
K32 Lazienka dla NPS 9,74
K33 Brudownik 8,86
K34 Pomieszczenie porzadkowe 4,55
K35 Pokoj chorych 3 osobowy 23,64
K36 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,76
K37 Pokoj chorych 3 osobowy 22,47
K38 Aneks kuchenny 7,62
K39 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,37
K40 Magazyn 2,89
Kardiologia RAZEM 678,91
PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ] Pow. m?
01 Korytarz OI0OK 39,14
02 Sala OIOK 6 osobowa 83,09
03 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74
04 Pokoj $niadan 14,67
05 Pokéj lekarzy OIOK 13,95
06 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80
o7 Pokoj chorych 4 osobowy 28,38
08 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51
09 Pokéj chorych 2 osobowy 16,31
010 Magazyn 3,42
OIOK RAZEM 209,98
PP1 Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK
2 Powierzchnia uzytkowa 13,02
3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9




4 Sufit podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcj¢ odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe

7 Urzgdzenia sanitarne Grzejnik higieniczny

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, SSP, DSO, wideofonowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej

K1 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ SZPITALNY

2 Powierzchnia uzytkowa 65,43

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporna na dezynfekcje¢ odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogbdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostgpu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysokos$ci 160 cm od posadzki

K2 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY DYZURUJACYCH

2 Powierzchnia uzytkowa 11,15

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit Tynkowany malowany

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputerow, SSP,

K3 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,72

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypo$lizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
€zasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

K4 Nazwa pomieszczenia POKOJ ORDYNATORA

2 Powierzchnia uzytkowa 10,65

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypos$lizgowe R9 odporne na $rodki

dezynfekcyjne




4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputeréw, SSP,

K5 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,87

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wylacznikiem
Czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimng, miska ustepowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

K6 Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT

2 Powierzchnia uzytkowa 12,47

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypos$lizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporng na dezynfekcje Pas
oktadziny PVC wokélumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputeréw,instalacja komputerowa, ,SSP,

K7 Nazwa pomieszczenia POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 14,57

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje Pas
oktadziny PVC wokolumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputerow,instalacja komputerowa, ,SSP,

K8 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ECHA

2 Powierzchnia uzytkowa 7,01

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypos$lizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna




7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , potpostument
bateria z cieplg zimng woda

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
zasilanie komputeréw, SSP,

K9 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA PROBY WYSILKOWEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 15,47

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng obudowy wentylacji
GK

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna schtadzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , potpostument
bateria z cieplg zimng woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
zasilanie komputerow, SSP,

K10 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY

2 Powierzchnia uzytkowa 36,90

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng obudowy wentylacji
GK

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna schtadzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputerow, SSP,

K11l Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,89

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
CZasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPXS5.

K12 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA KARDIOANGIOGRAFII

2 Powierzchnia uzytkowa 40,15

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng tynk barytowy,
cze$ciowo podwieszany modularny higieniczny i obudowa
wentylacji

5 Sciany WKLADKA BARYTOWA.Oktadzina PVC spawana do peinej

wysokosci pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w
wyktadzing wktadka Pb




(o]

Wentylacja

Mechaniczna schtadzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig ciepla
zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w
blat.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, sie¢ komputerowa, internetowa,
monitoring obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C
instalacje prowadzone po trasach w,

K13 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII

2 Powierzchnia uzytkowa 40,85

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng tynk barytowy,
czegsciowo podwieszony modularny higieniczny, obudowa
wentylacji

5 Sciany WKEADKA BARYTOWA.Oktadzina PVC spawana do pelnej
wysokos$ci pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w
wyktadzing wktadka Pb

6 Wentylacja Mechaniczna schtadzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig ciepta
zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w
blat.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, sie¢ komputerowa, internetowa,
monitoring obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C
instalacje prowadzone po trasach w,

K14 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,67

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa,
instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

K15 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,89

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
€zasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,

bateria z woda ciepta i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach




$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS.

K16 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 26,07

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za 16zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

K17 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,23

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z wodg cieplg i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

K18 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 24,19

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

K119 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 4,93

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11




4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepla i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

K20 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,33

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysoko$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Os$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadt6zkowych.

K21 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,79

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
CZasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z wodg cieplg i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzgt powinny miec stopien ochrony IPXS.

K22 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 25,42

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcjeg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,




8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

K23 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,23

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypo$lizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytacznikiem
CZasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z wodg ciepla i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

K24 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 24,93

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA pvc bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

K25 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 4,66

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, poétpostument,
bateria z wodg cieplg i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i

osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.




K26 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ KARDIOLOGII

2 Powierzchnia uzytkowa 118,05

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporna na dezynfekcje¢ odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe

7 Urzgdzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostgpu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysokosci 160 cm od posadzki

K27 Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIELEGNIARSKA

2 Powierzchnia uzytkowa 12,46

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg higieniczng

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerow, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP, centralka przyzywowa, podglad
monitoringdw, stacja domofonowa,

K28 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 2,27 m?

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypos$lizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne

K29 Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 15,12

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe
antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcje

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczna

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat,
bateria z woda ciepla i zimna, zlewozmywak 1 komorowy z
ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z bateria
wody cieptej 1 zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerow,
instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP,zasilania lampy
bezcieniowej

9 Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazow medycznych AGA (02, V, Air),




K30 Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

2 Powierzchnia uzytkowa 11,05

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcje

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali
nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat,
z bateriami wody cieplej i zimnej, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerow, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP,

K31 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA PERSONELU

2 Powierzchnia uzytkowa 3,95

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda cieplg i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych,

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

K32 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA DLA NPS

2 Powierzchnia uzytkowa 9,74

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
CZasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z
woda ciepla 1 zimna, miska ustgpowa wiszaca NPS, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPXS5.

K33 Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 Powierzchnia uzytkowa 8,86

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, poétpostument,

bateria z woda ciepta i zimng, odptyw z DEZYNFEKTORA rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja prowadzona w




przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5. Zasilanie
dezynfektora 230v/16A (podejscie trojfazowe)

K34 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2 Powierzchnia uzytkowa 455

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, polpostument,
bateria z woda ciepla i zimna, zlewozmywak nierdzewny na
wysokosci 60 cm z bateriag wody cieptej i zimnej ,kratka
posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

K35 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 23,64

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysoko$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadt6zkowych.

K36 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 4,76

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, poétpostument,
bateria z wodg cieplg i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec¢ stopien ochrony IPX5.INSTALACJA
ZAJETOSCI

K37 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 22,47

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,




antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporna na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzgdzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

K38 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY

2 Powierzchnia uzytkowa 7,62

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farba higieniczna, Oktadzina PVC spawana w pasie
miedzyszafkowym oraz do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
wokot umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak z blachy nierdzewnej z bateria, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe , gniazda wtykowe

K39 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,37

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
CZasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda cieplg i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPXS5.

K40 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN

2 Powierzchnia uzytkowa 2,89

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypos$lizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne O$wietlenie ogodlne




PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ] Pow. m?

01 Korytarz OI0K 39,14

02 Sala OIOK 6 osobowa 83,09

03 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74

04 Pokdj $niadan 14,67

05 Pok¢j lekarzy OIOK 13,95

06 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80

o7 Pokoj chorych 4 osobowy 28,38

08 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51

09 Pokoj chorych 2 osobowy 16,31

010 Magazyn 3,42

OIOK RAZEM 209,98

01 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ OIOK

2 Powierzchnia uzytkowa 39,14

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporna na dezynfekcje¢ odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogbdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostgpu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysoko$ci 160 cm od posadzki

02 Nazwa pomieszczenia SALA OIOK 6 OSOBOWA

2 Powierzchnia uzytkowa 83,9

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Mechaniczna w sali 6 osobowej + schtadzanie,

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterig, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne 2 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni
sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w mostach.

03 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS

2 Powierzchnia uzytkowa 3,74

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem




czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z
woda ciepla i zimna, miska ustepowa wiszaca NPS, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS.

04 Nazwa pomieszczenia POKOJ SNIADAN

2 Powierzchnia uzytkowa 14,67

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcjg, pas
miedzyszafkowy i §ciana ze stolem PVC spawane do wysokosci
160 cm

6 Wentylacja GRAWITACYJINA

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej z bateria
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejécia w
bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja
SSP sprzet i osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS.

05 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY OIOK

2 Powierzchnia uzytkowa 13,95

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputeréw, SSP,

06 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,8

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z wodg cieplg i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

o7 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH OIOK 4 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 28,38




3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna + schladzanie,

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, polpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie og6lne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni
sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach.

08 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 451

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustepowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

09 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH OIOK 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 28,38

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna + schladzanie,

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z wodg cieplg i zimna, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogolne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni
sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w mostach.

010 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN

2 Powierzchnia uzytkowa 3,42

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki

dezynfekcyjne




4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 Sciany Malowane farba zmywalng odporna na dezynfekcje,
6 Wentylacja Grawitacyjna
7 Urzadzenia sanitarne -
8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne
ODDZIAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNE] Pow. m?
R1 Magazyn rehabilitacji 4,90
R2 Korytarz oddziatu 84,35
R3 Lazienka personelu 4,67
R4 Brudownik 9,02
R5 Lazienka dla NPS 9,38
R6 Pomieszczenie porzadkowe 4,41
R7 Dyzurka pielegniarska 12,71
R8 Pokdj przygotowawczy 10,95
R9 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,22
R10 Magazyn bielizny czystej 2,21
R11 Pokgj chorych 2 osobowy 14,73
R12 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,60
R13 Pokoj chorych 2 osobowy 15,07
R14 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,75
R15 Pokoj chorych 2 osobowy 14,69
R16 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,22
R17 Pokoj chorych 2 osobowy 14,16
R18 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,36
R19 Pokoj chorych 3 osobowy 22,57
R20 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,53
R21 Magazyn na sprzet rehabilitacyjny 3,91
R22 Aneks kuchenny 1,92
R23 Pokoj chorych 2 osobowy 14,77
R24 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04
R25 Pokoj terapeutow 15,88
R26 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04
R27 Pokoj terapii zbiorowej 19,43
R28 Sala fizjoterapii 41,37
RAZEM 356,73
R1 Wyposazenie budowlane
1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN REHABILITACJI
2 Powierzchnia uzytkowa 4,90
3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 Sufit Podwieszony modularny
5 Sciany Malowane farba zmywalng odporna na dezynfekcje,
6 Wentylacja Grawitacyjna
7 Urzadzenia sanitarne -
8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne
R2 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ ODDZIALU
2 Powierzchnia uzytkowa 84,35
3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9
4 Sufit podwieszony modularny
5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcj¢ odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt
6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci§nieniowe
7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25




8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostgpu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoly
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysokos$ci 160 cm od posadzki

R3 Nazwa pomieszczenia EAZIENKA PERSONELU

2 Powierzchnia uzytkowa 4,67

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypo$lizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimng, miska ustepowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych,

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

R4 Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 Powierzchnia uzytkowa 9,02

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzine

6 Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, odptyw z DEZYNFEKTORA rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5. Zasilanie
dezynfektora 230v/16A (podejscie trojfazowe)

R5 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA DLA NPS

2 Powierzchnia uzytkowa 9,38

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z
woda ciepta i zimng, miska ustgpowa wiszaca NPS, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzgt powinny miec stopien ochrony IPXS.

R6 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2 Powierzchnia uzytkowa 4,41

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9




4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, poétpostument,
bateria z woda ciepla i zimna, zlewozmywak nierdzewny na
wysokosci 60 cm z baterig wody cieptej i zimnej ,kratka
posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach §ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS.

R7 Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIELEGNIARSKA

2 Powierzchnia uzytkowa 12,71

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg higieniczng

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerdw, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP, centralka przyzywowa, podglad monitoringu,
stacja domofonowa,

R8 Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

2 Powierzchnia uzytkowa 10,95

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcje

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali
nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat,
z bateriami wody cieplej i zimnej, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerdw, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP,

R9 Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 15,22

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe
antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcje

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat,
bateria z wodg cieplg i zimng, zlewozmywak 1 komorowy z
ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z bateria
wody cieptej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerow,
instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP, zasilania lampy
bezcieniowej

9 Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V, Air),




R10

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 2,21

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne O$wietlenie ogdlne

R11 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,73

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

R12 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,60

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z wodg cieplg i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzgt powinny miec stopien ochrony IPXS.

R13 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 15,07

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzgdzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w




przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

R14 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,75

3 Posadzka PVC bezspoinowe antypo$lizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimng, miska ustepowa wiszaca, Spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

R15 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,69

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadt6zkowych.

R16 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,2

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z wodg cieplg i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzgt powinny miec stopien ochrony IPXS.

R17 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,16




3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za 16zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzgdzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

R18 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,36

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokoS$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda cieplg i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

R19 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 30SOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 22,57

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporna na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw 16zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

R20 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 453

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokos$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
€zasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,




bateria z woda ciepta i zimng, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS.

R21 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN NA SPRZET REHABILITACYJNY

2 Powierzchnia uzytkowa 3,91

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne

R22 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY

2 Powierzchnia uzytkowa 1,92

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypos$lizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farbg higieniczng, Oktadzina PVC spawana w pasie
miedzyszafkowym oraz do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
wokot umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, polpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak z blachy nierdzewnej z bateria, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe , gniazda wtykowe

R23 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,77

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

R24 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,04

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia




lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimng, miska ustepowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.

R25 Nazwa pomieszczenia POKOJ TERAPEUTOW

2 Powierzchnia uzytkowa 15,88

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antypos$lizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcje Pas
oktadziny PVC wokoétlumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputeréw,instalacja komputerowa, ,SSP,

R26 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 3,04

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzine

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylacznikiem
CZasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimng, miska ustepowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
sciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPXS5.

R27 Nazwa pomieszczenia POKOJ TERAPII ZBIOROWEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 19,43

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje Pas
oktadziny PVC wokotumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna
,SSP,

R28 Nazwa pomieszczenia SALA FIZJOTERAPII

2 Powierzchnia uzytkowa 41,37




3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporng na dezynfekcje¢ Pas
oktadziny PVC wokélumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzgdzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogodlne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna

,SSP,

Wykaz urzadzen z ich charakterystyka

Numer

urzadze

nia

wystep Nazwa urzgdzenia Opis urzadzenia

ujacy

na

rysunka

ch

1 Metalowy kosz pedatowy z Kosz pedatowy z wolnoopadajaca cicha pokrywa, wykonany ze

) workiem i uchylng pokrywa stali, matowy odporny na odciski palcow. Pojemno$¢ 201.

2 Wieszak Scienny WIE?Zak- drazek z 4 haCZ}IIk.aml. Wykonany z chromowanego
mosigdzu, mocowany do $ciany.

3. Lustro nadumywalkowe Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezposrednio do $ciany.

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli iloci.

' jednorazowe Montowany do §ciany.
Pojemnik na mydto w plynie Dozowp}k croomyd1a W p%ynle stalowy, mato'wy: Z qklenklem do

5. c . kontroli ilosci. Latwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w

mocowany do $ciany -
celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptyndéw dezynfekujacych z przyciskiem
) dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Mozliwo$¢ pelnej sterylizacji.
Zestaw do sprzatania z prasa do wyciskania mopow. Stelaz
wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wozka wyposazona w 4
, . kotka skretne. Wyposazony w uchwyt do worka na $mieci 120L.

7 Wézek do sprzgtania Posiada wiadro 25L z prasg do wyciskania mopow. W gornej czesci
dwa wiadra o pojemnosci 6L. Zestaw przy zlozonych wiaderkach
goérnych ma 35c¢m szerokosci a przy roztozonych 80cm.

. Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej
Zamykana szafa na naczynia : . .
8. . pokrytej farba proszkowa. Drzwi dwuskrzydtowe, wyposazone w
sanitarne 4 o a1 ..
wywietrzniki. Wewnatrz potki azurowe z pretow nierdzewnych.
Duzy wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady

9. Kosz jezdny na odpady otwierany przyciskiem pedatlowym. Pojemnosci 120 1. wyposazony
w wymienne kotka.

Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do

10. Wieszak na papier toaletowy | papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli iloéci. Mocowany do
$ciany.

11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotka do WC mocowany do $ciany. Wykonany ze

) sedesowa stali, wymienna koncoéwka szczotki.
12 Uchwyt staty dla Uchwyt staly dla niepelnosprawnych mocowany do $ciany.
) niepelnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki 32 mm.
Uchwyt skladany dla Ughwyt sktadany- uchylny cﬂa mepe’mgsprawnych mocowany do .
13. . $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
niepelnosprawnych 32 mm
. Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Siodetko dla . - L .

14. . Konstrukcja o wysokiej wytrzymalosci. Wymiary 40x45 cm.

niepetnosprawnych

Sktadane, posiada $ruby montazowe schowane pod ozdobna rozeta,




wytrzymato$¢ na obcigzenie statyczne: 120 kg.

15.

Uchwyt przynatryskowy dla
niepetnosprawnych

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki
32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

15a.

Uchwyt tazienkowy

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

16.

Wiszacy regat

1-2 poiki z siatki nierdzewnej

17.

Myjnia dezynfektor

MYJINIA do mycia i dezynfekcji basendéw, kaczek i innych
pojemnikéw sanitarnych, takich jak miski o réznych $rednicach,
miski nerkowe, pojemniki do zbidrki moczu itp. Komora mycia i
dezynfekcji , zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy
kwasoodpornej. Uchylne drzwi. pojemnos$¢ komory 1 basen + 1
kaczka lub 3 kaczki, system termicznej samodezynfekcji urzadzenia.
Blokada drzwi w czasie trwania cyklu mycia i dezynfekcji.
Automatyczne oproznianie zawartosci pojemnikow sanitarnych po
zamknieciu drzwi. Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna 1-10
bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odptyw DN100 w scianie.

18.

Szafa gospodarcza na srodki
czystosci

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej
pokrytej farba proszkowa. Drzwi dwuskrzydlowe, wyposazone w
wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej czg$ci
znajduja si¢ 4 potki, w prawej drazek na ubrania oraz uchwyt na
narzgdzia do sprzatania. Szafa gospodarcza ma wydzielong komore
w ksztalcie litery ”L” i jedna komore skrytkowa o wym. 26 x 29 x
49 cm i trzy komory skrytkowe.

22.

Krzesto szpitalne
nietapicerowane

Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antyposlizgowa powierzchnia
siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo
metalowa rama.

23.

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcja ze stali chromowanej. Siedzisko z
polipropylenu tatwe w utrzymaniu czystosci.

24,

Fotel biurowy

Fotel wyposazony w kotka i regulacje wysokosci. Wszystkie krzesta
lekarskie wyposazone sg w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte
fatwo zmywalng tkaning.

25.

Biurko lekarskie

Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka wykonany z ptyty pokrytej
melaning utatwiajacy dezynfekcje powierzchni.

26.

Kontener biurkowy

Kontener biurkowy wykonany z ptyty, zamontowane 4 kotka
meblowe utatwiajace korzystanie z mebla.

217.

Fotel tapicerowany

Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z
materiatdw zmywalnych.

28.

Szafa biurowa

Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy,
wykonana jest z obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.

32.

Stolik kawowy

Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm

33.

Wiszaca potka meblowa

Potka wiszaca o wymiarach 800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i administracji

34.

Zabudowa meblowa
indywidualna

Mebel wykonany na indywidualne zamowienie z ptyty laminowane;j
18mm wykonczonej laminatem odpornym na $rodki dezynfekcyjne,
detal nie stwarzajacy utrudnien w procesie utrzymania czystosci.

35.

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka bezprzewodowa. Gniazdo
telefoniczne, gniazdo zasilajace elektryczne 230 V.

36.

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem,
monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo
sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.

37.

Szafka kuchenna stojaca

Kuchenna szafka stojaca wykonana z ptyty meblowe;j z blatem o
wymiarach 80 x 60 x 85 cm

37a.

Szafka kuchenna wiszaca

Kuchenna szafka wiszaca wykonana z ptyty meblowej z blatem o
wymiarach 80 x 35 x 73 cm

38.

Szafka kuchenna wiszaca

Kuchenna szafka wiszaca mocowana do $ciany wykonana z ptyty
meblowej 0 wymiarach 80 x 35 x 73 cm

38a.

Szafka kuchenna wiszaca

Kuchenna szafka wiszaca wykonana z ptyty meblowej z blatem o




wymiarach 60 x 35 x 73 cm

39.

Czajnik bezprzewodowy

Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Plaska
grzatka plytowa, antyposlizgowa podstawa, automatyczny
wylacznik po zagotowaniu wody, automatyczny wytacznik przy
otworzeniu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed
wlaczeniem czajnika bez wody.

40.

Indywidualna zabudowa
magazynu

Regal metalowy 5-poétkowy wykonany z blachy nierdzewnej z
mozliwo$cig swobodnego konfigurowania rozstawu potek

41.

Kamera monitoringu

Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle szczegdlowy obraz obserwowanej
sceny, aby byla mozliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy,
informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzen
alarmowych w dzien i w nocy, obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6
mm, pracujaca w jakosci HD, dajaca mozliwos¢ obrazu w
rozdzielczo$ci 2 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal

42,

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za pomocg potki- uchwytu
mocowanego na wysokosci 220 cm nad podloga.

43.

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia, zasilany
elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci 235 cm nad podtoga.

44,

Podglad monitoringu
obiektowego

Zasilanie 230 V 50 Hz;

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka wykonana z materiatow
zmywalnych.

48.

Kuchenka mikrofalowa

Zasilanie 230 V 50 Hz

49.

Urzadzenie wielofunkcyjne
(drukarka, fax, skaner)

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono
, rozdzielczo$¢ drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i
podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentow
Zasilanie 230 V 50 Hz;

64.

Drabinka sportowa

Drabinka drewniana sportowa montowana do $ciany szczeble ze
sklejki specjalistycznej 2300mmx900mm

65.

Materac rehabilitacyjny

Wymiar 200cmx100cmxScm pokrycie materiat PCV  skaj, tatwo
zmywalny, odporny na przetarcia

> dot materaca z warstwe antyposlizgowsa

> wzmocnione naroza

> wypelnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna ,
o gestosci T-25kg/m3 (Srednio twarda) lub twarda wtornie spieniana
o gestosci od R-70kg/m3 do R-90kg/m3

> pokrowiec materaca zamykany na zamek blyskawiczny

66.

Energometr rowerowy

18 programow treningu,koto zamachowe 13kg,kolorowy komputer
LCD,obstuga komputera poprzez panel dotykowy,waga osoby
¢wiczacej do150kl,poprzeczna regulacja siodetka,zmiana konta
kierownicy.

z2

Pompy infuzyjne

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa .Mozliwo$¢ programowania
szybkosci infuzji w ml/h oraz w innych najczedciej uzywanych
jednostkach, takich jak: ng, ug, mg, pU, mU, U, kU, umol, mmol,
mol, / kg / min, godz, 24 godz. Wiele trybdw infuzji, w tym infuzja
ciaggla, z przerwami, profil (do 24 cykli).Dodatkowo mozliwos$¢
zapisania w pamig¢ci pompy biblioteki lekdw, ztozonej ze 120
petnych protokotéw podazy lekow ale bez limitow ograniczajacych
wielko$¢ parametrow infuzji. Wyswietla nazwe leku w czasie
infuzji. Bogate mozliwosci konfigurowania takie jak rozbudowany
system ochrony, tryb nocny, opcje alarméw. Rozszerza biblioteke
lekéw o limity dla kazdego parametru infuzji.Limity migkkie (soft
limits, min max) ostrzegaja o przekroczeniu wartosci zalecanych,
jednak nie ograniczaja mozliwosci wprowadzania zmian. Limity
twarde (hard limits, min max) blokujg mozliwo$¢ wprowadzenia
wartosci z poza ich zakresu.

Z3

Woébzek transportu
wewnetrznego

Profesjonalny wozek 3 potkowy ze stali nierdzewnej, spetniajacy
wymagania dyrektywy 2001/95/EC, w sprawie ogo6lnego




bezpieczenstwa produktow. wymiary catkowite 850x450x900h mm
wymiary uzytkowe po6tki 800x400 x 30 mm(h)
4 kota skretne, w tym 2 z hamulcem noznym

Z4

Negatoskop cyfrowy

Obudowa do zabudowy bez panelu szklanego nie wigksza niz
1200x800x110mm. Waga bez panelu szklanego: max. 35 kg.
Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz. Wbudowane glosniki. Ptyta gtéwna
obstugujaca procesor 4-ro rdzeniowy, [lo§¢ Pamigci RAM min 4GB
mozliwo$¢ rozbudowy do 8GB, Pojemnos¢ dysku twardego min
500GB, 10/100/1G , Karta Graficzna zintegrowana, Ztacza: 2x
USB 2.0, LAN RJ45 (10/100/1G LAN), 1x Audio Jack Stereo (Line
In, Line Out), DVI, HDMI, COM (RS232). Parametry obrazu:
Uzyteczna powierzchnia 886 x 498 cm, Proporcje obrazu 16:9,
Jasno$¢ (przy wysyltce) [cd/m2] 500, Kontrast 3000:1, Katy
widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1), Czas reakcji
[ms] 8 (grey-to-grey), Czgstotliwos¢ od$wiezania obrazu [Hz] 60,
Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz, zgodnos¢ z norma
DICOM - do zastosowan w medycynie. Klawiatura: Zintegrowany
touchpad, Klasa ochrony IP68, Zgodno$¢ z normami medycznymi
EMC 89/336/EEC EN 55022:2006; EN55024: 1988+ALl.:
2001+A2:2003; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-
3:1995+A1:2001+A2:2005; EN 1122:2001

IEC 60529 (2001-02)

Z5

Szafka asystor

Zestaw szuflad na kétkach wykonany z ptyty MDF z metalowym,
chromowanym uchwytem. Obudowa z ptyty laminowanej oklejone;j
okleing ABS.

Z6

Woézek do aparatury

stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo,
umozliwiajacy dowolng regulacje rozstawu potek, szuflad oraz
instalacje wyposazenia dodatkowego,

blat, szuflada i podstawa stalowe lakierowane proszkowo; blat z
poglebieniem zapewniajacym zabezpieczenie sprzetu przed
zsunig¢ciem sig, podstawa wyposazona w cztery kota o srednicy 75
mm, w tym dwa z blokada.

711

Taboret obrotowy

Siedzisko nie tapicerowane o $rednicy 35 cm i wWysokos¢ siedziska
regulowana za pomocg recznego sitownika pneumatycznego,
podstawa pigecioramienna na kotach o $rednicy 50 mm, w tym dwa z
blokada, z obrecza pod nogi lub bez.

Z14

Wozek zabiegowy

Elementy wozka zabiegowego wykonane z: szafka, potka stalowe
lakierowane proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty; blat gorny z tworzywa
ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy
lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wozka; podstawa
stalowa z ostona z tworzywa ABS, z przetloczeniem, z
zabezpieczeniem przed zsuni¢ciem si¢ sprzetu i z odbojami
scalonymi z podstawa; elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL.
Wyposazenie dodatkowe: uchylne pojemniki, potki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzedzia, pojemniki na
rekawiczki, pojemniki na zuzyte igly, koszyki na cewniki, kosz na
odpady, wieszak na kroplowki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajaca.

Z15

Kozetka lekarska

Kozetka do badan ma stelaz stalowy, lakierowany proszkowo, leze
tapicerowane materialem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje,
zagtowek regulowany rgcznie za pomocg mechanizmu
zapadkowego posiada rowniez uchwyt na przescieradto. Wymiary
185 x 85 x 50 cm regulacja zaglowka + 45°

717

Lo67ko szpitalne

L67ko posiada dwuczgéciowe leze o statej wysokos$ci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogoéw. Leze posiada konstrukcje
siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalng sztywnos¢.
Szczyty glowy i nog posiadaja wypehienie meblowe, fatwe do




wyjecia z ramy, co sprawia, ze w szybki i tatwy spos6b mozna
zmieni¢ funkcj¢ 16zka szpitalnego w 16zko reanimacyjne.

Z17A

Lozko szpitalne intensywnej
opieki

ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE £OZKO SZPITALNE
Czterosekeyjne 16zko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia
plecéw, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokosci 16zka. Dwa
piloty sterujace podiaczone elastycznym przewodem: dla pacjenta,
gléwny pilot z ustawieniem regulacji podudzi w pozycji Fowlera lub
pozycji naczyniowej (z mozliwoscia zablokowania kazdego z
ustawien). Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycja
krzesta kardiologicznego (dostgpna takze w najnizszym opuszczeniu
16zka). Zasilanie bateryjne po odtaczeniu od gldwnego zrodta
zasilania zapewniajace petng funkcjonalnos¢ 16zka w czasie
transportu pacjenta na t6zku. Dwie manualne dzwignie
umozliwiajace ustawienie t6zka w pozycji reanimacyjnej, CPR
(Cardio-Pulmonary Resuscitation) po obu stronach t6zka oraz
przycisk CPR na pilocie elektrycznego sterowania. Mozliwo$¢
wydtuzenia t6zka (wysuwana cze$¢ pod nogami). Wyjmowane
barierki od strony glowy i nog.

Oswietlenie pod t6zkiem. Dwie sktadane barierki boczne. Cztery
zwrotne kota, jedno odprowadzajace tadunki elektrostatyczne do
podtoza. Mozliwo$¢ blokowania jednego kota do jazdy na wprost.
Pedaly sterujace przy wszystkich czterech kotach. Wysuwana potka
na posciel z uchwytem na kotdre. Gniazda na stojaki do kroplowek
w naroznikach t6zka.

Te same gniazda umozliwiajg montaz innych akcesoriow (m.in.
ramy trakcyjnej). Cztery odbojniki w naroznikach t6zka. Czgsci
metalowe pokryte proszkowa powloka epoksypoliestrows.
Bezpieczne obcigzenie robocze: 250 kg.

MATERAC REDUKUJACY UCISK

Pianka materaca tatwo dostosowuje si¢ do ksztaltu ciata. Posiada
twarde krawedzie $ciany utatwiajace transfer pacjenta. Naciecia
pozwalajace na tatwe profilowanie materaca oraz lepsza cyrkulacje
powietrza. Pokrowiec jest polprzepuszczalny, wodoodporny i
bakteriostatyczny. Latwy w utrzymaniu czysto$ci. Posiada ukryty
zamek dajgcy mozliwo$¢ zdjecia pokrowca do prania.

Materac w calosci przezierny dla promieni RTG oraz odpowiedni do
przeprowadzenia reanimacji CPR (CardioPulmonary Resuscitation).
Wymiary: 198 x 86 x 17 cm (dwustronny)

Udzwig maksymalny: 250 kg

Z20

Szafka przytézkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej okleinowanej PCV
stelaz stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe,
lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek
potka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze

stali nierdzewnej gat. OH18N9) podstawa wyposazona w kota o
$rednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40
x 88 cm.
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Wozek do przewozu chorego

Woézek do przewozenia pacjentow umozliwia réwniez
monitorowanie pacjenta aparatem RTG z ramieniem C. Leze wozka
jest przepuszczalne dla promieni RTG. Dzigki mozliwosci
zainstalowania pod lezem tacy na kaset¢ RTG (opcja) mozna
wykona¢ zdjecia rentgenowskie na catej dlugosci leza. Wykonany
jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
poliestrowo-epoksydowym w kolorze RAL 9002 odpornym na
Scieranie i srodki

Dezynfekcyjne. Segment oparcia plecow w wozkach i segment uda
w wozku z lezem czterosegmentowym sg regulowane przy pomocy
sprezyn gazowych z blokada. Regulacje segmentu podudzia w lezu
czterosegmentowym za pomocg mechanizmu zapadkowego. Zmiana




wysokosci leza i przechylow wzdtuznych realizowana jest przy
pomocy sitownikéw hydraulicznych sterowanych noznie za pomoca
dzwigni. Podwozie wozka jest zabudowane ostonami z tworzywa
ABS w kolorze RAL 9002. Na ostonie podwozia mozna umiesci¢
butle z tlenem. Wozek posiada materac i kosz na podrgczne rzeczy
pacjenta. Krazki odbojowe zamocowane w narozach leza chronig go
przed uszkodzeniem. Wozek jest wyposazony w cztery blokowane
centralnie kota i ma mozliwo$¢ zamontowania pigtego kota. Jedno z
kot jest kotem kierunkowym umozliwiajacym jazdg na wprost. Duza
$rednica kot (200 mm) czyni wozek zwrotnym i tatwym w
manewrowaniu. Szybko wyjmowany szczyt od strony glowy
pacjenta.

Dhugo$¢ wozka 2100 mm. Catkowita szeroko$¢ wozka (bez porgezy
bocznych) 800 mm. Catkowita szerokos¢ wozka (z porgczami
bocznymi) 860 mm. Wymiary materaca 1920 x 675 x 60 mm
Zakres regulacji wysokosci leza (bez materaca) 560 do 890 mm
Zakres regulacji oparcia plecow 0° do 70°. Nachylenie segmentu
uda

(wersja wozka z lezem czterosegmentowym) 30°. Nachylenie
segmentu podudzia (wersja wozka z lezem czterosegmentowym)
22°; Pozycja Trendelenburga 15°. Pozycja anty-Trendelenburga 15°;
Srednica kot jezdnych 200 mm. Dopuszczalne obcigzenie
(statyczne) 250 kg; Dopuszczalne obcigzenie (dynamiczne) 220 kg.
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Cykloergometr

Model ergometru do prob wysitkowych. Wyposazony w indukcyjny
system hamowania oraz w prosty w obstudze komputer treningowy
z wbudowanym odbiornikiem tetna i programami sterowanymi
tetnem oraz obnizone wejscie na rower. Czytelny i pod$wietlany
wys$wietlacz LCD na biezaco pokazujacy parametry proby.
Skokowa regulacja mocy co 5 W w zakresie 25 - 400 W. Ergometr
wyposazony w ztacza USB do podtaczenia komputera z systemem
prob wysitkowych. Produkt certyfikowany.

726

Zestaw mebli zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na zamowienie do kazdego
pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy zestaw
wyposazony w zlew i komplet szafek stojacych i wiszacych. Zestaw
szafek stojacych bez zabudowy cokotu, szufladowych z wyjatkiem
pod zlewozmywakiem. Szafki wiszace zamykane drzwiczkami
przeszklonymi lub pelnymi. Szerokos¢ szafek od 300mm do
600mm Meble wykonane z ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat tatwy w utrzymaniu czystosci
odporny na $cieranie i odporny na srodki dezynfekcyjne.

227

Chtodziarka farmaceutyczna

Chlodziarka do przechowywania materiatow potrzebujacych
schtodzenia. Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi. Wewnatrz
urzadzenia mozliwo$¢ zamontowania wysuwanych szuflad z
podziatkami na np. lekarstwa, zwyktych potek drucianych.
Mozliwo$¢ zamontowania systemu back up CO2, oraz
specjalistycznych rejestratorow temperatury wzorcowanych w
Urzedzie Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x 66 x 155 cm
pojemno$¢ 250 1.

728

Chlodziarka

Chtodziarka wolnostojaca z mozliwoscig zabudowy podblatowe;.
Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++

Pojemnos¢ catkowita brutto 88 1

Pojemnos¢ chtodziarki netto 79 1

Pojemnos$¢ zamrazarki netto 7 |

Poziom hatasu 41 dB

Roczny pobor energii 126 kWh

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszaca podsufitowa tkaninowa odporna na
srodki dezynfekcyjne

34

Echokardiograf

Urzadzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki
ultrasonograficznej. Szeroki wybor glowic o réznej czestotliwosci




dla roznych zastosowan klinicznych. Szeroki wybor trybow badania
zapewniajacych zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47
kg

Zasilanie: 100~ 240 VAC, 50Hz/60Hz

Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm

Z35

Bieznia wysitkowa

Bieznia stuzgca do wykonywania badan wysitkowych oraz do
prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Jest ona wyposazona w
innowacyjne i unikalne rozwiazania usprawniajace praktyke
medyczng. Bieznia posiada wbudowany modut EKG, ktory pozwala
na monitorowanie pracy serca w trybie diagnostycznym z 12
odprowadzen oraz w trybie treningowym z 2 odprowadzen.
Whbudowany system kontroli nachylenia (inklinometr), pozwala na
precyzyjne dawkowanie obciazenia poprzez zmiang kata nachylenia
biezni. Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-
232. Maksymalna waga pacjenta 180 kg. Zasilanie: 230 V / 50 Hz.
Predkosé tasmy regulowana od 0 do 20 km/h. Kat pochylenia
regulowany od 0% do 25%. Dlugos$¢ uzytkowa tasmy: 1500 mm,
szeroko$¢ 500 mm. Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)
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Chlodziarko zamrazarka

Chlodziarka z drzwiami przeszklonymi , zamrazarka z drzwiami
petnymi umiejscowionymi na dole urzadzenia. Blachy zewng¢trzne
obudowy sa wykonane ze stali galwanizowanej na goraco pokryte
powloka antykorozyjng i bialg folig PCV, wnetrze wykonane jest ze
stali nierdzewnej; izolacja 60 mm wykonana z pianki
poliuretanowej; drzwi z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek drzwi z kluczem; szuflady
ze stali nierdzewnej; automatyczne rozmrazanie; panel sterowniczy
wyposazony w mikroprocesorowy ekran dotykowy i czytelny
wys$wietlacz cyfrowy pokazujacy wewnetrzng temperature; alarmy
dzwigkowe i $§wietlne wskazuja: wysoka/niskg temperaturg
(regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajnos¢ skraplacza,
uszkodzenie czujnikoéw. Wyposazona w 4 kétka i 2 regulowane
nozki stabilizujace urzadzenie; wymiary zewnetrzne: 720 x 800 x
2020 mm; zasilanie: 230 V /50-60 Hz; waga: 161 kg

UWAGA: . W przypadku prowadzenia robot powigzanych z kondygnacjami ponizej nalezy uzgodnic
harmonogram wejscia na roboty . Po wykonaniu prac nalezy pomieszczenia doprowadzic¢ do stanu pierwotnego

STO1 STWIOR ogolna

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy InzZynierem, Wykonawca i Projektantem




6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys
Slepy.

6.3 Kosztorys Slepy -wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

6.4 Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
6.6 Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

6.8 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calo$é konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robé6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztuka budowlana.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzyma n i owe nie pézniej niz w
24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodno$¢ robotzPBiST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokély koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowia o zamowionym zakresie i sa integralna czes¢ umowy a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledéw wezwie projektanta do ich
usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PBiw S
T uwazane s3 za wartoS$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub S T i wplynie to na zmiane
parametr6w wykonanych elementéw budowli, to taki materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robot budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy.

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)

- liste¢ pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona rodzicéw,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i
przez kogo wydany)

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwie$ci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy
.Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaplacie.

10. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
10.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
wydane przez wladze miejscowe, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen,
materialow lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inspektora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one Wykonawce.

10.2 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona whasno$¢é. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania robot.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoél terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0séb.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia NiQ
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres§lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materialéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczeg6Ilnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, Ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIALY
14.1 Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakoS$ci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego zrédla. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob
ciagly spelniaja wymagania S T w czasie prowadzenia roboét. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodla sa



niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakoSci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w
materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty zostana nieprzyjete i niezaplacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie mial zapewnione.

-Wspélprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni gdzie odbywa sie proces produkeji materialéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone
byly przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po
zakonczeniu robdot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé prowadzenie robo6t zgodnie z P8 i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na Zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, zostana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT



17.1 Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokoS$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. WysokoSci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowiazujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwoSci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:

-organizacje¢ wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

-Bhp;

-Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot;

b) Czes¢ szczegoltowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
-sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sa okreslone w S T i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami S T na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.



19. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona
na budowe winna posiada¢é atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy
20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnoSci:

-date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczecia robot

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi
i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
roboét,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, -dane
dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakoSci materialéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit -
wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je prowadzil, -inne istotne informacje o
przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowié zalacznik do protokétu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokél przekazania placu budowy

-protokol -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze



-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokoly odbioru robét

-protokoly z narad i ustalen

-dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajacych
utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dost¢epne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT
21.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres robot do wykonania zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacych

-odbiorowi czeSciowemu, elementéw robot

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz wciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie
powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem
terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z PB i ST. W toku odbioru



ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

21.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginal i kopie

-Obmiar robét

-Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materialow

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

-Protokély prob i badan

-Protokoéty odbioru robdt zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

-Wykaz przekazywanych kluczy

-Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

22. PODSTAWA PLATNOSCI
22.1 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest protokot stanu zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawece, a przyjetych

przez Inwestora, zgodnych z zawarta umowa.

Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztorysow ofertowych obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sklad, ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa zakladu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robot objetych umowa jest ceng ostateczna.
23. PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN ISO 6946 Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla

PN-EN 61439-1:2010 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cz¢$¢ 1: Zestawy badane w  petnym i
niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cz¢sé 3: Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uiytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- PN-1EC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesé 7-710: Wymagania dotyczgce

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wymagania i badania.

- normy dotyczqce systemow okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 11801

2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogolne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogélne.

-PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czesé

1: Wymagania systemowe

- PN-EN 50132-7:2013 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czesé

7: Wytyczne stosowania,

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigienia cieplnego.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzqdzen cieplej wody uiytkowej. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uiytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,

PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do staltego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 — Urzqdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu diwigku w pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

PN EN IS0 6946 Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigienia cieplnego.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepltownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego 7 naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieplej wody uiytkowej. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zhiorowego i uiytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000



Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zesgyt 2, Warszawa, sierpien 2001,
PN-92/B-01706-4 1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-931M-75020 —Armatura sanitarna
PN-761B-02440 — Zabezpieczenie urzgdzen cieplej wody uiytkowej
EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych .
PN-891H-02650 — Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
PN-82/H-74200 —Rury stalowe ze szwem gwintowane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY 1987
Tom I: Budownictwo ogdlne
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe
Prawo budowlane Dz.U. 89/94 7 poZniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie warunkow technicznych
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych
dotyczgcych wyrobow budowlanych
Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 10/02 poz. 953)
Rozporzgdzenie Min. Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujgcych sie
eksploatacjg
instalacji, urzgdzen oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)

Nie wymienione tytuly jakiekolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

INSTALACJE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - SST sg wymagania dotyczace kompleksowego
wykonania instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych
pomieszczeniach V pietra Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych na
wstepie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci wykonawczych zwigzanych z
wykonaniem instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych
pomieszczeniach .

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE Instalacja wodociagowa:

Instalacj¢ wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg, spetniajacg wymagania jakosciowe w okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodoci agowa wody zimnej:

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem
wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za
pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodoci agowa wody cieplej:

Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

Ci$nienie robocze instalacji, pro, (IUD Poper)

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zakladanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji :

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne, pprobne:

Cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci. CiSnienie
nominalne PN

Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C
Temperatura robocza instalacji, tro, (1UD toper):

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jego punkcie.

Temperatura robocza wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieplej 60 °C.

Srednica nominalna DN (d,):

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu roéwna $rednicy rzeczywistej (dla rur- rednicy
zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ §cianki rury (ep):

Grubosé¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci $cianki rury
wyrazonej w milimetrach.

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

3.1. Roboty demontazowe

- demontaz przewodow

- demontaz przybordéw sanitarnych armatury

- wywoz materialow z demontazu

3.2.  Roboty montazowe

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna, zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukeji

- bezpieczenstwapozarowego

- bezpieczenstwauzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem



- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

1) Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we whasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku, (z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych w trybie
przewidzianych w art. 8§ tej ustawy, a takze z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. MATERIAL

Usytuowanie przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach wg projektu technologicznego

4.1 Instalacja wodociggowa

*  przewody wody zimnej piony podejsécia - rury trojwarstwowe stabilizowane perforowana wktadka
aluminiowa. Wymagana trwato$¢ uzytkowania - co najmniej 50 lat.

+  przewody wody cieplej - rury trojwarstwowe stabilizowane perforowang wktadka aluminiowa. Wymagana
trwato$¢ uzytkowania - co najmniej 25 lat.

. bateria umywalkowa typu lekarskiego

. bateria zlewozmywakowa typu lekarskiego

. bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa

. bateria umywalkowa jednouchwytowa

. bateria uwywalkowa dwuuchwytowa

. zawory - kulowe odcinajace

. izolacja termiczna o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

4.2 Instalacja hydrantowa

. przewody - rury stalowe ocynkowane ,

. hydranty p. poz HP 25 z wezem potsztywnym dt. 30 m w skrzynkach hydrantowych
. izolacja termiczna o wspotczynniku A = 0,035 W/mK
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

. przewody - rury niskoszumowe AS

. ustepy wiszace

. ustep wiszacy dla niepetnosprawnych na stelazu przy$ciennym
. umywalka ceramiczna $cienna z syfonem i potpostumentem

. umywalka ceramiczna dla niepelnosprawnych z syfonem

. zlewy z blachy nierdzewnej

Na podejsciach do pionéw na poziomie piwnicy nalezy zastosowac zawory odcinajace:
- instalacja wody zimnej — Dn32 — 31 szt.
- instalacja wody cieptej — Dn32 — 31 szt.

5. - instalacja wody cyrkulacji — Dn20 — 31 szt
6. SPRZET

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

7. TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

8. WYKONANIE ROBOT

8.1.  Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej

Przewody poziome prowadzone sg ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia instalacji przez punkty czerpalne.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach wewngtrznych.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ mocowane przy punktach poboru wody. Przewody
prowadzone w zakrytych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione W dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), w taki sposob, aby przy
wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy oraz aby w potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sily rozrywajace potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowej. Przewody
instalacji wodociagowej nalezy zaizolowaé. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub
jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla przewodow o $rednicy do
25 mm4 cm,



Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody poziome instalacji wody zimnej

nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych

powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociggowych od przewodow

elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

8.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang stosuje si¢ tuleje ochronne, nie moze si¢ w niej znajdowac

zadne potaczenie rury ( przejscie rura w tulei przez przegrode nie jest podpora przesuwna).

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg jest wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym

korozyjnie na rur¢ i umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie w niej

naprezen $cinajacych.

8.3. Montai armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, przed zainstalowaniem jej

usuwa si¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania armatury

instaluje si¢ ja tak aby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach instalujg si¢ tak zeby

kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z kierunkiem przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociaggowa do

urzadzen sptukujacych miski ustepowe oraz pisuary. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby

kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Przewdd cieptej wody w armaturze powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

8.4. I1zolacja cieplna

Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Izolacje cieplng rozpoczyna si¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, zabezpieczenia

antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna musi by¢ suchy i czysty. Zakonczenia izolacji cieplnej

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zawilgoceniami.

Izolacja cieplna wykonywana jest w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

8.5. Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, oznacza si¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie technicznym.

Oznaczenia wykonywane sg w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem o obstugg tych elementéw

instalacji.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

10.  ODBIOR ROBOT I BADANIA ODBIORCZE

Przed badaniami odbiorczymi instalacji wod-kan nalezy sprawdzi¢ w dzienniku budowy potwierdzenia przez

wykonawcow zakonczenia wszystkich roboét przy wykonywaniu instalacji wodociagowe;.

10.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie wod-kan

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w

szczegoblnosci podlegaja im prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Po

dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich

przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji.

9.3. 0Odbior techniczny-czesciowy instalacji wod-kan

Odbidr techniczno-czgsciowy przeprowadzany jest dla tych elementéw lub czgsci instalacji wodociagowej, do

ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot np. przewody wlozone i zaizolowane w zamurowanych bruzdach

itp., ktorych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbidr

czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianymi dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci

pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa
wprowadzone do dziennika

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,

zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

9.4.  Odbior techniczny-koricowy instalacji wod-kan

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej



- instalacje wyplukano, napetniono woda

- dokonano badan odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym Przy odbiorze koficowym

instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami

- protokodty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokodty odbioréw technicznych-czgsciowych

- protokdty wykonanych badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- instrukcj¢ obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami okreslonymi

odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy

uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa

- sprawdzi¢ protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomié¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9.5.  Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wod-kan. Szczegotowy zakres

badan odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objaé

co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed

przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia

jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia

instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych.

9.6.  Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatdéw (jezeli bruzdy lub kanaty muszg by¢

zakryte, wowczas badanie przeprowadza si¢ na zakrywanej czg¢$ci w ramach odbioréw cze$ciowych), przed

pomalowaniem elementdéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci przeprowadzane jest

woda, dopuszcza si¢ wykonanie badania sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania si¢

podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna:

Przed badaniem, instalacja musi by¢ skutecznie wyptukana woda, czynnos¢ ta jest wykonywana przy

temperaturze zewngtrznej dodatniej, a budynek w ktorym znajduje¢ si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Nalezy od instalacji wody cieptej odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia

roboczego.

Po napehieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji miedzy innymi do

sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimng:

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, wyposazong w zbiornik wody, zawory

odcinajgce, zwrotny i spustowy.

Podczas badania uzywany jest cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia

probnego i dzialce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Badanie

szczelnosci instalacji wodg zimng mozemy rozpoczac po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej

gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody i roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za

pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$ci ci$nienia prébnego przyjmujemy w wysoko$ci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz

10 bar6w a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie warunkami podanymi w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych..

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama i nie powinno

wystepowaé promieniowanie stoneczne.



Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy

ci$nienie probne, przy ktéorym byto wykonane badanie.

9.7.  Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej wodyg cieply

Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna nalezy

poda¢, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.

9.8. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji przeprowadza si¢ po

catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, ale przed wykonaniem izolacji cieplnej i

przykryciem przewodow.

Badania polegaja na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji technicznej. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewngtrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan.

9.9. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia

przewoddw, armatura przewodowa sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy

oznakowaniu na schematach.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokot zawierajacy wyniki badan.

9.10.  Badanie efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieplej

Polegaja one na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieplej, po czasie nie

dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda o temperaturze w granicach od 55 do 60°C. Po przeprowadzeniu

badan sporzadzany jest protoko6t zawierajacy wyniki badan.

9.11.  Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalosé instalacji

Polegaja one na sprawdzeniu zgodno$ci doboru materiatow uzytych w instalacji wodociagowej, w zalezno$ci od

jakos$ci wody wodociagowe;j.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokdt zawierajacy wyniki badan.

9.13. Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badanie armatury odcinajacej (z regulacja montazowsa) przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie: doboru

armatury (identyfikacja i pordwnanie z projektem technicznym), szczelno$¢ potaczen armatury, poprawnosc i

szczelno$¢ montazu glowicy armatury, w przypadku armatury z regulacja montazowa sprawdza si¢ rowniez

regulacje po rozruchu instalacji.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokdt zawierajacy wyniki badan.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot wg zawartej umowy

12. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY I NORMY

2) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr120/00
poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190, Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439,
Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - zm. z 2003 r. Nr 33, poz.
270z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)

4) ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” - wymagania techniczne COBRIT
INSTAL zeszyt 7 (2003r).

5) ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” - wymagania techniczne COBRIT
INSTAL zeszyt 12 (2006r).

6) Normy obowigzujgce w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z poézniejszymi zmianami, i inne powolane w wyzej wymienionych przepisach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA K-1
Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w_Szpitalu Wojewédzkim w Fomzy —V pietro Al
Pilsudskiego 11.18-404 L.omza
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej /OST/ s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szpitala
Wojewddzkiego w Lomzy — V pietro Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogolna Specyfikacja Techniczna /OST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna - ogdlna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI
- KOD CPV 45215140-0
KOD CPV 45331210-1
KOD CPV 45331220-4

Obiekty szpitalne
instalacja wentylacji mechanicznej
- instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej - Ogdlnej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.4.1 POJECIA OGOLNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] |
KLIMATYZACIJI, KOD CPV 45215140-0 / 45331210-1 / 45331220-4

I|HI

. urzadzenie wentylacji mechanicznej - zespo6t elementéw powodujacych wymuszong mechanicznie
wymiang powietrza w pomieszczeniu lub jego czgséci

. urzadzenie chtodnicze - zespot elementéw powodujacych schtodzenie powietrza w pomieszczeniu lub
jego czescei lub schtodzenie powietrza wentylacyjnego.

. powietrze wentylacyjne - powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania urzadzenia
wentylacji mechanicznej

. ilo$¢ wymian - objetosciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez objetosc
pomieszczenia

. parametry powietrza - zespot cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy: temperature,

wilgotnos¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen statych, sktad chemiczny mieszaniny gazow, stopien
jonizacji i predkos¢ ruchu.
1. 5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
0. 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu na terenie Polski. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora i Projektanta. Wymagania oraz parametry techniczne ktore
maja spetnia¢ zastosowane materialy i urzadzenia zostaly wyszczeg6élnione w dokumentacji projektowe;.
2.1.1. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji stosuje si¢ urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z automatyka.
Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie, scisle wedtug wytycznych producenta urzqdzen. \Wymagane
parametry techniczno-technologiczne centrali klimatyzacyjnej w wykonaniu higienicznym:
1. Urzadzenie powinno posiadaé atest higieniczny PZH na centrale klimatyzacyjng z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania powietrza nawiewanego w pomieszczeniach o
bardzo wysokich wymaganiach higienicznych takich jak: bloki operacyjne i inne pomieszczenia szpitalne.
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow nalezy dotaczy¢ do oferty.
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Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke notyfikowanag z akredytacj 3 PCA (np.
TUV), potwierdzajacy zgodnos$¢ produktu z normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN
13053+A1:2011, PN-EN 1751:2014-03. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow nalezy dolaczy¢
do oferty.

Wszystkie parametry pracy centrali klimatyzacyjnej powinny by¢ poréwnywalne z podanymi w
dokumentacji projektowej (wydajnosci powietrza, ci§nienia dyspozycyjne oraz statyczne, moce
wymiennikow, parametry temperaturowe i wilgotnosciowe powietrza).

Pobor energii elektrycznej oraz innych mediow koniecznych do pracy centrali nie moze by¢ wigkszy niz
podany w dokumentacji projektowej.

Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng automatyke kontrolno-steruj aca.

Automatyka centrali klimatyzacyjnej powinna wspotpracowac bezposrednio z wybranymi elementami
regulacyjno-steruj gcymi instalacji (nawilzacz, regulator statego wydatku, kontrola stanu zabrudzenia filtrow
itp.).

Automatyka powinna umozliwia¢ podiaczenie zdalnego panelu kontrolnego do zamontowania w
pomieszczeniu obstugiwanym, umozliwiajacego zdalny monitoring centrali oraz zmian¢ parametréw pracy
uktadu.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ sterowania urzadzeniem rownolegle z 2 réznych punktéw
dostgpowych (z zastrzezeniem priorytetow).

Urzadzenie powinno posiada¢ calkowita zdalng kontrolg (monitoring/zmiana parametréw pracy) wybranych
podzespotow oraz umozliwia¢ podiaczenie do magistrali BMS.

Automatyka urzadzenia powinna posiada¢ funkcje rozruchu z opéznionym startem poszczegdlnych sekeji
(wentylatory nawiewne oraz wywiewne, nawilzacze powietrza itp.), co skutkuje niewielkimi spadkami
napigcia w sieci zasilajacej podczas rozruchu urzadzenia.

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wyposazone w falowniki,
wywazone statycznie i dynamicznie, o statym wydatku. Falownik ma za zadanie utrzymywac stalty przeptyw
powietrza niezaleznie od stanu zabrudzenia filtrow. Centrala powinna utrzymac zadane wydatki powietrza
pomimo przekroczenia maksymalnych spadkow cisnienia o 30%.

Do celéw konserwacji i wymian filtrow wymagana jest odpowiednia przestrzen.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materialdw o zamknietych porach oraz nie wchtaniajacych
wilgoci. Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz w ramach filtrow musza by¢ wtykane lub
zaciskane.

Potaczenia elastyczne powinny by¢ wykonane w formie sztywnego ptaskiego sztucera ze stali szlachetnej ze
specjalnym systemem elastycznego nieporowatego uszczelnienia (krociec ze standardowym pofatdowanym
elementem elastycznym jest niedopuszczalny).

Kontrola wizualna czysto$ci powietrza w centrali powinna by¢ mozliwa bez zakltocania jej pracy poprzez
okna inspekcyjne co najmniej dla sekcji filtrow powietrza, zespotdéw wentylatorowych oraz nawilzaczy
parowych.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty musza
wykazywa¢ odpornos¢ na rozwoj mikroorganizmow, bakterii, plesni oraz drobnoustrojow.

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzadzeniu powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentow lub armatury.

Profil szkieletu o przekroju kwadratowym (50mm) ze stopu aluminium
Materiaty obudowy z ktérymi styka si¢ uzdatnione powietrze powinny by¢ wykonane ze stali szlachetne;j
(podtoga centrali) oraz specjalistycznej blachy antybakteryjnej (ostony wewnetrzne centrali).

Ostony state typu ,,sandwich” o grubosci 50mm z izolacja z welny mineralnej, plyta zewngtrzna z blachy
ocynkowanej, pokrytej warstwa poliestru o grubosci min. 25pm, w kolorze szarym RAL 7000.

Ostony / drzwi inspekecyjne o grubosci 50mm z izolacja z welny mineralnej, plyta zewngtrzna z blachy
ocynkowanej, pokrytej warstwa poliestru o grubosci min. 25pm, w kolorze szarym RAL 7000.

Rama nos$na z blachy ocynkowane;.

Obudowa urzadzenia musi spetnia¢ nastepujgce parametry mechaniczno-termiczne, zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 1886:2008

Parametr zgodny z PN-  [Przedziat
EN 1886:2008 parametru Wymagane dla centrali

Wytrzymatosé D1-D3 b1
mechaniczna D1 - najwyzsza




Szczelnosé L1
obudowy L1-L3L1-najwyzsza
Szczelno$¢ osadzenia F9
filtra G1 - F9 F9 - najwyzsza
'Wspotczynnik T1
rzenikania ciepla T1-T5T1 - najwyzsza

Wymagane parametry techniczno-technologiczne klimatyzatoréw $ciennych:

1. Klimatyzatory wyposazone w filtr antybakteryjny oraz wbudowane zawory rozprezne.

2. Klimatyzatory nalezy doposazyé w pompki skroplin jezeli nie sg one wyposazeniem standardowym.
2.1.2. Instalacje chtodniczg wykonaé z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych o grubosci:

. srednice: 6.35(1/4") 9.52(3/8") 12.70(1/2") 15.88(5/8") 19.05(3/4") 22.22(7/8")
grubos¢ izolacji 9mm

. srednice: 28.58(1 1/8")
grubo$¢ izolacji 19mm

. linie freonowe na zewnatrz budynku - wszystkie §rednice

grubo$¢ izolacji 25mm Instalacje ta3 mozna wykonaé z rur preizolowanych.

2.1.3. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE ze spadkiem 0,5% do najblizszych pionow

kanalizacyjnych - podtaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu lub za pomowca pompek

skroplin.

2.1.4. Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

System wentylacyjny - przewody okragte .

*  Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okraglym. Elementy tego systemu wykonane sg z fabrycznie
zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System spetnia klase szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN
12237.

*  Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

*  Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczes$nie bedac odporng na
wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje
wlasciwos$ci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

*  Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie polaczona z ksztattka przy
pomocy tasmy stalowe;j.

*  Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelka eliminuje uzywanie mas uszczelniajacych
zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajace korozje rozpuszczalniki.

*  Dla ulatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawieraC ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretow jako elementow taczacych ksztaltke z rurg (zasady BHP
ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny - przewody prostokatne.

*  Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spelniaja klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN
1507.

i Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN 1507.

*  Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewnik / wywiewnik okragly z petnym panelem frontowym i okraglym gérnym podejsciem

*  Nawiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziomy lub pionowy z mozliwo$cia nastaw posrednich.

*  Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmiang¢ ustawienia panelu wewnetrznego.

e Zakres wielkosci zgodnie z dokumentacja projektowa .

*  Systemowe elementy montazowe. Montaz w komorze rozpre¢znej lub bezposrednio do zenskich zakonczen

instalacji.
*  Montaz w suficie modutowym 600x600 przy pomocy systemowej ptyty montazowe;.
Mozliwos$¢ montazu systemowej przepustnicy grzybkowej wewnagtrz kroéca

przylaczeni owego.

*  Materiat aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, nawiew/ wywiew.

*  Montaz w skrzynce rozpre¢znej lub na zakonczeniu/boku kanatu ptaskiego. Montaz niewidoczny lub za
pomocg wkretow.

*  Zakres wielkosci zgodnie z dokumentacja projektowa




*  Opcja ramki montazowej i przepustnicy regulacyjnej.

. Opcja dodatkowych kierownic wewngtrznych.
. Wolnha powierzchnia 80%.
. Materiat aluminium anodyzowane.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych o odpornosci ogniowej EI 120.

2.2. MONTAZ ARMATURY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACII

Armature w instalacjach nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych.

Przed montazem armatury nalezy j g oczy$ci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zawordw jest proste i korpus
nieuszkodzony.

Armature zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu pomiedzy
kohierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia i elementy skladowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach w magazynach zamknigtych. Podczas sktadowania urzadzen wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm.

3. SPRZET
3.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACII.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] |

KLIMATYZACII.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawic¢ je na podktadkach
korkowych o grubosci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujacymi.
Transport urzadzen i elementow sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien odbywac
si¢ w oryginalnych opakowaniach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.




5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i §cianach za pomoca kredy
lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych rur, kanatow wentylacyjnych i urzadzen. Nalezy
zdemontowac istniejaca instalacje wentylacji.

Przed przystapieniem do robot wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykonac
otwory i przebicia w §cianach wewng¢trznych i zewnetrznych.

Nalezy wykona¢ fundamenty pod centrale wentylacyjne oraz agregat chtodniczy systemu VRF na zewnatrz
budynku oraz konstrukcje wsporcza pod agregaty chtodnicze znajdujace si¢ na elewacji budynku.

53.  ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.

5.3.1 OGOLNE WARUNKI MONTAZU URZADZEN KLIMATYZACYNYCH.

Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetnionych materialem elastycznym.
Urzadzenia nalezy ustawi¢ na przygotowanym wczesniej wypoziomowanym fundamencie lub konstrukcji
wsporczej w zaleznosci od jego typu. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu.

Wymagania dotyczace elementéw sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zostaty
wyszczegodlnione w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie
z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacj a Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow okreslaj acych jakosé
wbudowanych materiatdéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przeprowadzic¢ jej rozruch techniczny
polaczony z pomiarami uzyskiwanych parametrow. Rozruch techniczny nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowsa
instalacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkg obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego
urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa kanaléw wentylacyjnych jest Im® (metr kwadratowy) powierzchni zewnetrznej kanahu
wentylacyjnego.

Jednostka obmiarowa instalacji freonowej jest 1m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

*  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot.
. Dziennik Budowy;

i Dokumenty dotyczace j akosci wbudowanych materiatow;

8.2.1. ZAKRES ODBIORU CZESCIOWEGO

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw, prawidlowo$ci montazu, oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do Dziennika Budowy.




8.3.  ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumenty j ak przy odbiorze czgsciowym;

. protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow;

. protokoét z rozruchu technicznego instalacji;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;
zgodno$¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w protokole z
Dokumentacja Projektowa;
. protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m? powierzchni zewngtrznej kanatu wentylacyjnego obejmuje:

- oznakowanie robot, demontaz istniejacej instalacji,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- montaz kanatow wentylacyjnych,

- wykonanie izolacji kanalow wentylacyjnych

- przeprowadzenie pomiardw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej,

- wywoz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cenal sztuki odebranego urzadzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego obejmuje:

- oznakowanie miej sca montazu proj ektowanych urzadzen,

- dostawe urzadzenia,

- wykonanie robot przygotowawczych do montazu,

- montaz urzadzen i automatyki sterujace;j,

- okablowanie i uruchomienie urzadzen i automatyki,

- wykonanie instalacji skroplin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan obje¢tych wymaganiami w specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej i DTR Producenta urzadzen,

Cena 1m wykonanej i odebranej instalacji freonowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- utozenie przewodow,

- wykonanie izolacji przewodow,

- wykonanie proby szczelnosci instalacji,

- napehienie instalacji czynnikiem chtodniczym

- przeprowadzenie pomiaréw i badan obj ¢tych wymaganiami w specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej i DTR Producenta urzadzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne: PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999
(obecnie czg$ciowo zastapione przez PN-EN 1505:2001)

Rury PVC: PN-92/B -10735

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podzial, nazwy i okreslenia: PN-68/B-01411

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze: PN-78/B-10440




10.2. INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z pdézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Atesty, dopuszczenia materiatéw i urzadzen do stosowania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ct w zwigzku z z przebudowa V pietra pawilonu
A
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce montaz instalacji
wewnetrznych zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. Demontaz istniejacej instalacji c.o. - CPV 45331100-7.
1.3.2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ct - CPV 45331100-7,
1.3.4. Proby i uruchomienie instalacji c.o0. i ct - CPV 45331100-6.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do rozdziatu
i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepta w ogrzewanym pomieszczeniu.
1.4.2. Zawoér grzejnikowy - zawor regulacyjny przeznaczony do regulacji przeptywu czynnika grzejnego
przez poszczegodlne odbiorniki ciepta w instalacji centralnego ogrzewania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.
2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.
2.2. Zastosowane materialy
2.2.1. Rurociagi
stalowe ze szwem typu $redniego wg PN-74/H-74200,
-stalowych czarnych taczonych za pomocg spawania - instalacja c.t.
- stalowych zaciskanych — instalacja c.o. prowadzona po $cianach
- stalowych zaciskanych — instalacja c.o. prowadzona w posadzkach, istnieje mozliwos$¢ zastosowania rur
wielowarstwowych stabilizowanych zaciskanych

2.2.2. Armatura i urzadzenia

2.2.2.1. Zawory

— zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

— glowice termostatyczne do montazu na zaworach grzejnikowych,

— zawory odcinajace z mozliwoscia spustu wody, do montazu na gatazkach grzejnikowych powrotnych,
— wymiennik ciepta woda/glikol 35%

- zawor bezpieczenstwa 2"

- naczynie wzbiorcze —

2.2.2.2. Grzejniki stalowe plytowe — Jako elementy grzejne stosowac grzejniki stalowe plytowe w wykonaniu
higienicznym z podejsciem bocznym oraz grzejniki stalowe typu tazienkowego w pomieszczeniach lazienek.
2.3. Skitadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazda
nastepng warstwe uktadaé na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug



poszczegodlnych grup, wielko$ci i gatunkdow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

Wysokosé¢ stosu nie moze przekroczy¢ 7 warstw rur i 2,0 m wysoko$ci. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacag 40 0C.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 s 2 m.

2.3.2. Armatura

Armature, grzejniki oraz osprzet sktadowaé w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostgpem osob
obcych.

3.0. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu i
narzedzi do :

— cigcia rur,

— giecia rur,

— sprzgtu do wykonania proby hydrauliczne;j.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywania robot. Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdoéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, za$ poszczegodlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym, np. tekturg falista.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzqdzen.

Ksztaltki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.0.  WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapic¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano - konstrukcyjne
obiektu, majace wpltyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram realizacji robot uwzgledniajacy
wszystkie warunku w jakich be¢da wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Przewody

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych. Przewiduje si¢ wlaczenie grzejnikow do istniejacych pionow .
Przewody mocowac¢ przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z guma, np. firmy Sikla lub Hilti..lub
rownowazne

Rury poziome uktada¢ ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) umozliwiajac prawidtowe odwodnienie i odpowietrzenie
instalacji.

5.2.2. Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe w wykonaniu higienicznym. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci,
zaprojektowano grzejniki stalowe drabinkowe.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstgpéw pomiedzy grzejnikami a przegrodami budowlanymi: min 12cm nad
podtoga, 10cm od lica wykonczonej $ciany i 7cm od spodu parapetu. Nalezy zapewni¢ dostep do
odpowietrznikow wbudowanych w grzejnikach, min 10-15cm.

Przy doborze wielkosci grzejnikow uwzgledniono dodatek wielkosci okoto 15%.



5.2.3. Armatura

Armatura przygrzejnikowa - wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w kpl. glowice termostatyczne.

5.2.5. Regulacja instalacji c.o.

Po uruchomieniu i odpowietrzeniu instalacji dokona¢ nastawy na zaworach grzejnikowych.

6.0.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okre§long przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie zgodnosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie rodzaju i stanu technicznego wbudowanych materiatow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji termicznej przewodow.

7.0.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora w zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru.

8.0.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czgsciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob i odbiorow,

— protokoty pomiaréw i badan,

— swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9.0.  PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki protokotéw i badan.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

2. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

3. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

4. PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

10.2.  Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
10.3.  Rozporzgdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz . U. Nr 47, poz. 401).



5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 072).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 3322003 r., poz. 270 oraz Dz. u. nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

10.4.  Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II. - Instalacje sanitarne i
przemystowe.
2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych” (wyd. 1, 05-2003 r.)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Branza budowlana
Temat: Przebudowa pomieszczen w budynku A V pietro w Y.omzy przy Al. Pilsudskiego 11
Adres : 18-404 L.omza , Al. Pilsudskiego 11

Inwestor: Szpital Wojewodzki, Al. Pilsudskiego 11, 18-404 F.omzia

SPIS TRESCI

STRONA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

1.2.  Zakres stosowania OST

1.3.  Zakres robot objetych OST

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

15.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.5.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

1.5.11. Utrzymanie robdt

2 MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materiatow

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

2.3. Materiaty miejscowe

Zrédta materiatow miejscowych

2.4, Inspekcj a wytworni materiatow

2.5. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow
3 SPRZET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
5.2. Wspolpraca Inzyniera i Wykonawcy
5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

6.8. Dokumenty budowy

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot materiatow
7.3.  Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

7.4. Wagiizasady wazenia

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.  Odbidr czgsciowy

8.4. Odbiodr koncowy robot

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robot
8.6. Odbidr ostateczny

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

9.2. Zaplecze zamawiajacego

10 PRZEPISY ZWIAZANE

SKROTY

OST - ogdlne specyfikacje techniczne

SST - szczegodtowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakosci



WSTEP
1.

1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogdlne dotyczace wykonania robot
budowlano - montazowych.

KOD GLOWNY CPV- 45215140-0- Obiekty szpitalne.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t
budowlano- montazowych na wykonanie zadania:

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala Wojewéddzkiego V pietro w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogédlne wspdlne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00- Roboty rozbiérkowe -45110000-0
B.02.00.00 - Roboty zbrojarskie wymiana stropow -45262310-7
B.03.00.00 - Roboty betonowe -45262300-4
B.04.00.00 - Konstrukcje stalowe -45262400-5
B.05.00.00 - Roboty murowe -45262522-6

B.06.00.00 - Scianki 7 plyt gipsowo-kartonowych
(45421000-4)

-45260000-7
B.07.00.00 - Tynki i okladziny -45410000-4
B.08.00.00 - Posadzki -45430000-0
B.09.00.00 - Stolarka -45421000-4
B.10.00.00 - Slusarka i wyposazenie pomieszczen -45421110-8
B.11.00.00 - Roboty malarskie -45440000-6
B.12.00.00 - Roboty izolacyjne -45320000-6

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdw, §ciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze¢ techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i
urzadzenia niezbgdne do spetienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad
obiektu.

1.4.4. Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi
znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren, na ktéorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

1.4.7. Wriasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

1.4.8.  Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu inwestora.

1.49. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zalozen techniczno
- ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.4.11. Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);



- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.4.12. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbe¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.14 Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.18. Kosztorys ,.$lepy” - wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19. Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.23. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametroéw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.25. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne

punktéw gldwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiardéw robot oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtoéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety SST.



Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wihasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to nalezy przyjac
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowacé takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyneto
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w
SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora
nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych
warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwo$cig powstania pozaru;

C) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowacé
zniszczen w srodowisku naturalnym
d) Materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o

stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.



Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
2 Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikow
lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia,
ktére redukuja zawarto$¢ pytow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wickszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynéw i skladowisk materialdéw powinny by¢ oczyszczone,
jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe
dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materialéw napedowych, olejow, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ tych materiatow
do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekow wodnych z
wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgodg odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa si¢ w celu
przeprowadzenia robdt okreslonych w kontrakcie.

3 Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatlow pylacych,
takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczaé zapylenie.
Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;.

4 Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bgda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie¢
i czas robot ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robdt, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatldw to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i/ lub shuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych
obiektow, drzew i krzewow. Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez
Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W
razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegoétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub
ich wlascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggnac od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego
polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatldw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawceg od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia
drog, ktoére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdoéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie inspektor
nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédha uzyskania materiatow



Zrodla uzyskania wszystkich materialdow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawié¢ do akceptacji inspektora
nadzoru materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe
2.3.1. Zr6dta materialdéw miej scowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatdéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodia
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urz¢dy i zaaprobowany przez inspektora nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wezesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona
na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych Zrodet bedg akceptowane, z
tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzgtu oraz technologii robot
gwarantujgcych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatlow i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czgsci zrodta oraz moze odrzuci¢ czgé¢ zrodta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacii.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych
SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajagcymi
prowadzenie robo6t w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inspektora nadzoru powinny by¢ usunicte z
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2. Wspotpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakoS$ci
materiatdéw i1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inspektor nadzoru bgdzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t 1 kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac
jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala

wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to

inspektor nadzoru zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes$é ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot;

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego 1ub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji dla inspektora nadzoru;

b) czes¢ szezegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w



mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robot;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggnaé

zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dla inspektora nadzoru zaswiadczenie, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.4. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce dla inspektora nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

(I) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdéw robot;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;



- uwagi i polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowychi koncowych
odbiorow robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2 Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiaréw.
3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiggi obmiarow.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia obje¢tosci robot ziemnych nalezy stosowac¢ metod¢ przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.



Materiaty, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkos$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona przez Wykonawce
i inspektora na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar obj¢tosci nastapi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcg i inspektora,
nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze obje¢to$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catosé
materiatdéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okre$lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objgtosciowe;j
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpocz¢ciem robot. Wykonawcy nie przyshuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista ggsto$é objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczgciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesécei robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezes$niejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze¢$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. Odbiodr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletno$ci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SSTiPZ],
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich ~ wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego
robot.



Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
9. PODSTAWA platnosci
9.1. Ostalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki

dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace

wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

11. Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatdéw i1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. Pod pojgciem parametry rozumie si¢ funkcjonalno$é,
przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos$¢ oraz
pozostate parametry przypisane poszczegodlnym materiatom i urzadzeniom w dokumentacji projektowej oraz w
szczegdtowej dokumentacji techniczne;j.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe Kod CPV-
45111000-8
1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot rozbiorkowych
na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pigtra Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy przy Al. Pitsudskiego
11.

- Wykucie z muru, oécieznic drewnianych,

- Wykucie z muru, podokiennikéw okiennych wewnetrznych;

- Wykucie z muru, oécieznic drzwiowych stalowych do i ponad 2-m2;

- Rozebranie §cian, filarow, z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej;
- Rozebranie $cian, filarow, z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworow drzwiowych;
- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworow drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub

cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly;

- Demontaz sufitow podwieszanych panelowych komunikacji;

- Demontaz odbojnic $cian komunikacji i pomieszczen;

- Demontaz naroznikéw stalowych $cian komunikacji;

- Demontaz katownikow drewnianych $cian komunikacji;

- Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek-glazury;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-PCV;

- Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie;

- Zerwanie posadzki cementowej-skucie istniejacej posadzki na ok. 3 cm;

- Skucie tynkow $cian i sufitow

- Rozbidrka stropu na kondygnacjach okreslonych dokumentacja projektowa
- Zerwanie istniejacych warstw posadzkowych- szlichta, beton do powierzchni konstrukcji;

- Wykucie z muru nadprozy istniejgcych;

- Wywdz gruzu na odl. 15 km

- Sktadowanie gruzu na wysypisku;
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonania robot rozbiérkowych. W zakres tych prac wchodza:
-przygotowanie sprzgtu do robot rozbidrkowych -wykonanie rozbiorek ,wyburzen
-wywoz gruzu z rozbieranych elementéw -odl. docelowa 15 km
14 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
Brak odniesienia do wykonywanych robot.
3 SPRZET

Do rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem
tego rodzaju robot.
4 TRANSPORT

Transport sprzgtu do robot rozbidrkowych moze odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub innymi
srodkami transportu. Wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomoca samochodow skrzyniowych na odl. 15
km.

5 WYKONANIE ROBOT
5.2 Koordynacja robot rozbiérkowych
51.1 Ogolne warunki .

Koordynacja wykonywania roboét rozbidrkowych powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robdt
ogollnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania
robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace
zwigzane z biezacym przebiegiem robodt, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontroli powinna podlega¢ jakos¢ i sposdb wykonywania robot rozbidrkowych, pod wzgledem
sposobu wykonywania rozbiorek jak i rodzajow uzytego sprzetu i jakosci wykonania prac.

7 OBMIAR

Roboty rozbidrkowe-jednostkami obmiarowymi robot rozbidrkowych jest-/m2/, /m3/ lub /szt/.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegaja zasadom odbioru robot wg. Zasad ujetych w SST

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozbiorki -placi si¢ za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementow -$cian, wyku¢ otwordw, wykué oscieznic

drewnianych okien i drzwi , oraz za m3 wywozu gruzu i za t/sktadowania gruzu na wysypisku.

10 . NORMY -brak odniesienia.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE i wymiana stropu ha kondygnacjach
Kod CPV- 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro na wykonanie zadania: Przebudowa pomieszczen w
budynku Szpitala V pietro w Lomzy przy Al. Pilsudskiego 11.

- Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stropow strunobetonowych gestozebrowych RECTOBETON lub réwnowazny : EI 120 - utozenie
belek stropowych, - roztozenie pustakow na catej powierzchni stropu, - ustawienie podpoér stropu, - betonowanie
konstrukcji stropu. - roztozenie siatki stalowej;

1.2. Zakres stosowania SST.

2.2Belki i pustaki firmy RECTOR.

2.3 Beton C25/30

2.4. Siatka stalowa fi 4,5mm 20x30cm

2.5. Prety stalowe

2.6. Woda Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych moznastosowa¢ wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7. Piasek

2.7.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mieé frakcje réznych wymiardw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST ,,Wymagania og6lne"

3.2. Sprzgt przy wykonywaniu stropu. Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z sprzetu niezbgednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego
jakosci.

4. TRANSPORT 4.1. Wymagania ogo6lne Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST
»Wymagania og6olne"

4.2. Transport materiatdw - Transport materiatdw winien odbywaé si¢ w sposob niepogarszajacymi jakosé
materiatdéw i1 zgodnie z wymogami producenta. Transport i magazynowanie belek powinny odbywacé si¢ na
drewnianych przektadkach ustawionych w jedne;j linii.

5. WYKONANIE ROBOT Belki nalezy rozkladaé zgodnie z rysunkiem z zachowaniem min.opar¢:

* 2 cm — oparcie w podciggach,

* 5 cm — §ciany ceramiczne,

* 7 cm — $ciany z betonu komoérkowego,

» 7 cm — stare mury,

Ustawienie podpor montazowych.

Wykonanie deskowan i zbrojenia otworow w stropie.

Rozlozenie pustakow: na catej powierzchni stropu.

Pustaki mozna docina¢ i opiera¢ bezposrednio na Scianie.

Konieczno$¢i wykonywania zeber rozdzielczych.

Dozbrojenie stropu: Na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke fi 4,5mm 20x30cm.

Nad koncem kazdej belki nalezy géra utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podporg posrednia.
Wykonczenie stropu: Stropy RECTOR mozna wykanczaé zardwno tynkami tradycyjnymi jak i systemami suchej
zabudowy.

Nalezy pamigtac aby nie przewierci¢ belki mocujac tacznik.

5.1. Betonowanie stropu Strop nalezy zabetonowac¢ betonem C25/30 jako jednorazowa operacjg, unikajac
koncentracji betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne” .

7. OBMIAR ROBOT Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” . 7.1. Jednostka i
zasady obmiarowania Jednostkg obmiarowg robdt jest - m2 stropu.

8. ODBIOR ROBOT 8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét Ogélne wymagania dotyczace odbioru
Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” 8



.2. Odbior stropu powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw. Podstawe do odbioru stropu
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik budowy, - zaswiadczenia o
jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe, - protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robot
zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, - wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
budowg, - ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne Podstawa ptatnosci jest wykonanie i odebranie 1 m2 powierzchni stropu wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, - przygotowanie belek, - dostarczenie
materiatow i sprzetu, - obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi, - utozenie stropu, zalanie stropu, -
0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. Instrukcja producenta montazu stropu Rectobeton.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych .
Budownictwo ogoélne. T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990..



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B. 03.00.00 ROBOTY BETONOWE Kod CPV-
45262300-4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynkach Szpitala V pietro Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy przy Al.

Pitsudskiego 11.

-Ptyty stropowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa-beton B25W8;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.-B-15, B25W8.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w SST OST. 00 ,,Wymagania

0g6lne”.
1. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(D)} Cement
a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach: marki ,,25” - do betonu klasy b 7,5 - B 20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %,
- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7 %,
- zawarto$¢ alkalidow do 0,6 %,
- zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
- zawartos¢ C 4 AF + 2C3A (zalecane) <20 %
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
- oznaczenie;
- nazwa wytworni i miejscowosci;
- masa worka z cementem;
- data wysyiki;
- termin trwato$ci cementu
Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakoSci zgodnie
z PN - 86/B-04320.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN- 80/B-04300
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej
jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.



- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-04300,

- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN - 88/B-04300

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

- W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,

zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetos$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub

otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych

$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

2 Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN- 86/B-06712, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej

do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/16

- zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN - 78/B06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B 15, B25W8 dla wykonania konstrukcji Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

5. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu



Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)

Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°

5. WYKONANIE ROBOT

51 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(D)} Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

2 Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledni¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukltada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.
(4) Zageszczenie betonu
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- wibratory wgtgbne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej;

- podczas zaggszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosci 58 cm
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,;

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci



iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoro6w nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby

nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

@) Obranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe;j i wigzaniu
betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podjaé
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-75 /C-

04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN - 63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(2) RoOwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig;

- pekniecia sa niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej $ciany,

Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

3) Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow;

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymacé réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow.

Wyroéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.03.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
ujetych w SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczanie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem



projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidérkowych poza granice
obiektu

Placi sie za ustalona ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.04.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV-

45262400-5

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukcji stalowych na wykonanie zadania :

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.

-Wykucie z muru nadproza istniejacego;

-Wykucie bruzd poziomych w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtgbokos¢/szerokos¢ 1 x 1
cegly;

-Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda glgbokosci 1 cegty;

- Podstemplowanie zagrozonych stropow, nadproza;

- Woeiagnigcie i utozenie belek stalowych

- Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym;

- Gruntowanie zaprawg cementowg powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych;

- Wypehienie zaprawa cementowa oczek siatki cigto-ciggnione;;

- Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan nadprozy;

- Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu

komorkowego( wypetnienie przestrzeni nad wykonywanym nadprozem stalowym); -

- Montaz -mocowania stal. blach oporowych- mostéw medycznych - zabezpieczone 2 krotnie -farba

podktadowa epoksydowa i wierzchniego krycia, z odtworzeniem warstw podtogowych -wylewka 7 cm ,gres/wykt.

podtogowa;

-WKklejenie kotw mm do montazu konstrukcji wsporczej kolumn i lamp medycznych;

-wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjna na dachu budynku

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i

montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2 .MATERIALY

1.6. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig :

1.6.1.  Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY wg PN-88/H-84020

Katowniki 120,140,180, HEB 140 I 180;

i Katowniki réwnoramienne wg PN-84/H-93401

Katowniki nier6wnoramienne wg PN-81/H/93402 Katowniki dostarczane sg o dtugo$ciach :

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 -3 do15mz odchytkami do 50 mm dla
dtugoscei do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Krzyw1zna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

ii. Blachy

c) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203

Balchy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6 - 40 mm szerokosciach 160 - 700 mm i dtugos$ciach dla grubosci
do 6 mmdo 6,0 m

dla grubosci 8 - 25 mm do 1,0 m z odchytka do 250 mm Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

d) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5 - 140 mm

Zalecane wymiary

Zakres grubos¢ mm Zalecane formaty mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000

1000x6000




1500x6000
1750x3500

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy
Uwaga : do produkcji element 6w z blach, a szczeg6lnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.

e) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5 - 5
mm i szerokosciach 20 - 200 mm w kreggach o masie :
] przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
] przy szerokosci 30 - 50 mm - do 100 kg
] przy szerokosci 50 do 100 mm - 120 kg Tolerancje wymiarowe wg. ww. hormy
f)  Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 Prety dostarcza sie o dlugosci :
[ ] przy $rednicy do 25 mm - 3 - 10 m

m przy Srednicy 25 -50 mm-3-9m

1.6.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sa jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i

okragte) wg normy BN-75/0644/22.

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St3SX i St3SY. Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6

m przy zwigkszonej doktadno$ci wykonania.

1.6.3. Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/H-84020
i BN-75/0644-22

e Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy, naderwan.

¢ Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia, pgkniecia
widoczne gotym okiem

*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, chropowatosci sa dopuszczalne jezeli

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej

1.6.4. Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powienien zawierac :

- znak wytworcy

profil

gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatdw walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych

1.6.5.  Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem ,ze usterki w czasie odbioru miedzyoperacyjnego zostaty
usunigte.

Cechowanie elementdw farbg na elemencie.

1.7. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

1.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktlej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER- 346 lub ER-546

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych do

obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec :

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta

1.7.2.  Sruby

Do konstrukecji stalowych stosuje si¢ :

* $ruby z tbem szesciokatnym wg. PN-85/M-82101 $rednioktadne klasy : dla $rednic 8 - 16 mm - 4,88 - 11 dla
srednic powyzej 16 mm - 5,6 - |1

] stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
] tolerancje wg. PN-02/M-82054/02
] wiasnosci mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0

(2) sruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P



(3) nakretki szeSciokgtne wg PN-86/M-82144
* wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M/82054/09

4 podktadki okragle zgrubne wg PN-78/M-82005
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg. PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach

1.7.3.  Powtloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST

1.8. Sktadowanie materiatow i konstrukej i

*  Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiggarek lub weiagnikow. Elementy ciezkie, dtugie 1 wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalcaniem. Elementy w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje
niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczy$ci¢ i naprawi¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu

ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.

. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
wilgocia.

. Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

1.9. Badania na budowie

19.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

1.9.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem :

- jakoS$ci materialow, spoin, otworow na Sruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powlok antykorozyjnych

3 . SPRZET

3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajg przepisom o dozorze technicznym i

powinny by¢ dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Udzwig zurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T Wysoko$¢ podnoszenia podnosnikéw hydraulicznych

do4m

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

*  stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna

»  spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%

*  cksploatacja sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja

e stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych , oswietlone z dostateczng wentylacja Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera
3.3. Sprzet do potaczen $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4 . TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5 . WYKONANIE ROBOT

51 Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadziorow, naciekdow i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2 Prostowanie i giecie



Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz

promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.2. Sktadowanie zespotow

5.3.1 Czesci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,

ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan

doktadnosci iw wykonania polaczen wg. tabeli.

5.3.2.  Polaczenia spawane

. Brzegi do wraz przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z

rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania potaczenia i wielkosci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedhug

wlasciwych norm spawalniczych.

(2) Rzeczywista grubo$é spoin moze by¢ wigksza od normowej 0 20% , a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$é
mniejsza

0 5% - dla spoin czotowych , o 10 - dla pozostatych .

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny

Niedopuszczalne sa pekniecia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

3) wymagania dodatkowe takie jak :

- obrobka spoin

- przetopienia grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zleci¢
Inzynier wpisem do dziennika budowy

(@) Zalecenia technologiczne :

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem , natomiast p¢kniecia , nadmierng
ospowatos¢ , brak przetopu , pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.3.2.2. Polaczenia na $ruby

- dhugosc¢ sruby powinna by¢ taka , aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek , przy
zachowaniu warunku , ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i teb Sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢ do taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkow , ktore

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci , uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji .

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio

zamontowanych .

W miejscu wyburzen na otwory zaprojektowano nadproza stalowe oparte na istniejacych §cianach . W rejonie

wykonywanych nadprozy nalezy przed rozpoczeciem robot podstemplowac elementy konstrukcyjne opierajace si¢

na niniejszych nadprozach .

Ze wzgledu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczgciem konieczne jest opracowanie planu

bezpieczenstwa i organizacji robot , ktory musi zawierac opis technologii robot dostosowany do wyposazenia

technicznego i do§wiadczenia wykonawcy . Belki stalowe

potaczy¢ ze sobg za pomocg $Srub M16 . Miedzy gorne potki belek i Sciane wbija¢ co 30cm kliny stalowe z blachy ,

szczeling wypelni¢ zaprawa montazowa niekurczliwg .

5.4.2.  Przed przystapieniem do prac montazowych konstrukcji wciagnika nalezy :

- wykona¢ stopy fundamentowe z wystajacymi §rubami klasy min.5.8 z ,,podestu” stopy w odpowiednich
rozstawach

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw konstrukcji powstate podczas transportu

, oraz wstegpnie spasowac z sobg elementy konstrukcji .

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 Odchylenie osi stupa wzgledem osi
teoret. Smm

Odchylenie osi stupa od pionu
15mm
3 Strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15mm




Wygigcie belki no$nej i weiagnika |I/750 lecz nie wigeej niz 15mm

5 Odchylka strzatki montazowe;j

0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektowanymi wymaganiami podanymi w
punkcie 5 .

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg

Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .

Cena obejmuje wszystkie czynnosci w wymienione w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-066200 - Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania . PN-88/H-84020 - Stal niestopowa
konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia . Gatunki PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania . Ogdlne badania i wymagania PN-75/M-69703 - Spawalnictwo . Wady zlaczy spawanych . Nazwy i
okreslenia .



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE Kod CPV-45262522-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdéw z materiatdéw ceramicznych na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy przy Al. Pitsudskiego
11.
-Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komoérkowego-
zamurowania otworéw drzwiowych i przymurowanie nowych $cianek dziatowych gr 15,12 1 8 cm;
- Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych;
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- zamurowania i uzupehienia muru z bloczkéw z betonu komérkowego ;
14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.3. bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 cm
Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen,
- gestos¢ - nie wigeej niz 1,9 % am> dla cegly pelnej i 1,5 %am: dla drazonych.

24, Zaprawa cementowo-wapienna M7

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiatow i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegtly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig
lub papa). Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkdéw gazobetonowych .



5.1.1.  Spoiny w murach .

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a
minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5Smm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5 10mm.

5.1.2.  Stosowanie potowek i bloczkow utamkowych.

a) Liczba bloczkoéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza

niz 15% catkowitej liczby cegiet.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z bloczkoéw o grubosci rozniacej
si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkami z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu ,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Jednostka obmiarowa robdt jest - m® muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robodt zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w
OST.00 ,, Wymagania ogodlne .
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdw i sprzetu na stanowiska pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 75/ C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN - 68 / B - 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.06.00.00 Scianki dziatowe z plyt GK Kod CPV-45421000-4)
1. Wstep

2. Wstep
2.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych na V pietrze Pawilonu A Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.
2.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
scianek gipsowo-kartonowych.
2.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.
2.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
2.5.1. Wymogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
2.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed
przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$no$é obiektow nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje projektantow.
3.  Materialy
3.1. Zastosowane materialy.
Do wykonania $cianek dziatowych i obudow zastosowano nast¢pujace materiaty :
* Plyta gipsowo - kartonowa ,,zwykta” (GK) - grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0
%
Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) - grubo$¢ 12,5 m - plyta zapewnia zmniejszone wchlanianie wilgoci i
nasiakliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne
. Plyta gipsowo - kartonowa ,,ogien” (GKF) - grubos$¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci powietrza do 70,0%

. Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci
. Profile §cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do

12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku. Profile posiadaja specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

. Profile §cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugos¢ elementow -
4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

. Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

. Aku - ptyta z welny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100

mm do akustycznej i termicznej izolacji Scianek i wymaganej odpornosci ogniowej $cian
. Elementy mocujace typu El i ES
Scianki dzialowe wykonane z podwéjnej warstwy plyt gipsowych z izolacja z welny mineralnej o
minimalnej izolacji na poziomie 50 dB w klasie odpornosci ogniowej EI 30 ,EI 60,EI120



4. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.8przet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
5. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2 . Transport
Ptyty pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokosé
sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
6. Wpykonywanie robot 5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN- 86/6743-02.

5.4. Opis ogdlny.
Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona, powstata
na skutek trwalego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-
kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,,U” przytwierdzonych do podlogi i istniejgcego
stropu oraz z ustawionych pionowo ksztaltownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m? $ciany
wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznos$ci od wymiardow poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U”
mocowane s3 do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych.
Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych
przegrody, pod profile ,,U” podklada si¢ tasme ghuszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i
podtogi profile ,,U” wstawiane sa stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 400 mm). Profile ,,C” nie sa
trwale taczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych
(o min. gr. 12,5 mm) naktadanych dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju
zastosowanej plyty. Dlugo$ci mocowanych ptyt nalezy dobieraé¢ do wysokos$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do
rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia
si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie ta§my zbrojacej na potgczeniach migdzy ptytami zabezpiecza je podczas
p6zniejszej eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje
si¢ jednolitg gtadkg powierzchni¢ pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametréw akustycznych wnetrze Scianki mozna wypetni¢ weilng mineralng. W zalezno$ci od rodzaju
zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ §cianki o gr. 75, 100, 125 1 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75
do 6,0 m.
Uwaga $ciankach dziatlowych w pomieszczeniach tazienek pod przybory sanitarne zastosowaé sklejk¢ wodoodporna
, ptyte osb wodoodporna
7. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

L] ptyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pgknigé

] karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia

] sprawdzenie wymiaréw - odchytki:

grubosc¢ (I gatunek) 12,5 +£0,5 mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +£3 mm diugosé (I gatunek) 2000 - 4000 £10 mm

] sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w
obregbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

" sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

] sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw, nalezy przeprowadzi¢ za

pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w
ponizszej tabeli:



odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

odchylenie powierzchni pionowego poziomego przecinajacych si¢
suchego tynku od plaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wicksze niz 1,5 mm/1 |nie wigksze niz 2 mm/1 mjnie wigksze niz 2 mm
nie wigksze niz2 mmiw |miogoétem nie wigcej niz [i ogdtem nie wigcej niz 3

liczbie nie wigkszej niz 3 mm w mm

Luty 2008
2 na calej dtugosci taty na catej powierzchni
kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach do 3,5 |ograniczonej $cianami,

m wysokoéci, oraz nie  [pelkami, itp.
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m .
Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
9. Odbior robot
9.1. Zgodnosé robdét z projektem i Specyfikacjq.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
9.2. Odbior elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczegciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktorych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowg elementy $Scian
dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementéw rusztu
oraz akcesoridow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow
powinno by¢ dotagczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9.3. Odbior koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
atestacje dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,
przesunigcie w poziomie £3 mm),
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,
sprawdzenie wichrowatos$ci powierzchni.
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz¢dne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji
obiektu.
10. Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

11. Przepisy zwiqzane

. Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

. Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom I - Budownictwo ogdlne
Wydawnictwo ARKADY 1990

. PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

. PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych - wymagania.

. Odpornos¢ ogniowa Scian - Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.-

1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

. Dopuszczalna wysoko$¢ §cian - grupa opinii 1 badan systemow §cian suchej zabudowy wnetrz z
wykorzystaniem plyt gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegrod i Przeszklen
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

. Wyniki badan akustycznych - Badania izolacyjnoéci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA -



698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.07.00.00. TYNKI I OKEADZINY Kod CPV-45410000-4

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkow wewnetrznych na wykonanie zadania:

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewédzkiego w Lomzy przy Al

Pilsudskiego 11.

- Obudowa ptytami np. Rigips-Ridurit lub rownowazne gr. 10 mm mocowanie na koltki, $cian stupdw i
podciagdw;

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na $cianach;

- Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach;

- Tynki wewnetrzne 2-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany- gr.
docelowa 5 mm-scian;

- Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i shupy, kategoria *III-na zamurowaniach i uzupelnieniach $cian,
Scianki dziatowe;

- Tynki wewnetrzne 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku- gr.
docelowa 11 mm- na istniejgcych $cianach;

- Tynki wewnetrzne 11-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku- gr
docelowa 11 mm- na czesci stropow zelbetowych:;

- Wykonanie wyktadziny $ciennej heterogenicznej PCV mm w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacija

projektowg

- Oktadzina - okladzina heterogeniczna $cienna pcv do pomieszczen sterylnych, klasyfikacja uzytkowania

wg EN 259 - Intensywne uzytkowanie, grubo$¢ catkowita - grubosci min 0,92 mm ,grubos$¢ warstwy wierzchniej

min 0,12, odporno$¢ chemiczna wg EN423 - dobra, odpornos¢ ogniowa wg EN 13501 - B-s2 ,d0, odpornos¢ na

mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, zastosowa¢ Wodoodporne spawane dostosowane do pomieszczen mokrych

- OKLADZINA SCIENNA PCV DO POMIESZCZEN SAL CHORYCH I KORYTARZY

- Scienna wyktadzina PVC minimum grubosci 2mm do wysokosci 160 cm. sie na ciggach komunikacyjnych,

Scianach naprzeciwlegtych i za 16zkami szczytoéw w pokojach chorych.

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43, odporno$¢ chemiczna EN423 - doskonata, wlasciwosci bakteriostatyczne

i grzybobojcze

- - -Osadzenie naroznikéw ochronnych na profilu aluminiowym-
- Osadzenie naroznikoOw ochronnych o regul. kacie na profilu aluminiowych -

e Osadzenie porgczy na korytarzach . antybakteryjnych na profilach aluminiowych pochwyt - 40mm @&
- Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem- wap, do 2-m2 (w 1 miejscu);
-Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne i wodoodporne gr. 1,25 cm, na stropach, na ruszcie metalowym;
- Montaz sufitu podwieszanego
a/ Sufit podwieszany - kolor biaty, ptyta z skalnej welny mineralnej ,tyt welon z widkna szklanego .uszczelnione
krawedzie, wykonanie higieniczne antybakteryjne , grubo$¢ min 20 mm, wymiary 60x60cm, odbicie §wiatta min
80%, izolacyjnos¢ akustyczna min 38 dB, odpornos¢ na wilgo¢ min 90%, klasa wg US-Federal 209E - 10, reakcja
na ogien A 1 ,konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, przeznaczony do sal operacyjnych ,
sal intensywnej terapii, sale zabiegowe , konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo
b/ Sufit podwieszany - kolor biaty, ptyta z skalnej welny mineralnej ,tyl welon z widkna szklanego .uszczelnione
krawedzie, wykonanie higieniczne , grubo$¢ min 15 mm, wymiary 60x60cm, odbicie §wiatta min 80%, izolacyjnos¢
akustyczna min 38 dB, odpornos¢ na wilgo¢ min 90%, reakcja na ogien A 1, konstrukcja systemu z ocynkowane;j
stali malowanej proszkowo

- -Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 1,25 cm ognioochronnymi na
rusztach metalowych, obudowa kanatéw wentylacyjnych, 1- warstwowo;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewngtrzne.




Tynki cementowo - wapienne Suche tynki

Oktadziny $cienne wewnetrzne Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. Ogélne wymagania
dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
1.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

1.2. Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiar6w: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
1.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

1.4. Materiaty do suchych tynkow.

Sufity podwieszane i oktadziny instalacji wentylacyjnej i wod-kan. wg. Projektu Architektury;.

. Otwory na rury i instalacje uszczelni¢ preparatem 0041 Connect. Wytrzymalo$¢ mechaniczna ptyt 2/C/3N.
Uwaga: wszystkie §ciany wewnetrzne (rowniez przeszklone) powinny spetnia¢ odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej dla budynku kategorii B (tj. min. EI 30), powinny réwniez spelnia¢ odpowiednie warunki akustyczne
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Ruszt stalowy i taczniki wg instrukcji producenta.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

4., WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow cem-wap, i gipsowych..

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.



4.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokoscei 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

4.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

4.3.1.  Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.

4.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunku (rzut oraz rozwinigcia $cian). W razie jakichkolwiek probleméw
skontaktowac si¢ z autorem projektu.

Z uwagi na peten projekt kolorystyki nie zaktada si¢ zmiany zaprojektowanego koloru, informuje iz kazda zmiana
jednego z koloru powoduje zmiang innych koloréw w zadanym zakresie projektu, co nalezy skonsultowaé z
projektantem.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwag wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2 -3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosié¢ co najmniej 5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

4.5. Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo - kartonowych mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu - na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej.

Mocowanie ptyt z welny szklanej do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkre¢tami przystosowanymi do
uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podiodze ale byly podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok.

10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wldkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa
gipsowa.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamdéwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknieé, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

5.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiagzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT



Jednostkg obmiarowa robét jest m% Ilo§é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego -
nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego -
nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni, itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7.3. Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt z welny szklanej od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wieksze niz Imm/1lm.

7.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne.

W(g punktu 5.4.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

8.2. Suche tynki.

Placi sie za 1m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.

3. Oktadziny $cian.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m® powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

o !



PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70/B-10100. - Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych.
Wymagania i badania.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Plyty kartonowo - gipsowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.08.00.00 POSADZKI Kod CPV-45430000-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i posadzek na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy przy Al. Pitsudskiego
11.
- Przygotowanie podtoza pod nowe warstwy posadzkowe- oczyszczenie, wyrdwnanie ubytkow;
- Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajgcych;
- Wklejenie ta§my izolacyjnej
- Gruntowanie podlozy., pow. poziome-warstwa gruntujaca
- _Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej -gr docelowa 5 mm-pom.mokre;
- _Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko-gr. docelowa
sScm;
- _Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa;
- Izolacja cieplna posadzek
- _Posadzki z wyktadziny antyelektrostatycznej z wywinigciem na $ciany w formie cokolika h=10 cm;
1.2. Posadzki z wyktadziny PCV. Z wywinieciem na $ciany w formie cokolika h=10 m
a/Wykonanie posadzek z wykladzin obiektowych wraz z montazem listew przySciennych. homogeniczna, PCV
zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR , klasa uzytkowa PN EN ISO 10874 — 34/43, Grubo$¢ warstwy
uzytkowej EN 429 2,0 mm, Grubos¢ catkowita EN 428 2,0 mm, Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. < 0.02 mm, ,
klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9, naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne, reakcja na ogien PN EN 13501-1
— Cfls 1, odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PN EN ISO 26987 - odporno$¢ na dziatanie rozcienczonych
kwasow, olejow, tluszczow i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu, biatego spirytusu. klasa $cieralnosci EN
660-1 - grupa T, Oddzialywanie ndzki od mebli -Brak uszkodzen
b/ WYKELADZINA DO POMIESZCZEN MOKRYCH
*  Wykonanie posadzek z wykladzin heterogenicznych wraz z montazem listew przySciennych.
antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR, , odpornos¢
chemiczna EN 423 - bardzo dobra, grubo$¢ catkowita min 2,00 mm, reakcja na ogien EN 13501-1 -
Bfls,1 klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R11, klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T,
opornoéé elektryczna EN 1081 - R >10°Q, klasa uzytkowa EN 685 - 34/43, wyktadzina przystosowana do
pomieszczen mokrych
¢/ WYKEADZINA DO POMIESZCZEN SAL CHORYCH , GABINETACH ZABIEGOWYCH
,PRACOWNIACH KARDIOANGIGRAFII | ELEKTROFIZJOLOGII
Nalezy zastosowaé posadzki PVC spawane, antyelektrostatyczne o antyposlizgowosci min R9
Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych z wysokiej jakosci PVC wraz z montazem listew przys$ciennych
w wykonaniu higienicznym. zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR grubos$¢ catkowita min. - 2,00 mm,
klasa uzytkowa EN 685 - 34/43,, odpornos¢ chemiczna EN423 - doskonata, odpornosé¢ elektryczna: wg EN 1081
IEC 61340-4-1: 106 < R < 108 Q, napigcie elektrostat. os6b w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN
1815 - 40V, wilasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze, odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PN EN ISO
26987 - odpornos¢ na dzialanie rozcienczonych kwasow, olejow, thuszczow i standardowych rozpuszczalnikow:
alkoholu, biatego spirytusu, reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfls,1 , Oddziatywanie n6zki od mebli -Brak uszkodzen

1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
14. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Posadzki wiasciwe.
15. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.6. Ogoblne wymagania dotyczgce robot.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.3. Ogolnie dla wyktadzin:

Sznur do zgrzewania na goraco wykladzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o
$rednicy 4mm

Listwa wyobleniowa narozna 25mm x 25mm wypelniajaca naroznik $ciany z podtozem, na ktora klejony jest cokot z
wyktadziny wywijany na $ciang. Wyktadziny o parametrach okresowych w dokunentacji projektowe;j

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej np. SOPRO
NSM 550

Warstwa wyro6wnawcza, z oczyszczeniem ,wykonaniem izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych np Sopro
DSF523, wklejeniem tasmy izolacyjnej np. DBF 638 na styku ze $ciang i posadzka i zagruntowaniem podtoza-
powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca np. SOPRO HE 449. Wymagania podstawowe:

- podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana

wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na
zginanie - 3Mpa,

- podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasmg izolacyjng

jw

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe  nalezy przygotowac¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- zapraw¢  nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
roOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

- podktad  powinien mie¢ powierzchni¢ rownag, stanowiaca plaszczyzng lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé¢ wigkszych prze§witow niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia,

- w ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa Iub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Uktadanie podtogi z wyktadzin PCV.

Przygotowanie.

Do uktadania podiogi z wyktadzin PCV nadaje si¢ kazde suche, czyste i rowne podtoze. Warunki te spetniajg
najczesciej:

- podtoza betonowe,

- podtoza z j astrychu.

Wilgotno$¢ podtoza powinna wynosi¢ dla betonu i jastrychu do 3%.



Pomieszczenia, w ktorych bedziemy uktadaé podloge nalezy w razie potrzeby osuszy¢ tak, aby wilgotnosé
powietrza spadta ponizej 60% i utrzymywac ja zarowno w trakcie uktadania jak i po utozeniu podtogi. Temperatura
powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza od 18°C i wyzsza od 26°C.

Przed rozpoczeciem uktadania nie nalezy rozpakowywac fabrycznie zapakowanych paczek. Paczki otwieramy
w miar¢ postepu uktadania podlogi.

Roéwna podtoga.

Ostatnim etapem przygotowawczym uktadania podtogi jest sprawdzenie, czy podloze jest rdOwne, przy pomocy
taty kontrolnej. Jesli stwierdzilismy wystepowanie nierdéwnosci podtoza powyzej 2mm/1mb, nalezy je wyréwnaé w
nastepujacy sposob: nierowne podloze betonowe i jastrychowe wyré6wna¢ masa szpachlowa.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania

3. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlogé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz sprawdzenie
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1mm, a szerokosci spoin za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw 1 sprz¢tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 STOLARKA Kod CPV-45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania:

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.

- Montaz skrzydet stalowo-drewnianych wewn. jednoskrzydtowych .pelnych, wzmocnionych :z pokryciem

HPL

-Montaz skrzydet do szachtéw instacyjnych wewn. jednoskrzydtowych .pelnych, El 60 -do szachtéw

instalacyjnych;

- Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapetow wewnetrznych z konglomeratu szer ok.30 cm, gr.30 mm —

- Obsadzenie stolarki aluminiowej EI1 60 EI 30

- Obsadzenie stolarki drzwiowej wypetnionej z wktadem z PB 1.5 mm;( pracownia kardioangiografii i
fizykiangigafii

- Oécieznice regulowane gr 1,5 mm

- _Obsadzenie stolarki drzwi aluminium EI 60

UWAGA!

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub ztozeniem zaméwienia do Wykonawcy okien i drzwi,

zobowigzany jest do sprawdzenia szczegotowych wymiarow okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub

osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacja projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie nastepstwa btednych wymiaréw

drzwi obciazaja Wykonawce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i parapetdéw wewnetrznych.

W sktad tych robdt wehodza:

- drzwi, parapety wewnetrzne,

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY Drzwi petne i cze$ciowo szklone

Zgodnie z wykazem stolarki i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej

2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2 Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktdre nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.




4.  TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.
'Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba
punktow ) Rozmieszczenie punktdéw zamocowan
wysoko$¢ szeroko$¢ Zamocowan na stojaka
w nadprozu i progu
do150 4 nie mocuje sig po 2
do 150 150 | 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 3 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
powyzej 150 150 | 200 3 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;j.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach
elementow stolarskich.

miejsca luzow warto$¢ luzu 1 odchytek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
mi¢dzy skrzydtami a o$cieznica 1 1

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materialdw, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.




Roboty podlegaja odbiorowi.
5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji - m? wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.
6. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczego6lnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PEATNOSCI Platnosé.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
7.  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050. - Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podzial.
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne
i syntetyczne.
BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania. BN-71/6113-46. - Farby
chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR-5) 84.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10. 00. 00 SLUSARKA I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN Kod CPV-45421110-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczeh w budynku Szpitala pawilon A V pietro w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.
Slusarka:
- Drzwi aluminiowe, o wymaganej odpornosci ogniowej EI 60 ,EI 30 1-skrzydiowe i 2 skrzydlowe |,
szklone szklem hartowanym
-Okna aluminiowe zewnetrzne, -El 60;
- Montaz $cianki aluminiowej *-EI 30;
- Oécieznica katowa z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej
gr 1,5 mm, malowana proszkowo na kolor stali szczotkowanej,3 cze$ciowe zawiasy,
ocynkowane;
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych-wg opisu w pkt. sst-materiaty:;
- _Lustro wiszgce w oprawie 60*90 cm;

- Montaz porgczy prostej 60 cm ,$rednicy 32 mm, powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej, mocowanie do
Sciany;

--Montaz poreczy prostej 45 cm ,$rednicy 32 mm, powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej, mocowanie do
Sciany;
- Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowej -porecz
uchylna tukowa 60 cm .fi 32 mm ,powierzchnia falista, stal nierdzewna;

- Montaz zaston prysznicowych z wszytymi elem. obcigzajacymi w dolnej czeéci na drazku prysznicowym
katowym, fi 25 mm ze stali nierdzewnej . material higieniczny antybakteryjny

- Montaz rolet wewnetrznych materiatowych z tkaniny antybakteryjnej(ktéra moze byé myta), w kolorze
Sciany;
- Montaz rolet zewngtrznych
- Montaz folii okiennych szronionych

UWAGA!
Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji lub ztozeniem zaméwienia do Wykonawcy okien i drzwi,
zobowigzany jest do sprawdzenia szczegotowych wymiarow okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub
osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacjg projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie nastepstwa btednych
wymiarow drzwi obciazajg Wykonawce.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu .

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Elementy $lusarskie w budynku- wg powyzszego zestawienia;
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania og6lne”.
15 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
* drzwi przeszklone na systemie aluminiowym - wymiary, wyposazenie wg wykazu stolarki.
Projektuje si¢ drzwi w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, lub w o$cieznicy aluminiowej (zaleznie od
lokalizacji na rysunku).




Przeszklenie (przezroczyste ze szkleniem hartowanym matowym / przezroczystym - bezbarwnym)
Wszelkie odpornosci ogniowe przegrod (Sciany, drzwi, stropy itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z wykazem stolarki.
Projektuje si¢ witryny (przezroczyste) na systemie stupowo ryglowym aluminiowym ze szkleniem hartowanym
przezroczystym - bezbarwnym.
Stal.

Do konstrukgcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX;
St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).
Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.11.00.00 niniejszych SST.
1.1. Okucia.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
1.2. Sktadowanie konstrukcji.

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.11 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
1.3. Badania na budowie.
25.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok .

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu potwierdza
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.5, Slusarka aluminiowa- okna, drzwi i na§wietla, wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, anodowymi.
Okna aluminiowe
Podziaty okna wykona¢ jak na elemencie zastanym obecnie(wymienianym). Funkcjonowanie drzwi (zamek,
klamke itp.) ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajacym, estetyke tego elementu dostosowa¢ do elementow
sasiadujacych.
Okna zewngtrzne o U < 1,1 W/m2K- wg. rysunku stref pozarowych wykona¢ z profili Alu jako okna EI60 .
Drzwi przeszklone i pelne na systemie aluminiowym.
Projektuje si¢ drzwi w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, lub w o$cieznicy aluminiowej (zaleznie od
lokalizacji na rysunku).
- przeszklone (przezroczyste ze szkleniem hartowanym przezroczystym - bezbarwnym) oraz
- petne w wktadka o odpowiedniej odpornosci ogniowej obtozonej stala lub aluminium malowane
proszkowo na uzgodniony kolor ral.
Kolor aluminium dostosowany do koloru oéciezy drzwi petnych - projektuje sie kolor naturalny lub malowanie
proszkowe na kolor matowy zblizony do naturalnie szczotkowanej stali. Ostatecznie do uzgodnienia z
projektantem po przedstawieniu probek kolorystycznych.
Witryny - §cianki szklane, szklenie w $cianie, okna i drzwi przeszklone (przezroczyste)
Projektuje si¢ na§wietla przeszklone (przezroczyste) na systemie stupowo ryglowym aluminiowym ze szkleniem
hartowanym przezroczystym - bezbarwnym.
Kolor aluminium dostosowany do koloru o$ciezy drzwi petnych - projektuje sie kolor naturalny lub malowanie
proszkowe na kolor matowy zblizony do naturalnie szczotkowanej stali. Ostatecznie do uzgodnienia z
projektantem po przedstawieniu probek kolorystycznych.
Odbojnice, pochwyt i narozniki
m Na $cianach komunikacji projektuje si¢

- Porecze

- -narozniki $cian nalezy wykonczy¢ naroznikiem na profilu aluminiowym-ramiona szer. 7,6 cm na
wysoko$¢ 150 cm w kolorze $ciany) Rozmieszczenie wg potrzeb, ostateczng lokalizacje uzgodnic z
Zamawiajacym.

Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych.

. Lustro 60x90 w oprawie na stelazu uchylne

- wykonane z : szkto, metal

- rozmiary : szer. 50cm/wys. 60cm

- lustro do toalet dla niepelnosprawnych

- oprawione w metalowe boczne rurki



- zuchwytem ulatwiajacym regulacj¢ kata nachylenia

- posiada solidne mocowanie $cienne

Porgcz uchylna przy WC 60cm

(proponowany producent:

- Wykonane z : stal nierdzewna polerowana

- Rozmiary : ér. rurki 3,2cm/wys. 25cm/dt. 60cm

- Kolory : szary

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- srednica rurki 32 mm

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

- sruby montazowe schowane pod ozdobna rozetka

Porgcz prosta przy umywalce 60cm

- Wykonane z : stal nierdzewna polerowana

- Rozmiary : ér. rurki 3,2cm/szer. 60cm/gt. 10cm

- Kolory : szary

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- srednica rurki 32 mm

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

- sruby montazowe schowane pod ozdobna rozetka

Porecz prosta przy umywalce 45cm (

- Wykonane z : stal nierdzewna polerowana

- Rozmiary : ér. rurki 3,2cm/szer. 40cm/dt. 10cm

- Kolory : szary

- srednica rurki 32 mm

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatos$ci

- sruby montazowe schowane pod ozdobng rozetka

Wieszak zastony prysznicowej projektowany

Parametry techniczne:

Produkty ze stali nierdzewnej [

Srednica: 025mm Wymiar: 900 x 900 mm

Montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm.

W komplecie 12 biatych uchwytéw do zastonki prysznicowej i zestaw montazowy do §ciany twardej (cegla

pelna, beton).

Zastonka prysznicowa projektowany Parametry techniczne:

Kolor: biata A

Z wszytymi elementami obcigzajacymi w dolnej czeéci.

12 otwordéw dla uchwytdéw zastonki.

Materiat: poliester, mozliwos$¢ prania w 400C.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA 3 wg PN- 84/H-93669.
Potaczenia wykonywac¢ jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrgcane na Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.2.  Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3.  Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

min. 35 - 40°,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie itp. 8,5 Mpa,

- odporno$¢ na temperature od -30 do +80° C,

- palnos$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,

- - nie nasigkliwe,

- trwato$¢ min. 20 lat

2.6.4.  Powierzchnie nalezy pokry¢ anodowg powloka tlenkowg typu AI/Anl5u wg PN- 80/H-97023.

2.6.5. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami antykorozyjnymi.

2.6.6.  Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020. Potgczenia
wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.7Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom w punkcie 2.6.3.

2.6.8Powierzchnie nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.



3, SPRZET

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- wykonania o$ciezy,
- mocowania do $cian,
- jakos$¢ dostarczonych do wbudowania.
5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowana
przez Inzyniera.
5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Sposoby kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie za pomoca kotkow lub kotkdow wstrzeliwanych.
5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oScieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajace;j.
55 Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i spetniac
wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych powinno obejmowac:

sprawdzenie, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia, potaczen dziatania czg¢$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu pod wzgledem rownosci, pionowosci i Spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy
sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
OBMIAR ROBOT
Jednostka robot dla $lusarki drzwiowej jest m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.
Jednostke robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
8.0DBIOR ROBOT SLUSARSKO
8.1 Odbidr slusarsko - kowalskich przed wbhudowaniem.
Przy odbiorze §lusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- wymiary ich czgsci sktadowych,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
- wykonanych polaczen (przekroje, rozmieszczenie spawow, nitow, Srub itp.) oraz rozstaw otwor6w na nity i
$ruby , $rednice otworow oraz sprawnos¢ dzialania czeéci ruchomych,
- wielko$¢ luzéw migedzy ruchomymi sktadowymi,
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych ,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
8.2  Odbiér po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze $§lusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, uszkodzenia o$cieznic elementu z otwordéw lub $cianami,
dziatania ruchomych i urzadzen zamykajacych - zgodno§¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jako$ci wykonanych robét.
9. PODTAWA PLATNOSCI



Placi si¢ w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.
10PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/-02138 - Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki. PN-91/M-69430 - Elektrody
stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11.00.00. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV- 45440000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pigtro Pawilon A w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome.;

- _Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

- Szpachlowanie dwukrotne

- Malowanie
Sciany -Powloka malarska - farba lateksowa, zawierajaca jony srebra , wodorozciefczalna, o stabym zapachu, struktura
ograniczajaca osiadanie i wnikanie kurzu, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki
dezynfekujace optymalna ochrona przed dziataniem bakterii na powloke - niezaleznie testowana pod wzgledem dziatania
przeciwbakteryjnego, posiadajaca wlasciwosci bakteriologiczne i grzybobdjcze , wg PN EN 13 300, klasa odporno$ci na
szorowanie na mokro - Klasa 1 Zaleca sie stosowanie farb oznaczonych "E" potwierdzajacym hipoalergiczny charakter
materiatu. Duza wytrzymatos$¢ na $rodki czyszczace i dezynfekujace, Odporno$é¢ na szorowanie na mokro PN-C-81914
Rodzaj | zawierajaca jony srebra ,
Sufity Powloka malarska - farba lateksowa, , wodorozcienczalna, o stabym zapachu, struktura ograniczajaca osiadanie i
whnikanie kurzu, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace optymalna
ochrona przed dziataniem bakterii na powloke - niezaleznie testowana pod wzgledem dziatania przeciwbakteryjnego,
posiadajaca wiasciwosci bakteriologiczne i grzybobojcze , wg PN EN 13 300, klasa odporno$ci na szorowanie na mokro -
Klasa 1 Zaleca sie stosowanie farb oznaczonych "E" potwierdzajacym hipoalergiczny charakter materiatu. Duza
wytrzymato$¢ na $rodki czyszczace i dezynfekujace, Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj |

- Pod wszystkie farby nalezy stosowac¢ gtadZ gipsowa oraz zagruntowanie

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
- $ciany istniejace - przecieranie istniejagcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
naprawa tynkoéw, szpachlowanie gladzig tworzaca gltadka niepylaca powierzchnig;
- $ciany , szpachlowane gladzig tworzaca gtadka niepylaca powierzchnig;
- na przygotowane §ciany w pomieszczeniach okreslonych dokumentacja projektows oktadzina scienna z
wyktadzin PCV heterogeniczna. Oktadzina $cienna o szerokim zakresie zastosowania
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1.  Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6éttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;j
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyng do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom



panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
25. Farby budowlane gotowe.
2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby lateksowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie.
2.5.5. Farby do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60,
- gestosé: max. 1,6g/cm®,
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentow: max. 90m,
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia -
max.2godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos¢ - 100-120 p,m,
- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastycznos¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od podtoza,
- twardos¢ wzgledna - min.0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powloki,
- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 i
przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.
26.  Srodki gruntujace.
2.6.1.  Przy malowaniu farbami lateksowymi:
Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §$wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej.
2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4, TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°
B. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej -1° C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo - wapienng.
5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.3.  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.2.4.  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydows.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich.
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez prze$§witéw, plam i odpryskow.
5.3.2.  Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla
5.3.3.  Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy



malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w roéznych odcieniach..
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie weze$niej niz po 3s.

6.2.  Roboty malarskie.

6.2.1.  Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powltoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie zodpowiednimi

Normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powltoki czg¢sciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbidr robot malarskich.

8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek,
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi¢kka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki nazmywanie  woda,
polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokramigkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502. - Szpachlowki i
kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne.



BN-84/6112-15. - Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata. BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania -
przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania. BN-67/6113-67. - Farby olejne do
gruntowania - ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogblne wytyczne.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.12.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV-45320000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pigtro Szpitala Wojewddzkiego w L.omzy przy Al. Pitsudskiego 11.
-1zolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych gr 3cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji;

Gestos¢ pozorna 9-11 [kg/m3]

Wspolczynnik przewodzenia ciepta min 0,045 [W/(mK)]

Maksymalne obcigzenia uzytkowe < 5 [kN/m2] Wytrzymatos$¢ na zginanie > 50 [kPa]

Klasa reakcji na ogien E

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna od dzwigkdéw uderzeniowych (maks. L’n,w [dB]) dla stropéw w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej na podstawie normyPN-B-02151-3:1999

-izolacje przeciwwodne , przeciwwilgociowe

Cementowa zaprawa uszczelniajacg do wytwarzania elastycznych i pokrywajacych rysy powlok, jako zabezpieczenie przed

woda i wilgocia.

Do wykonania izolacji zespolonych pod oktadziny ceramiczne w zastosowaniach wewnetrznych i zewngtrznych

Tasma izolacyjna -Wzmocniona np. flizeling, elastyczna, nieprzepuszczajgca wody tasma uszczelniajaca. Do stosowania w
systemie z uszczelnieniami systemowymi przy wykonywaniu powtok uszczelniajacych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje termiczne.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.
2.1.1.  Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.  Lepikiikleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg
metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §$wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji termicznych.
Plyty styropianowe Superflex 20/18 gr 18 mm i 20/20 -gr 20 mm
a) Wymagania.

Wymiary:
- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%,
- szerokos$¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki + 1,5mm,
- grubos¢ - 20 - 500mm co 10mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%.
b) Pakowanie.

Plyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.



Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakltadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji,
ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

C) Przechowywanie.
Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
d) Transport.

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
2.2.1.  Plyty styropianowe Superflex 20/18 i 20/20 .
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ ptyt max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
- $cisliwos¢ pod obciazeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyrdb z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco lub
uktadana luzem.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.12.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu podizolacje powinna by¢ rowna,czystai  odpylona.

5.1.2.  Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co
do zgodnoéci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowanej. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu, z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenie o jakodci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.
8.2. Roboty wg B.12.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m” powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- czyszczenie podloza,



- dostarczenie materiatow,

- zagruntowanie podtoza,

- utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Cz¢$¢ I - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB
i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

PN - 69 /B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje.



