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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego realizowanych w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0031/16
pn. ,Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Wojewddzkiego im. K. S.

Wyszynskiego w tomzy wraz z doposazeniem w sprzet i aparature medyczng”

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawg, przekazuje tres¢
zapytan dotyczacych zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ wraz z

wyjasnieniami tresci SIWZ:

Pytanie 1:

W zamowieniu jest wykonanie systemu SSP oraz DSO wraz z wigczeniem ich do istniejgcych central.
Interesuje mnie czy dane centrale sg objete jakgkolwiek gwarancjg przez firmy oraz czy dostepne sg kody
programoéw tych central?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada centrale SSP produkcji Siemens oraz centrale DSO produkcji Cerberus PRO typ
FC724. Centrala jest po okresie gwarancji oraz podlega konserwacji przez firme zewnetrzng. Zamawiajgcy

posiada dostep do kodow do ww. central.

Pytanie 2:

Pliki z przedmiarami .ath, ktore Panstwo zamiescili na stronie w dniu 6 lutego sg uszkodzone (nie mozna ich
otworzy¢). Prosze o udostepnienie nie uszkodzonych plikow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy, po sprawdzeniu informuje, ze zamieszczone na stronie internetowej przedmiary robot w

formacie ath otwierajg sie prawidiowo.
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Ponadto, Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje nastepujacej zmiany
tresci SIWZ:

1.

w Rozdziale |ll SIWZ Opis przedmiotu zamowienia:

1) Zamawiajgcy dokonuje zmiany numeracji punktow w taki sposéb, ze po pkt 23 nastepujg kolejne,
tj. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (dotychczas w Rozdziale 11l SIWZ po pkt 23 omytkowa numeracja: 5, 6,
7,8,9, 10, 11),

2)

3

4)

Zamawiajgcy wykreSla zapis pkt 27 (wczesniej pkt 8) w brzmieniu: ,Niezaakceptowanie
harmonogramu  przez =~ Zamawiajgcego  skutkowa¢  bedzie  niepodpisaniem  umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Powyzsze nie bedzie rodzito po stronie Wykonawcy

zadnych roszczen.”

pkt 14 w brzmieniu: ,Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga
zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawcow na podstawie umowy o prace minimum 20%
0S0b wykonujgcych czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia.”

otrzymuje nowe brzmienie:

rZamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
wykonawce i podwykonawcow na podstawie umowy o prace minimum 5 o0s6b
wykonujacych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot

budowlano-instalacyjnych, tzw. pracownikow fizycznych.”

w pkt 21 zapis w brzmieniu: ,Wykonawca zobowigzany do wykonania robét zamiennych
w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie
Jest konieczne dla realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.”
otrzymuje nowe brzmienie:

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku
do robé6t budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.”

w pkt 22 zapis w brzmieniu: ,\W przypadku robét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest uzyc
do rozliczenia robot takich samych metod i czynnikéw cenotwdérczych oraz cen materiatow
i urzgdzen zgodnych ze ztozong ofertg. Wykonawca zobowigzuje sie wliczy¢ w cene oferty (cene
ryczattowg) koszt robot zamiennych”

otrzymuje nowe brzmienie:
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»Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgoda Zamawiajacego i nie moga
skutkowa¢ wzrostem wynagrodzenia ryczaltowego. Roboty zamienne wyceniane bedg na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
a w przypadku braku cen materiatbw budowlano - instalacyjnych w ztozonej ofercie
uniemozliwiajacych wycene stosowane beda w pierwszej kolejnosci ceny s$rednie
okres$lone w bazie np. Sekocenbud za dany kwartatl. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materialtu Wykonawca przedstawi faktury zakupu tego materiatu. Baze
normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz KNNR,KNR, KSNR.”

pkt 23 w brzmieniu: ,Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy
wykonanie robdt dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym, jezeli ich wykonanie stafo
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwvej wczesniej do przewidzenia a wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego. W ramach wynagrodzenia
ryczaftowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowq.”

otrzymuje nowe brzmienie:

.<Zamawiajacy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
rob6t dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych 50%
wartosci realizowanego zamoéwienia publicznego, niezbednych do jego prawidtowego
wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamowienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow Ilub wykonanie zaméwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego. Wykonawca zobowiazuje sie
wykonaé¢ roboty budowlano - instalacyjne, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robot (przedmiar robot jako element pomocniczy do sporzadzenia oferty),
a s3g konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty
dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, w przypadku braku cen materialéw budowlano - instalacyjnych
w ztozonej ofercie uniemozliwiajacych wycene stosowane beda w pierwszej kolejnosci
ceny Srednie okreslone w bazie np. Sekocenbud za dany kwartal. Jezeli baza cenowa
nie zawiera ceny danego materialu Wykonawca przedstawi faktury zakupu tego materiatu.
Baze normatywna do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz KNNR,KNR,
KSNR.”
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7) dodaje sie pkt 23a w brzmieniu:

,Roboty zamienne i roboty dodatkowe beda mogly by¢ wykonane przez Wykonawce
po uzyskaniu przez Zamawiajacego zgody instytucji finansujacej.”

8) pkt 29 (wczesniej pkt 10) w brzmieniu: ,Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nastepujgcy
zakres danych i informacji: zakres wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien
uwzgledniac¢ szacowany postep prac roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji

umowy w sprawie zamowienia publicznego”

otrzymuje nowe brzmienie:

»,Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na rodzaj robot
w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasoboéw wykorzystywanego sprzetu
oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnoéci jako sume naleznosci za wszystkie rodzaje robét realizowanych
w dwumiesigcznym okresie rozliczeniowym. Rodzaje robé6t powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu roboét, z uwzglednieniem
daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia
tych robot, z dokladnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych rob6ét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno —
zimowo - wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos$é
wykonania przedmiotu zamowienia i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
zamoéwienia zapewniajace realizacje przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym
w Rozdziale IV SIWZ.”

W Rozdziale IV SIWZ Termin wykonania zamdwienia, zapis o tresci:

.(...) -etap Il - wterminie 7 dni od przekazania | etapu Zamawiajgcemu — do dnia maksymainie do
dnia 31 paZdziernika 2017 r.”

otrzymuje nowe brzmienie:

»(...) - etap Il - w terminie 7 dni od przekazania | etapu Zamawiajacemu — maksymalnie
do dnia 31 pazdziernika 2017 r.”

W Rozdziale VI SIWZ Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia lit. C w pkt 1 dodaje sie ppkt 6) i ppkt 7)
w brzmieniu:

»6) oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
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ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji — dokumentéw potwierdzajagcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
sptat tych naleznosci,

7) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne”

4. W Rozdziale VI SIWZ Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia lit. F w pkt 10 wykresla sie ppkt 6
w brzmieniu: ,tabele elementow wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 9 do SIWZ” oraz wykreéla sie ppkt 7 w brzmieniu: ,kosztorysy ofertowe sporzadzone

w oparciu o przedmiary robot i STWIOR, dokumentacje projektowg”

5. W Rozdziale XIIl SINZ Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajgcy bedzie sig¢ kierowat przy wyborze oferty,

wraz z podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert zapis w pkt 2) w brzmieniu:

,Liczba punktéw zostanie obliczona w nastepujgcy sposob:

Gn

G= x 40 x 100%

G max
gdzie:

G n - oferowany przez Wykonawce okres gwarancyjny (okres nie krotszy niz 36 m-cy i nie diuzszy
niz 60 m-cy)

G max - najwyzsza zaoferowana ilos¢ miesigcy gwarancji sposrod wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert

G - liczba punktoéw zdobytych w kryterium okres gwaranc;ji"

otrzymuje nowe brzmienie:

»Liczba punktéw zostanie obliczona w nastepujacy sposob:

okres gwarancji w ofercie ocenianej
G= x 40 x 100%
60
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G - liczba punktéw uzyskana w kryterium ,,OKRES GWARANCJI”

6. W Rozdziale XIV SIWZ Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego pkt 3 w brzmieniu:

wW celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferte wybrano
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy sktada:

1) uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo — finansowy,

2) petnomocnictwo, jezeli umowe w sprawie zamowienia publicznego podpisuje petnomocnik,

3) przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawcoéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego, Wykonawcy bedg zobowigzani przed
podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego, przedtozy¢ umowe regulujgcg wspéiprace
tych Wykonawcow.

4) dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi przez
osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, o ktérych mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ,

5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

6) w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom przedstawienie projektu/dw
umowy/éw z podwykonawcami i z dalszym/i podwykonawcg/ami, dotyczaca/ymi powierzonej mu/im
czesci zamoéwienia,

7) wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia,

8) kopie polisy ubezpieczeniowej.

9) tabele elementow wynagrodzenia ryczattowego”

otrzymuje nowe brzmienie:

»W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferte wybrano
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy sktada:

1) uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo — finansowy,

2) kosztorysy ofertowe sporzadzone w oparciu o przedmiary robot i STWIOR oraz dokumentacje
projektowa,

3) petnomocnictwo, jezeli umowe w sprawie zamoéwienia publicznego podpisuje petnomocnik,

4) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia publicznego, Wykonawcy beda zobowigzani przed
podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego, przedtozy¢ umowe regulujaca wspoétprace

tych Wykonawcow,

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska z ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020



Fundusze
Europejskie ey ; "
Infrastruktura i Srodowisko 1 4 Unla EUFOPeJSka
Europejski Fundusz
” e Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Zdrowia

5) dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi przez
osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, odpowiedzialne
za kierowanie robotami budowlanymi, o ktérych mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

7) w przypadku powierzenia czeSci zamodwienia podwykonawcom przedstawienie projektu/ow
umowy/oéw z podwykonawcami i z dalszym/i podwykonawca/ami, dotyczaca/lymi powierzonej mu/im
czesci zamowienia,

8) kopie polisy ubezpieczeniowej.”

7. Zmianie ulegajg zapisy Rozdziatu XI SIWZ Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert:
1) w pkt 1 zapis o tresci:

.(-..) do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 13.00.”

otrzymuje nowe brzmienie:

.(...) do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 13.00.”

2) w pkt 4 zapis o tresci:

.(...) wdniu 10 lutego 2017 r. o godz. 13:30”

otrzymuje nowe brzmienie:

»(...) w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 13:30"

W zwigzku z powyzszg zmiang tresci SIWZ, zapisy zawarte na stronie tytutowej SIWZ otrzymujg nowe
brzmienie:

+TERMIN SKEADANIA OFERT: 13 luty 2017 r. godz. 13.00

TERMN OTWARCIA OFERT: 13 luty 2017 r. godz. 13.30”

8. W Rozdziale X SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty zapis w pkt 13 w brzmieniu:
.(...) Nie otwiera¢ przed 8 lutego 2017 r. godz. 10.30”
otrzymuje nowe brzmienie:
,,Nie otwiera¢ przed 10 lutego 2017 r. godz. 13.30”
9 zmianie ulega Zatacznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy i otrzymuje nowe brzmienie
jak w zatgczeniu - Formularz ofertowy PO ZMIANIE
10. zmianie ulega Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wzér umowy i otrzymuje nowe brzmienie
jak w zatgczeniu - Wzér umowy PO ZMIANIE
11. zmianie ulega Zatacznik nr 8 do SIWZ — Wytyczne gwarancyjne dotyczgce realizacji przedmiotu
zamowienia i otrzymuje brzmienie jak w zatgczeniu - Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji
przedmiotu zamoéwienia PO ZMIANIE

Majac powyzsze na uwadze, Zamawiajacy dokonuje zmiany ogtoszenia o zamowieniu
nr 12087-2017 z dnia 20.01.2017 r.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy PO ZMIANIE

DANE WYKONAWCY**:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspélnej*:

Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na ktory Zamawiajacy ma przestaé korespondencje:

O50ba do KONtaktOW (IMig | NAZWISKO) : ..o oo
FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewodzki

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11

18 - 404 tomza

Nawigzujgc do ogtoszenia w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robdét budowlano - instalacyjnych zwigzanych
z przebudowg Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego realizowanych w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0031/16
pn. ~Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Wojewodzkiego im. K.
S. Weyszynskiego w tomzy wraz z doposazeniem w sprzet | aparature medyczng”, znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/3/2017 , sktadamy oferte za cene ryczattowa:

zt (stownie ZotyCh: ... %

w tym
L.p Zakres roboét Wartos¢ netto (zt) | Podatek Wartos¢ podatku | Wartosc
VAT (%) VAT (zt) brutto (zt)
1. Roboty budowlane
(architektura i konstrukcja )
2. Roboty instalacyjne elektryczne
3. Roboty instalacyjne niskoprgdowe
(przywotawcza , cctv, komputerowa,
SSP ,DSO)
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4. Roboty instalacyjne sanitarne (wod-
kan., c.o0., c.t., gazow medycznych
5. Roboty wentylacyjne i
klimatyzacyjne
Razem (zt) XXXXX
Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji na roboty budowlano - instalacyjne na okres ............. miesiecy

od daty odbioru koncowego przedmiotu zamowienia (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty odbioru

przedmiotu umowy).

Oswiadczenia Wykonawcy:

L.

Zapoznalismy sie z dokumentami dotyczacymi niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
a w szczegolnosci z  dokumentacjg projektowg oraz  specyfikacjg techniczng  wykonania
i odbioru robdt budowlanych, uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty
i wtasciwego wykonania zamowienia publicznego oraz przyjmujemy warunki okre$lone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz zatgcznikach do SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a
w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z zatgczonym
do SIWZ wzorem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
tj. do 31 grudnia 2017 r., potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz o$wiadczamy, ze w okresie od
dnia odbioru koncowego do dnia 31 stycznia 2018 r. zobowigzujemy sie uczestniczy¢é w odbiorach
zmierzajgcych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie pomieszczen.

Oswiadczamy, ze etapy rob6t wykonamy w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego, tj:

etap | — od dnia przekazania terenu budowy maksymalnie do dnia 31 lipca 2017 r.

etap Il - w terminie 7 dni od przekazania | etapu Zamawiajacemu - maksymalnie do dnia 31
pazdziernika 2017 r.

etap Ill - w terminie 7 dni od przekazania Il etapu Zamawiajagcemu — maksymalnie do dnia 15 grudnia
2017 r.

Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia i realizacji
przysztego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostata zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.)

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

W przypadku wyboru naszej oferty, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie stanowigcej 9%

ceny oferty brutto.
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6. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy sami.

7. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy z udziatem podwykonawcow.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcom, Zamawiajgcy zgda
wskazania przez Wykonawce cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania
przez Wykonawce firm podwykonawcow.
Zadane informacje Wykonawca zobowigzany jest podaé w ,Wykazie podwykonawcow” ktéreqo wzor stanowi
zatgcznik nr 14 do SIWZ.

8. *Oswiadczamy, ze polegamy na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych w art.

22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:
(Zobowigzanie podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia nalezy przedstawic w oryginale.)
9. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin ptatnosci: do 60 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT.
10. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta:
a)* nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ;
b)* zawiera na stronach od ... do...oiienn. informacje  stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisoéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
11. Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.
12.  Wadium w kwocie ................ zt zostato wniesione dnia ... 2017 w formie
(wadium wnosi sie przed upfywem terminu skiadania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium
w pienigdzu przyjmuje sie termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiajgcego).

Wadium whniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto bankowe Wykonawcy:

13. Oswiadczamy, ze wybér oferty prowadzi*/ nie prowadzi*' do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub robot, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku

b)* wartos¢ towaru lub robot bez kwoty podatku VAT:........coooiiiiiiiniin.

14. Os$wiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego dotyczgcym
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcéw na podstawie umowy o prace minimum 5 osob wykonujgcych
wszelkie czynnoéci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlano-instalacyjnych w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.),

tzw. pracownikow fizycznych, przez caty okres realizacji zamowienia.

Sktadamy oferte na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralng cze$c¢ oferty stanowia:
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podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
' gdy wybor oferty prowadzi do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest do

wypetnienia pkt 13 lit.a i lit. b.
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Zalgcznik nr 6 do SIWZ — Wz6r umowy PO ZMIANIE

UMOWA
Nr........... | ZT-SZP-226/01/ 3 /12017

zawartaw dniu .................. r.wtomzy,

pomiedzy:

Szpitalem Wojewodzkim im. Kardynata Stefana Wyszynskiego z siedzibg w tomzy, przy Al. Pitsudskiego 11, NIP:
718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Batate — Dyrektora Szpitala Wojewoddzkiego w Lomzy

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

................................ Zsiedzibaq W ..o,

DOTEEE 1x w6 s sumusion 55 75s 25 HUUIEER SRR TR SIMGNEIIESNE 99 S09ames 08

wpisanym(g) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez .........cccccoeevvnnn. ... pPod NUMEremM .......cc.ovvniviiiiinininn,

posiadajacym(a) NIP ..o

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Umowa zawarta jest w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6Zn. zm.) na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowg Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego realizowanych w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-
0031/16 pn. ,,Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Wojewddzkiego im. K. S. Wyszynskiego
w tomzy wraz z doposazeniem w sprzet i aparature medyczna”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/3/2017

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego (SOR) Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
Al. Pitsudskiego 11, zlokalizowanego w budynku Szpitala — czg¢$¢ budynku A i C, na dziatce nr 12913/3, jednostka
ewidencyjna tomza-miasto, obreb ewidencyjny tomza 2, kategoria obiektu budowlanego XI.

2. Przedmiot zamowienia jest realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych nr 69/16
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

3. Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje:

- roboty konstrukcyjno-budowlane,

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje gazéw medycznych,

- instalacje ciepta technologicznego,

- instalacje elektryczne niskoprgdowe (teletechniczne), w tym: komputerowe LAN, instalacje SSP (system sygnalizacii

pozaru), instalacie DSO (dzwigkowy system ostrzegawczy), instalacje systemu przywotawczego, instalacje systemu

CCTV, instalacje telefoniczne,

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska z ramach
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- instalacje elektryczne,
- instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

4.

4a
do

Przedmiot umowy bedzie zrealizowany przez Wykonawce w 3 (trzech) etapach opisanych w ,Opisie przedmiotu
zamowienia” , ,\Wykazie pomieszczen z okresleniem etapoéw ich realizacji” oraz rysunku- zatgczniku graficznym
stanowigcymi zatgczniki do umowy.

. Etapy prac — zakres okre$lony zostat przez Zamawiajgcego w zatgczniku graficznym oraz wykazie pomieszczen,

realizacji przez Wykonawce w okreslonym terminie. Dokumentacja projektowa okresla zakres prac objetych etapami.

Poszczegolne etapy poprzedzone bedg protokolarnym przekazaniem placu budowy etapu robot i protokolarnym
odbiorem etapu robot przez Zamawiajgcego

5.

10.

11

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamoéwienia i dokumentacjg

projektowg oraz STWIORB prace, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca wykona réwniez projekty

wykonawcze w zakresie uszczegotowienia o zaakceptowane przez Zamawiajgcego w Kartach Materiatowych

urzadzenia i materialy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu projektow

powykonawczych.

Roboty budowlano-instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

— dokumentacjg projektowa,

—  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

— harmonogramem rzeczowo - finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcegdo,

— warunkami wynikajacymi z przepiséw Prawa budowlanego i innych norm prawnych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ujetych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zwanej dalej SIWZ,

—  wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych,

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie materialy i urzgdzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia

beda odpowiadac jakoscig, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym

w Prawie Budowlanym oraz bedgq odpowiada¢é wymaganiom, okreslonym dokumentacji projektowej oraz

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanymi dalej STWiORB). Materiaty i

urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe. Materialy i urzgdzenia

zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegolnione w przedmiarze robot (przedmiar robét jako element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sg

konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg projektows.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejsze;j

umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Roboty zamienne sg rozumiane jako prace, ktére byly objete przedmiotem umowy, ale strony umowy w trakcie

realizacji robét uzgodnity ich wykonanie w inny sposob, np. przy zastosowaniu innej technologii lub przy

uwzglednieniu innych parametréw, zapewniajac jednoczes$nie realizacje przedmiotu zamoéwienia, okreslonego

w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

Wykonane roboty zamienne nie mogg pogorszy¢ parametréow jakosciowych i uzytkowych wykonywanych prac.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i nie bedzie do niej miat zadnych zastrzezen

na etapie realizacji umowy oraz, ze miat mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej terenu robét i jego otoczenia

w sposob zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu prac niezbednych do wykonania Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje osobami zdolnymi

do wykonania zamowienia i posiadajgcymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania umowy

z nalezytg starannoscig.

. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

2)
3)
4)
5)

a) ustawie dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2014r. poz. 883).
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
d) dokumentacji projektowej
e) opisie przedmiotu zamowienia
by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania ,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
by¢ przeznaczone i przydatne dla celdow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu prac,
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6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jako$ci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnoéci,
kosztow eksploataciji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub naprawy,
7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich
15. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz prac zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i prac okreslonymi w:

a) odrebnych przepisach oraz w

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
16. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia okre$lonych materiatéw z terenu prac w wyznaczonym terminie lub do

b) ponownego wykonania prac, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych prac nie spetniajg wymagan specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

17. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do polecen Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci
innemu Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
18. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jako$¢ materiatéw i stosowane metody przy ich
produkcji nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, powinien
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do prac dopiero woéwczas,
gdy udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
19. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdbw, Zamawiajgcy moze polecié
Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.
20. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamdwienia publicznego, niezbednych
do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie zamoéwienia podstawowego
jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty
budowlano - instalacyjne, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot (przedmiar robét jako
element pomocniczy do sporzgdzenia oferty), a sg konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg projektows.
21. Roboty zamienne i roboty dodatkowe bedg mogly by¢ wykonane prze Wykonawce po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego zgody instytucji finansujacej.

§ 2.
TERMINY
1. Rozpoczecie wykonania robo6t budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, STWIORB i dziennik
budowy.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji przedmiotu umowy wedtug nastepujgcych
zasad:
- w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy
niezbedny do realizacji etapu | prac,
- w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru | etapu prac, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji etapu Il prac,
- w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru Il etapu prac, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji etapu Il prac
- przekazanie terenu budowy etapu prac nastgpi na podstawie sporzadzonego i podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu przekazania terenu robét.
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3. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy niezbednego do realizacji | etapu prac,
Wykonawca:

a) przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje zaplecza robot,

c) przedstawi Zamawiajgcemu projekty umoéw o podwykonawstwo, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego ztozy umowy o podwykonawstwo — w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,

d) przygotuje dokumenty celem zgtoszenia rozpoczecia robdt do PINB w tomzy,

4. Wykonawca przedtozyt przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz aktualny dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej.

5. Termin realizacji zamowienia — wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie do 31 grudnia 2017 r.,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Za date odbioru catosci robot budowlanych Strony
ustalajg date zakoniczenia robét wymieniona w protokole odbioru koricowego.

Zamawiajacy przewiduje terminy wykonania etapéw obejmujacych przedmiot zamdwienia:
— etap | - od dnia przekazania terenu budowy maksymalnie do dnia 31 lipca 2017 r.

— etap Il - w terminie 7 dni od przekazania | etapu Zamawiajagcemu — maksymalnie do dnia 31
pazdziernika 2017 r.
— etap lll - w terminie 7 dni od przekazania Il etapu Zamawiajgcemu — maksymalnie do dnia 15

grudnia 2017 r.

Zamawiajacy dopuszcza skrécenie wymaganych terminéw realizacji etapéw w oparciu o przygotowany
przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy.

W terminie od dnia odbioru koricowego do dnia 31 stycznia 2018 r. Wykonawca zobowigzuje sie
uczestniczy¢ w odbiorach zmierzajacych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
pomieszczen.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi oraz w terminie gwarancji okre$lonym w
zatgczniku do umowy: Wytyczne gwarancyjne dotyczgce realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§ 3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

2.Przed rozpoczgciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowi wtasno$é
Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy.

3.Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4.Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usuniecia jej wad wskazanych przez Wykonawce.

5.Wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

6.Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robét.

7.Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) wspétdziatania z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonanie przedmiotu umowy,

b) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,\

C) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy/etapu robot

d) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy/etapu

robot
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e) przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

f)  nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac,

g) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie. Ustalenie miejsca
przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemystowe nastgpi
w porozumieniu z Zamawiajgcym,

h) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody i kanalizagji
oraz energii elektrycznej przez Wykonawceg nastgpi na podstawie ryczattu. Za pobdr wody i
odprowadzenie $ciekow oraz za pobor energii elektrycznej przez Wykonawce ustala sie ryczatt w
wysokoséci 750,00 zt brutto za kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy. Rozliczenie kwoty ryczattowej
nastgpi poprzez wystawienie Wykonawcy faktury przez Zamawiajgcego z terminem ptatnosci do 14 dni
od daty otrzymania faktury,

i)  wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowanie odzyskanych materiatéw i urzadzen

j)  udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okaza sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

k) wyznaczanie terminéw odbioréw robot nieprzekraczajgcych 5 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowos$ci do odbiorow, z zastrzezeniem, ze:

- Zamawiajgcy przystgpi do komisyjnego odbioru koncowego przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy — w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot oraz ztozeniu przez Wykonawce petnej dokumentacji powykonawczej
potwierdzajgcej wykonanie prac,

- Zamawiajgcy przystgpi do komisyjnego odbioru etapu robot budowlanych przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy — w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakornczenia robét,

I) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4.

ZASADY WSPOLPRACY
1. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.
2. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie prac oraz wspétuzytkowat teren prac z Zamawiajgcym, jego
przedstawicielami, organami wtadzy.
3. Prace zwigzane z przedmiotem umowy bedg zorganizowane i prowadzone w taki sposob, aby nie zaktocac
normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hatas, wibracje, utrudnione wejscie lub wjazd na posesje).
Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren placu prac w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom postronnym.
Nalezy zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikéw, interesantow i osoéb trzecich oraz state funkcjonowanie
wejscia do budynku i wjazdu na wewnetrzny plac posesji Szpitala. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego, Zamawiajgcego wstrzyma roboty do czasu zastosowania sie do tych wymagan. W takim przypadku
Wykonawca nie moze zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani tez
uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niedotrzymania terminu wykonania prac.
4. Z uwagi na etapowanie przedmiotu zamowienia okreslonego przez zamawiajgcego  strony umowy
zobowigzujg sie do petnej wspotpracy przy realizacji etapéw robét.
5. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren prac i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr prac w stanie nie gorszym niz przed przystgpieniem do prac.
6. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru, ktory wypetnia obowigzki okreslone w odrebnej umowie zawartej z
Zamawiajgcym.
7. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji przedmiotu umowy.

§ 5.
NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym inspektorzy nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy sg uprawnieni do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osob.
2. Narady koordynacyjne powinny sie odbywac z czestotliwoscig minimum jeden raz w tygodniu. Zamawiajgcy
sprawuje nadzor nad czestotliwoscig narad koordynacyjnych.
3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
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4. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robo6t sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

5. Whnioskujacy o zorganizowanie narady koordynacyjnej powiadamia pozostatych jej uczestnikow o terminie i
miejscu narady (na terenie obiektu Zamawiajgcego), prowadzi jg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannosécia, zgodnie z umowa, ofertg
i dokumentacjg projektowg, STWIORB, poleceniami Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na
zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oso6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$cé.
3.Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakoS¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$c
zastosowanych do robot materiatow.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
a) przygotowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw zgodnie z § 2 pkt 3 umowy,
b) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,
c¢) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
d) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
informacji dotyczgcych realizacji umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosSci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;j,
f) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,
g) umozliwienia wstgpu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,
h) ochrony mienia przed dziataniem oso6b trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych,
i) zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,
j) terminowego wusuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi,
k) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,
[) stosowania si¢ do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych  wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
) angazowania  odpowiedniej liczby = osob, posiadajgcych  niezbedne  uprawnienia,  wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, ktérych
kwalifikacje bedgq zapewniaty nalezytg jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,
m) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,
n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow
do udziatu w realizacji umowy oraz przedktadanie Zamawiajgcemu tgcznie z fakturami potwierdzenia dokonania
ptatnosci na rzecz podwykonawcow w formie o$wiadczenia podwykonawcow lub potwierdzenia przelewu
bankowego wynagrodzenia podwykonawcy,
0) sporzadzenia na zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,
p) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach + wersja na no$niku
elektronicznym w formacie edytowalnym .doc, .dwg, .pdf.
q) szkolenia minimum 5 pracownikéw obstugi,
r) opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen ,
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s) bezptatnych przegladow serwisowych w tym wymiany materiatow eksploatacyjnych, w okresie objetym
gwarancjg z czestotliwoscia wymagang przez producenta urzadzen pod rygorem utraty udzielonej
gwarancji, w przypadku braku takiego wymogu ze strony producentow urzadzen, Zamawiajacy wymaga
dokonywania wymienionych przegladéw min. raz w roku,

t) wyposazenia 0s6b wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie obiektu
Zamawiajgcego, w odziez roboczg identyfikujacg Wykonawce lub podwykonawce,

u) Wykonawca przed wbudowaniem materiatu i urzadzenia przedstawi Karte materiatowg Zamawiajgcemu i
Inspektorowi nadzoru — do zatwierdzenia,

6. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane beda prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace nalezy

wykonywa¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla osdb przebywajgcych w obiekcie, zgodnie z

harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Sposob prowadzenia

prac nie moze znaczgco wptywac na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czysto$ci. Wykonawca zobowigzuje sie do

wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujgcy mozliwo$¢ biezgcej eksploatacii

catego obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegéinych mediow
dla czeéci szpitala niebgdacej przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym i po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego. W przypadku
wystgpienia realizacji robot w obszarze poza terenem budowy Wykonawca, przy wspotudziale Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin wykonania robot niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:
1. dziennik budowy,
2. protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, zanikajgcych, czesciowych,
3. dokumentacje powykonawczg, dokumentacje wykonawcza,
4. pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.
8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1. projektu organizacji prac,
2. harmonogramu rzeczowo — finansowego robot,
3. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4. wykonanej dokumentacji powykonawcze;j,
9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania roboét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.
10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP w osobie .......................... , ktory bedzie wspotpracowat
z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiajgcego.
11. Wykonawca w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higiene pracy w miejscu realizacji robot oraz za
zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.
12. Wykonawca ztozy wykaz pracownikéw realizujgcych umowe oraz o$wiadczenie, iz odbyli oni obowigzkowe
szkolenie BHP oraz posiadajg aktualne zaswiadczenia lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku, a takze posiadajg inne niezbedne uprawnienia do wykonywania zadan na stanowisku
pracy. Wykonawca obowigzek ten przeniesie na wszystkich podwykonawcéw zwigzanych z realizacjg umowy
Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow przed
uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac roboty, transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy, no$nosci wind oraz
stropow. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z uszkodzeniami w
zwigzku z nieprzestrzeganiem obowigzujgcych w tym zakresie zasad.
14. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu na teren budowy przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdére ponosi on odpowiedzialnosg,
w zwigzku z realizacjg umowy.
15. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom etapow robot.
17. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
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18. Wykonawca zobowigzuje sie do trwatego wydzielenia etapu realizowanych robét od pomieszczen
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego.
19. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
20. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w zakresie zagospodarowania terenu nalezy w szczegolnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbednych sSrodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
21. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
22. Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktdcaé w
sposob nieuzasadniony ruchu pacjentéw, pracy Oddziatéw Szpitala oraz ruchu na drogach.
23. Wykonawca oswiadcza, iz:
1) jest uprawniony do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie wymaganym do realizacji umowy
2) jest uprawniony do zawarcia umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i
wykonania,
3) nie zostato wszczete w stosunku do niego postgpowanie upadtosciowe lub naprawcze, nie ogtoszono jego
upadtos$ci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie
zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postgpowania naprawczego lub likwidagji,
rozwigzania.
4) nie toczg sig¢ zadne postgpowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w postepowaniu cywilnym,
administracyjnym oraz nie sg znane zadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika
jego majgtku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego sytuacji finansowej, przedstawionej
Zamawiajgcemu w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego albo niekorzystnie wptywac na jego
zdolno$¢ do wykonania Umowy,
5) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktore bedg stosowane przez Wykonawce w ramach lub w zwigzku z
wykonaniem prac sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania, prawidtowo utrzymane i
gotowe do pracy,
6) nie posiada zalegto$ci z tytutu danin publicznych, podatkow, optat, obowigzkowych sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.
7) Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej staranno$ci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury faktycznej
lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.
24. Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego.
25. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania prac 7 dni w tygodniu. Podczas wykonywania prac bedg $cisle
przestrzegane regulacje wewnetrzne Zamawiajgcego oraz przepisy prawa odnoszgce sie do obowigzku
przestrzegania ciszy nocnej (art. 144 KC oraz art. 51 par. 1 KW). Prace ,gto$ne” Wykonawca zobowigzuje sie
wykonywac w godzinach 8:00 — 22:00.

7.

ODPOWIEDZIALNOgC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie prac lub w zwigzku z
wykonywaniem prac.
3. Wykonawca jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z
terenem pracy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia lub szkody.
4 Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koricowego robét, z wytaczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
5.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 4 Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodno$¢ robét i materiatow z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
6.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
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wykonywania robo6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznoéci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

7. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie prace i
materiaty przeznaczone do wykonania prac.

8. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace przed niekorzystnym dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz wod gruntowych.

9. Straty lub uszkodzenia w pracach lub materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, powinien naprawi¢ na wtasny koszt w sposob, zapewniajgcy zgodno$¢ prac i materiatow z
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, odpowiednich norm, aprobat, i
obowigzujgcych przepisow prawa. Szkoda w pracach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania, w okresie
migdzy terminem rozpoczecia prac, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie
naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

§ 8.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
1. Wykonawca ztozyt do umowy uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany

dalej harmonogramem. Harmonogram stanowi zatgcznik do umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
sporzadzony z podziatem na rodzaj rob6t w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnoéci jako sume nalezno$ci za wszystkie rodzaje robot realizowanych w dwumiesiecznym
okresie rozliczeniowym. Rodzaje robo6t powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakorczenia tych robédt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegoélnych robdt Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu umowy zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§ 2 pkt 5 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sig do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej
harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej, w ukfadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).
Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej, zawierajace;j
wyréznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robdt budowlanych.

4. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.

5. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego na terenie budowy.

6. Harmonogram bedzie uwzgledniat co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu
oraz szacowany postep prac roztozony proporcjonalnie na caty okres realizacji zamowienia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku zmiany
warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.

8. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

9. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia

termindw realizacji poszczegolnych etapow robot, o ile nie wplynie to na termin zakoriczenia realizacji umowy.
Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robét, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
11. W przypadku koniecznoéci aktualizacji harmonogramu, w szczegélnosci, gdy poprzednia wersja

harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w
sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizaciji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.
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12. Jezeli Inspektor nadzoru zgltosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowy, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia

umowy.
13. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
14. Inspektor nadzoru moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot budowlanych na

podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujgcych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét
w harmonogramie. W przypadku braku porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajgcy.

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

15, Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw etapow prac nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robo6t budowlanych.

§9.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Strony zobowigzuje sie dokonywac w terminach okre$lonych umowg odbiorow:

- robot zanikajacych,

- robot ulegajacych zakryciu,

— etapow robot (prac),

- koncowego,

- gwarancyjnych,
2. Odbiory wymienione w pkt 1 dokonywane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
3. Odbior koncowy catosci robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale os6b wymienionych w
pkt 2. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac¢ do odbioréw robot i dokonywaé odbiorow rob6t w terminach
wynikajgcych z umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
6. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbior prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce.
7. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci odbioru prac zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania prac, a nastepnie na
wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
8. Odbioru etapu robo6t dokonuje sie w terminie okreslonym w niniejszej umowie
9. Podstawg do odbioru etapow robét bedzie wykonanie przez Wykonawce robot budowlano-instalacyjnych, ;.
- wykonanie cato$ci wszystkich robo6t konstrukcyjno-budowlanych objetych danym etapem robot,
- wykonanie robét instalacyjnych zwigzanych bezposrednio z realizowanymi etapami robot umozliwiajgcych
korzystanie-uzytkowanie z przekazanych etapow robot (pomieszczen) przez Zamawiajgcego, tj. prowadzenie
dziatalnosci leczniczej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopusci wykonywanie robot objetych innym etapem, a koniecznych
do wykonania robét aktualnie wykonywanego etapu, pod warunkiem, ze nie zaktoci to prowadzenia dziatalnosci
lecznicze;.
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10. Przed zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru etapu robét Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach

11. W celu dokonania odbioru etapu robot Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokoty odbiorow
technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac oraz pomiary i wyniki probek wody pod katem bakteriologicznym —
niezbedne i umozliwiajgce uzytkowanie pomieszczen objetych etapem prac.

12. Odbior etapu robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego

i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowoéci odbioru.

13. O terminie odbioru etapu robét Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

14. Za date zakonczenia prac w danych etapie przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru potwierdzong przez
Inspektora nadzoru.

15. Komisja sporzadza protokét odbioru etapu robét.

16. Jezeli w toku czynno$ci odbioru etapu robot zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu etapu, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac odbidr etapu roboét, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania prac, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcic do
wykonania czynnosci odbioru etapu.

17. Za dzien dokonania odbioru etapu robot, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru etapu przedmiotu zamédwienia.

18. Odbioru koricowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot umowy na
podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika prac i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia prac i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru Zamawiajagcemu.

19. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem

proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

20. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtaciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw etapow prac,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku prac.

21. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowaé podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22. Za date zakonczenia prac przyjmuje si¢ date zgtoszenia do odbioru potwierdzong przez Inspektora nadzoru.
23. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zakonczenia
prac.

24. Odbioru koncowego prac wykonanych na podstawie umowy, dokumentacji projektowej dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

25. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego prac.

26. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace przedmiotem umowy nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie

z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania prac, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcic do
wykonania czynnosci odbioru kofcowego.

27. Koszt usunigcia wad nieusunigtych przez Wykonawce zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy bgdz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

28. W trakcie odbioru koncowego Zamawiajacy potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

29. Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sig¢ dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamowienia.

30. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie rekojmi za wady fizyczne i w okresie gwarancji jakosci.
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31. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
32. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie prac zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
33. Odbiory gwarancyjne zostang dokonane w ciggu 30 dni przed uptywem:

a) okresu rekojmi za wady fizyczne,

b) okresu gwarancji jakosci
34. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w wymaganym terminie, Zamawiajgcy skutecznie powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych prac innemu
Wykonawcy.
35. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a kosztami usunigcia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.
36. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzgdzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji.

§ 10
POTENCJAL | PERSONEL WYKONAWCY

I.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami ponizszy personel:

1) kierownik budowy w osobie................................ , kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien

2) kierownik robot sanitarnych w osobie...................oo , posiadajgcy uprawnienia
budowlane

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
nruprawnien.................

3) kierownik robot elektrycznych w osobie .......................... , osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych elektroenergetycznych bez
ograniczen,

nruprawnien.................

Wykonawca zobowigzuje sie¢ zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy nalezyte i

terminowe wykonanie prac w tym osobe/y posiadajgca/e doswiadczenie w instalowaniu przewidzianych w

projekcie technicznym urzgdzen elektorenergetycznych minimum dwoéch pracownikéw posiadajgcych

$wiadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniajgce do eksploatacji i dozoru okreslonych urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych

EiDdo 1kV.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu wykonania niniejszej umowy zastosowaé odpowiednig ilo$¢ sprzetu do

wykonania prac, zapewniajgcego wykonanie prac zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz harmonogramem prac.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby minimum 5 oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot budowlano-instalacyjnych w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1997 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6ézn. zm.), tzw. pracownikow fizycznych, przez caty
okres realizacji niniejszej umowy byto zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace o0sob wykonujgcych wskazane w pkt 8 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnoéci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia .

(8]

(8]

6. W ftrakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w pkt 8 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci:

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg z ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

23



Fundusze J— . .

Europejskie Unia Europejska R

Infrastruktura i Srodowisko Europejski Fundusz % by
wnens Rozwoju Regionalnego b o

Ministerstwo Zdrowia

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby

tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/uméw o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww.

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(. w szczegolnosci' bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 8 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 22 pkt 1 umowy.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 8.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

10. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych
przez Wykonawce w ztozonym w ofercie ,Wykazie oséb”, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujgca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmnie;j
rowne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

1 1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt 14

nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizagji
umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

12. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 15, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i nie wymaga
zmiany umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

14. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spo$rod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie¢ do postanowien niniejszej umowy lub

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony $rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

15. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktorej mowa w pkt 20, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 17.

o0 T QD
R AN N

16. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw (jezeli dotyczy):
1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie postanowien niniejszej umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.
3) Konsorcjum zobowigzuje sie¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagiji.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejskg z ramach
PROGRAMU OPERACYINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

24



N

[9%]

Fundusze ) . .
Europejskie Unia Europejska R
Infrastruktura i $rodowisko \ Europejski Fundusz . ks

Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Zdrowia

podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspoélnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robo6t budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Umowa regulujgca wspétprace podmiotéw wchodzgcych w
sktad Konsorcjum, stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach, niezbednych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum

§11.
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu podwykonawcow, ktorym
powierzy okreslony zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany dotyczgce
»Wykazu podwykonawcow” oraz zakresu wykonywanych przez nich robét wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce robot budowlanych podwykonawcom, ktorych Wykonawca w zakresie
nieokreslonym w Zatgczniku nr .... do umowy — ,Wykaz podwykonawcow’, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy bedzie mogto nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje,
Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz
wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z pkt 4, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczegdlno$ci w nastepujgcych
przypadkach:

a) gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ,
b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia pomigdzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszy podwykonawcg
jest dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 4 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa pkt 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w pkt 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w
pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Pkt 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury (czesciowej lub korcowej) na
zrealizowane roboty, dotgczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy
ztozone w formie pisemnejwg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr........... do umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 16. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w pkt 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostang wykonane przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania
wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i obowigzkéw ujetych w
niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.
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28.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

29. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

30.  Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacije
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

§12.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

9. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy i prowadzonych prac.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

I1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z
pozn. zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z pézn. zm.).

§13.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sig¢ posiadac przez caty okres realizacji zamowienia i obowigzywania niniejszej
umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 2.500.000,00 zt.

2. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania umowy (polisy)
ubezpieczeniowej ztozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie kolejnej umowy
(polisy) ubezpieczenia, zapewniajgc ciagto$¢ ubezpieczenia.

§ 14.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwlocznie po przejeciu terenu prac, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
i zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terenow przylegtych do terenu prac.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie prac oraz utrzymanie terenu prac
w odpowiednim stanie i porzadku,
b) podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren prac przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie nalezytej ochrony terenu prac od dnia przejecia terenu prac do terminu zakonczenia prac,
d) wykonanie czynno$ci niezbednych do zapewnienia podtgczenia i dostaw mediow,
e) oSwietlenie terenu prac w niezbednym zakresie,
f) zapewnienie odprowadzenia $ciekow z terenu prac,
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g) utrzymanie porzadku na terenie prac oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie prac

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, Inspektorom
nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostgpu do terenu prac i do kazdego miejsca, gdzie bedg
wykonywane prace dotyczgce Umowy.

4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow sagsiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren prac wraz z zapleczem i przekazaé go we wtasciwym
stanie

Zamawiajgcemu najpozniej do dnia odbioru koncowego prac.

6. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie prac, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania sie do tych
zalecen, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce. Potrgcenie kosztébw wykonania zastepczego zostanie dokonane z najblizszej ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ terenu pod zaplecze prac.

§ 15.

OCHRONA SRODOWISKA | OBSLUGA GEODEZYJNA
I. Ochrona Srodowiska.
1 Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie prac i w jego bezpos$rednim otoczeniu.
2. Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z decyzjg wydang przez Urzad Miejski w tOMZY
3. Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktore jest zobowigzany usuwac z terenu prac z uwzglednieniem
przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
4. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optaty lub kary przewidzianej w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
7.Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem iloci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
8.0dzyski materiatdw i surowcow, nadajgce sig do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru )
stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i
asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego si¢ na terenie szpitala wojewodzkiego w tomzy lub
na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
9.Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a skltadowanie Materiatow
bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

Il. Obstuga geodezyjna.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie posadowienia
urzgdzen objetych przedmiotem zamodwienia .

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika prac dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w
terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.
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5. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego oraz udostepni¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

7. Po zakonczeniu prac zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji prac i dostarczy Zamawiajgcemu kopie mapy z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong
inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
urzedzie geodezji i kartografii.

§ 16.
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektoréow nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajgcy moze zlecié
usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17. ]
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Wynagrodzenie
1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe w kwocie :

netto

(stownie: ....cccooeciiiiieees

podatek VAT ........... %, costanowi. .. ............. zt, (stownie:  ..ciciivevaiiimvainenns zl)
DrUO .oiouisisnsinmnsissonsninnsinssiin sssss ssminns zt,

(STOWNIET wovioiswsrmmsssissmssusssssesissmnssssases zt), zgodnie z ofertq Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy,
w tym obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem prac. Wykonawca gwarantuje stato$¢ i niezmienno$¢ wynagrodzenia przez caty okres
realizacji niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na rachunek WYKONAWCY ..........oiuiiiiiiiiiiiit e w terminie do 60 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, z uwzglednieniem dokonanych potracen.

5. Wykonawca wystawi fakturg VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego koncowego
protokotu odbioru,

6. Wykonawca, po zapoznaniu sig z dokumentacjg projektowg oraz techniczng oswiadcza, ze uwzglednit
wszystkie czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktéorym stanowi ppkt 1 odpowiada naktadowi
prac oraz wszelkich kosztow niezbednych do wykonania niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie standardy i
elementy niezbedne do nalezytej realizacji zobowigzan Wykonawcy, zgodnie z jego ofertg i wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Il. Ptatnosci.

1.Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci fakturami przejsciowymi, wystawianymi co 2 miesigce, z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ ptatno$ci przejsciowych nie przekracza 90% kwoty okreslonej w § 17 pkt | ppkt 1 za wykonane
elementy prac i robét odebranych przez Zamawiajgcego.

2. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej jest podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
Protokot czesciowego odbioru prac, potwierdzajgcy zakres wykonanych przez Wykonawce prac zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo, zestawienie

wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z

uwzglednieniem potracen.

3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt

przedtozonych zestawien, o ktorych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni

roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy

potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje do akceptacji Zamawiajgcemu rozliczenia okresowe

potwierdzajgce nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia

4. 10% (dziesig¢ %) wartosci robot zostanie rozliczone fakturg koricowg po podpisaniu protokotu odbioru

koncowego

catosci przedmiotu zaméwienia.

5. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT 2z uwzglednieniem potrgcen

wynikajgcych z umowy. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ m.in. okresowe rozliczenie wraz z

o$wiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, a w szczegdlnosci gdy czes$c¢ lub catos¢ robot

objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta przez podwykonawce Ilub dalszego

podwykonawce Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznosci lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowodd zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w okresie,

ktorego dotyczy sktadane przez Wykonawce okresowe rozliczenie okresie rozliczeniowym.

6. OSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowod na potwierdzenie dokonane;

zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw lub

dalszych podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

7.Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

8. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ pozycje zaakceptowang w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jezeli
zostata ujawniona oczywista omytka, zmienic¢ kwote w jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozyciji.

9. Naleznosci za wykonane prace bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w ofercie
Wykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajgcy opo6znia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty,
w ktorej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

11. Protokoty odbioru wykonanych prac podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

12. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcow o petnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznosci wynikajgcych z Umowy.

13. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowaé¢ wzrostem

wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w § 17 pkt | ppkt 1 umowy.

14. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku cen materiatow budowlano - instalacyjnych w ztozonej

ofercie uniemozliwiajgcych wyceng stosowane bedg w pierwszej kolejnosci ceny $rednie okreslone w bazie np.

Sekocenbud za dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny danego materiatu Wykonawca przedstawi

faktury zakupu tego materiatlu. Baze normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz

KNNR,KNR, KSNR.

15. Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegétowe rozliczenie

wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy.

16. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w

terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

17. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegoétowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

18. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 17 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

19. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 17 bedzie

nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi zatgcznik do

Protokotu odbioru koricowego.

21. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robét.
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22. Wykonawca moze dokonac przelewu wierzytelnosci z zawartej umowy na osobe trzecig jedynie za pisemng
zgodg Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci
leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

§ 18.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i regkojmi na wykonany przedmiot umowy zgodnie z
zatgcznikiem nr ... do umowy ,Wytyczne gwarancyjne dotyczgce realizacji przedmiotu zamodwienia,” liczac
od daty odbioru koricowego catosci przedmiotu zamowienia .
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do $wiadczenia na rzecz Zamawiajgcego bezptatnych ustug
serwisowych i konserwacji polegajgcej na przeprowadzaniu przeglagdéw gwarancyjnych w okresach zgodnie z
zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej niz co 1 rok przez okres udzielonej gwarancji od
daty odbioru koncowego.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producenta/ow zaoferowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy komponentéw i urzadzen w dacie odbioru koricowego.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.
6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksie cywilnym, moze powierzyc
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 19.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem umowy wnie$S¢ na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 9 % ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp tj. ............. zt
(STOWNIE: oo )
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegodlnosci
roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg
mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
7. Kwota w wysokoSci .......... zt (stownie: ............. ), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace,

PLN, zostanie zwr6cona zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedng lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
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10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

§ 20.

ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w
art. 144 ust. 1 ustawy Prawa zamowien publicznych.
2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujgcych
okolicznosci:
1) zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej — o czas
niezbedny do usunigcia tych btedow;
2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na okres powyzej 1-go tygodnia - termin
ulega przedtuzeniu o ten czas;
3) Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane osob realizujgcych przedmiot umowy okreslonych w ztozonej ofercie
w odniesieniu do podwykonawcow oraz oséb odpowiedzialnych za prawidtowe wykonanie prac budowlano -
instalacyjnych objetych przedmiotem zaméwienia,
4) nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;
5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi
w trakcie realizacji prac, ktérych nie mozna byto wcze$niej przewidzie¢ - potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;
6) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i / lub Wykonawcy;
7) zmian personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy;
8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-6w kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
10) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;
11) zmian sposobu realizacji zamowienia, gdy bedg wynika¢ ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa bgdz
wytycznych majgcych wplyw na realizacje umowy;
12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujgca przedmiot zamowienia w takim przypadku zaptata za
wykonane prace nastgpi do dokonanej inwentaryzacji prac;
13) zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, wydtuzenie czasu wykonania Umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego. W takim przypadku
istnieje mozliwos¢ przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny do wykonania
zamoéwienia dodatkowego;
15) w przypadku wystgpienia robét zamiennych wynikajgcych ze zmian wprowadzonych w dokumentaciji
projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
3. Ponadto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zmiany umowy sg dopuszczalne, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznoéci:
1) zostaly przewidziane w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia w postaci
jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, w szczegdlnosci mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
2) dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zostac¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

3) Zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okres$lonej pierwotnie w umowie

4). Wykonawce, ktoremu zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w pkt 17,

b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to
za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

5) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamowien
publicznych,

6) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie w przypadku zamdwien na roboty budowlane

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

6. Strona wystepujgca o istotng zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany. Wniosek o zmiang postanowien zawartej
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i odpowiednio uzasadniony.

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazgdaé od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkod, wyznaczajac
odpowiedni termin do zados¢uczynienia temu zgdaniu.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego;
2) porzuca prace lub w inny sposob otwarcie okazuje swodj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich
zobowigzan,
3) bez usprawiedliwienia uchyla sig¢ od terminowego prowadzenia prac, w szczegolnosci z przyczyn zawinionych
nie przystgpit do odbioru terenu prac albo nie rozpoczat prac albo pozostaje w zwtoce z realizacjg prac tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia prac;
4) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 17 pkt | ppkt 1 umowy,
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca
moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,
6) jezeli Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;
7) dokonuje cesji umowy bez zgody Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku;
3. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy, nie ma wptywu na inne uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce
z umowy lub z innego tytutu.
4. W przypadku otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego:
1) zaprzestania dalszych prac poza majgcymi na celu ochrone zycia, wlasnosci, bezpieczenstwa prac lub
zabezpieczenie wykonanych prac,
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2) przekazania znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym nalezacych do Zamawiajgcego,
urzgdzen, materiatéw i innych prac, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego
lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) usuniecia wszystkich innych dobr z terenu prac, z wyjatkiem tych, ktore sg konieczne dla bezpieczerstwa i
zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

4) zastosowania sig do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ces;ji
umowy o podwykonawstwo oraz dotyczacych ochrony zycia, wtasnosci lub bezpieczenstwa prac.

5. Po odstgpieniu od umowy, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ prace lub zaangazowac w tym celu inne osoby.

6. Zamawiajacy i zaangazowane przez niego inne osoby sg uprawnione do skorzystania z dobr, dokumentow
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze sprzet Wykonawcy i prace tymczasowe zostang zwrdcone
Wykonawcy na terenie prac lub w jego poblizu.

8. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i prac tymczasowych
na swoje ryzyko i koszt.

9. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstagpienia.

Obowiazki Stron oraz rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek natychmiast
wstrzymac¢ wykonywanie prac i zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyC¢ teren prac i opuéci¢ go mozliwie szybko.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usunie z terenu prac urzgdzenia zaplecza prac przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i inne urzadzenia
lub ustali zasady przekazania tego majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu prac.

5. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokot prac w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia na swoj koszt Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

8. Szczegotowy protokdt prac w toku, inwentaryzacja prac i wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzgdzen,
stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru na podstawie kosztorysu
powykonawczego przygotowanego w oparciu o kosztorysy ofertowe stanowigce zatgcznik do zlozonej przez
Wykonawce oferty.

10. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji i inne roszczenia odszkodowawcze.

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§ 22.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 2 pkt 5 umowy, - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 pkt | ppkt 1
umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania ktoéregokolwiek z etapow, okreslonego w § 2
pkt 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
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3) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 pkt | ppkt 1 umowy,

4) za nieterminowe przedtozenie dokumentéw okreslonych w § 2 pkt 3 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,

5)za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze etapow robot /odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzier zwtoki liczony od dnia uptywu wyznaczonego terminu na usuniecie wad,

6) za niezgtoszenie podwykonawcy - w wysokoséci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
lub za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okre$lonym w niniejszej umowie - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek

8) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 10
pkt 8 i pkt 12 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9)w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy polegajgcych na naruszeniu
zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia -
w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie

10) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy wynikajagcych z Umowy,
w tym naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, utrzymania porzadku
na terenie prac - w wysokoséci 250,00 zt za kazde naruszenie, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w pkt 13 powyzej,

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

12) w przypadku nieztozenia w terminie Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego kontynuowanie
ubezpieczenie odpowiedzialnosci OC Wykonawcy, zgodnie z § 13 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.

13) w przypadku niezrealizowania w terminie serwisu, konserwacji, przegladow wynikajgcych z zalecen
producenta zamontowanych urzgdzen - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia.

14) w przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 8 umowy dotyczacych
czynno$ci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem harmonogramu rzeczowo-
finansowy - w wysokoéci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym takze wskutek
opdznienia, Zamawiajgcy poniesie szkode przewyzszajgca wysokos¢ kary umownej, bedzie on uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie
opoznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

4. Kwoty kar umownych podlegajg sumowaniu.

5. Zamawiajgcy moze potrgcic rownowarto$¢ kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajgcych z
Umowy.

§23
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17 pkt | ppkt 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zmawiajgcego,
bez koniecznoéci sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 666 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak:
oprogramowanie urzadzen i sprzetu, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz
inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej utworami oraz zezwala Zamawiajgcemu na
korzystanie z tych utworow bez ograniczenia pol eksploatacji, rozporzadzanie nimi oraz dokonywanie przerébek.
2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w pkt 1 powyzej, nastepuje z chwilg podpisania
protokotow odbioru obejmujgcych przekazanie utwordw.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy, o ktérej mowa w
pkt 1 powyzej, i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oso6b.

§24
POROZUMIEWANIE SIE STRON
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do biezgcej wspotpracy w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy:
- ze strony Zamawiajacego:

iMiS: i NAZWISKD 1 <5 w5 s o sov i3 s sowmsms o smwemes o vasam s TEIEAX & o vos v sammis 0 siminsis s i adres e-mail:
i'r.nie I| FIEZWISKOD: sssmusmmssman o o s 5 o ssssvos i Sousses & 5 i o9 HEIEAX s wmsimsssmsamsnmes oo adres e-
mail:..........oo

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego :

Nosiaman comumenan wus on samunes moms Swwiesms o3 5 i

2

Bissn sotsmanss 50w s BERRNI SHSEREEOENS NG S 3 3

- ze strony Wykonawcy:

iMie i NAZWISKO ..o tel/fax ..oooooiiii adres e-mail:
|m|e VVAZWISKO: oivs s somans svts vismaes s s 9 qassisin 3 Somspas 3 tel./fax ....cvevvviinss coivein v senniinnnnnns. @dres e-mail:

2. Adresy do korespondencji zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy:
Zamawiajacy:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza

kancelana (pok. 235) od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.05

Wykonawca:

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjecia przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Nazewnictwo poszczegolnych paragraféw umowy ma jedynie charakter informacyjny.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn .zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm ),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

4. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtaéciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki do umowy:

l. Kosztorysy ofertowe
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Kopia polisy ubezpieczeniowej.
Kopia formularza ofertowego Wykonawcy

B~ LN
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6. Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia (kopia zatacznik nr 8 do SIWZ zlozonego w
ofercie przez Wykonawce)

7. Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych oferte w ramach konsorcjum.*
8.  Wykaz podwykonawcow*
9. Oswiadczenie podwykonawcy*

*jezeli dotyczy

Zatgcznik do umowy - Oswiadczenie podwykonawcy

Zadanie inwestycyjne

wykonane zgodnie Z UMOW3: .....cccceeumreeierineeernaiines zdnia .o
Nazwa pOdWYKONAWEY i...susssicsivssssssssssorssssssmisrassssins sissnsessssnsins ssaameasvsensivasaiss

Oswiadczenie podwykonawcy, ktéry uczestniczyt w wykonaniu zadania w okresie od daty rozpoczecia
robot do ....cccceeiiiiiiiiiecee

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Nr faktury | Wartos¢ Data wystawienia Termin ptatnosci | Fakture
robét budowlanych/ faktury zaptacono/nie
dostaw/ ustug* brutto/PLN/ zaptacono

Oswiadczamy, ze

do dnia coaessmsisimns otrzymaliSmy wynagrodzenie za wykonane przez nas roboty
budowlane/dostawy/ustugi* w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, co wyczerpuje w petni
nasze roszczenie do Zamawiajacego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub

0s6b upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

** Uwaga: Kolejne o$wiadczenia podwykonawcy majg uwzgledniac¢ wszystkie faktury dotychczas wystawione.

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia_ PO ZMIANIE

nazwa i adres Wykonawcy

WYTYCZNE GWARANCYJNE DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlano - instalacyjnych zwigzanych z przebudowg
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Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego realizowanych w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0031/16 pn.
,Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Wojewddzkiego im. K. S. Wyszyriskiego w tomzy
wraz z doposazeniem w sprzet i aparature medyczng”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/3/2017,

oferujemy nastepujgce termin gwarancji liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu zamowienia:

Wymagany termin Qferowany
Nazwa przedmiotu zamowienia " termin
Lp. gwarancji gwaranciji
1. Roboty budowlano — instalacyjne Min. 36 miesiecy
2. Stolarka drzwiowa aluminiowa , drzwi z poszyciem Min. 5 lat (60 miesiecy)
HPL
3. Wyktadzina podtogowa Min. 8 lat (96 miesiecy)
4. Osprzet elektryczny Min. 3 lata (36 miesiecy)
(lampy, przetgczniki, wtgczniki )
5. Centrale wentylacyjne, klimatyzatory Min. 3 lata (36 miesiecy)
6. Oktadzina $cienna z wyktadziny Min. 3 lata (36 miesiecy)
7. Transformatory separacyjne i aparatura kontrolna IT Min. 3 lata (36 miesiecy)
8. Ups Min. 3 lata (36 miesiecy)
9. Kamery IP ,serwer, stacje robocze ,monitory Min. 3 lata (36 miesiecy)
10. | System przywotawczy Min. 3 lata (36 miesiecy)
11. | Pozostate materiaty uzyte do przeprowadzenia rob6t | Min. 3 lata (36 miesiecy)
budowlano — instalacyjnych

OJEWOD KIEGO

13 Wyskyriskieqo w ¢ omzy
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