

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610 fax 086 47 33 210 tel. centr. 086 47 33 900 wew. 268

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/02/3/2017

~~~~~  
07.03.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. ogłoszenia o przetargu z dnia 2 marca 2017 r. na opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pt. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziale rehabilitacji kardiologicznej poprzez przebudowę istniejących pomieszczeń oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”

Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu, w następującym zakresie:

1) **§ 4 ust. 3** projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Zapłata określonych kwot nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy:


.....”

2) **§ 4 ust. 4** projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Wystawienie faktury VAT może nastąpić nie wcześniej niż po złożeniu kompletnego projektu przez Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej RPO WP, po uzyskaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej złożonego projektu, pozytywnej ocenie merytoryczno – technicznej złożonego projektu i wybranie projektu do realizacji.”

3) **§ 7 ust. 5 tiret 1** projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„ - za przekroczenie umownego terminu odbioru wniosku o dofinansowanie projektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości - 1% za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości przedmiotu zamówienia,”

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Krzysztof Bałata