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       SZPITAL WOJEWÓDZKI   
                im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 

 
 
 

Załącznik nr 9 do SWZ 
 

Postępowanie nr :  ZT-SZP-226/01/72/2022                                                                                                                                 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Część  I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych obejmujących wykonanie robót 

budowlano–instalacyjnych związanych z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku 

Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci w  Kisielnicy na działce numer 155/18, obręb ewidencyjny 0015 

Kisielnica, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica, kategoria obiektu budowlanego XI.  

Przedmiot zamówienia jest realizowany na podstawie: 

- Decyzji nr 562/2021 z dnia 30 września 2021 roku ( ROŚB.6740.1.504.2021 ) wydanej przez Starostę 

Łomżyńskiego dotyczącej zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą 

przebudowę i remont istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy ( były spichlerz) oraz 

budowę zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,7 m3 i zbiornika na odchody zwierzęce o pojemności 9,7 m3 

na działce numer 155/18, obręb ewidencyjny 0015 Kisielnica, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica 

- Pozwolenia nr. Ł.5152.84.2922.IT z dnia 13.05.2022 roku Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Delegatura w Łomży na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie istniejącego 

budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą 

techniczną, na działce numer 155/18, obręb ewidencyjny 0015 Kisielnica, jednostka ewidencyjna 200705_2 

Piątnica 

Szczegółowy zakres robót i prac objętych zamówieniem określony został w dokumentacji projektowej obejmującej 

„Projekt budowlany” na podstawie którego wydano decyzję pozwolenia na budowę, Projekty wykonawcze, opisie 

przedmiotu zamówienia : 

1. Projekt budowlany - przebudowa i remont istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w 

Kisielnicy wraz  z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną  

2. Projekt wykonawczy architektura - przebudowa i remont istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji 

Dziennej w Kisielnicy wraz z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną 

3. Projekt wykonawczy konstrukcja przebudowa i remont istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji 

Dziennej w Kisielnicy wraz  z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną 

4. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne przebudowa i remont istniejącego budynku Ośrodka 

Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz  z zagospodarowanie terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:    

• 45 26 00 00-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

• 45 32 40 00-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

• 45 42 20 00-1 - Roboty ciesielskie  

• 45 26 10 00-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

• 45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  

• 45 31 23 10-3 - Ochrona odgromowa  

• 45 44 23 00-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni  

• 45 26 25 00-6 - Roboty murarskie i murowe  

• 45 11 13 00-1 - Roboty rozbiórkowe  
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• 45 31 42 00-3 - Instalowanie linii telefonicznych 

• 45 31 11 00-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

• 45 26 26 60-5 - Usuwanie azbestu  

• 45 31 43 20-0 - Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  

• 45 42 11 50-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej 

• 45 33 12 10-1 - Instalowanie wentylacji 

• 44 21 23 10-5 - Rusztowania  

• 45 26 23 00-4 - Betonowanie  

• 45 26 23 10-7 - Zbrojenie   

 

 

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej oznaczenia indywidujące opisywane materiały, 

urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne  w szczególności znaki towarowe, patenty, nazwy 

producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń zawarte w opisach jak i na rysunkach mają 

charakter przykładowy, niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub rysunku, 

opisie rysunku takiego oznaczenia indywidującego przyjąć należy w sposób doruzumiały, że występuje  

on każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się 

zastosowanie rozwiązań. urządzeń, materiałów, technologii równoważnych, o nie gorszych niż opisane  w 

dokumentacji projektowej  parametrach technicznych spełniających obowiązujące przepisy prawa, normy  

a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności zostały określone w dokumentacji projektowej. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać przy użyciu zsypów zewnętrznych  . 

Część II. PRZEDMIOT INWESTYCJI w zakresie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą 

pokrycia dachu, wymianą instalacji odgromowej oraz wymianą instalacji elektrycznych na poziomie 

poddasza. 

Z uwagi na trwające w budynku zabiegi lecznicze związane z hipoterapią dziecięcą Wykonawca zabezpieczy 

wejścia do budynku oraz wydzieli teren budowy. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu stosowne dokumenty celem zgłoszenia robót do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Delegatura w Łomży na prowadzenie robót budowlanych.   

1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obecnie na działce numer 155/18, obręb ewidencyjny 0015 Kisielnica, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica 

znajduje się budynek Rehabilitacji dziennej dla dzieci.  

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu 

3. DANE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

o W zakresie zaopatrzenia w wodę – na dotychczasowych zasadach 

o W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych - na dotychczasowych zasadach 

o W zakresie odprowadzenia wód opadowych - na dotychczasowych zasadach 

o W zakresie zaopatrzenia w ciepło - na dotychczasowych zasadach 

o W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - na dotychczasowych zasadach 

o W zakresie obsługi telekomunikacyjnej - na dotychczasowych zasadach 

o Obsługa komunikacyjna - istniejącym zjazdem na dotychczasowych zasadach 

o Miejsca postojowe - istniejące na działce inwestora 

4. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

4.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/usuwanie-azbestu-7008
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Budynek użyteczności publicznej - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Niniejszy 

zakres dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachu, wymiany instalacji odgromowej i wymiany instalacji elektrycznej 

na poddaszu budynku.  

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  ( wg PN-ISO 9836: 1997) 

SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ - 35,36m  

WYSOKOŚĆ OBIEKTU OD POZIOMU ZEROWEGO - 11,36m  

KĄT NACHYLENIA DACHU - 33° 

KUBATURA - 4541,30 m³ 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ - 510,97 m2 

Działka zawiera się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „B” 

4.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Forma architektoniczna budynku Szpitala nie ulegnie zmianie z wyjątkiem wymiany pokrycia dachu z płyt 

azbestowo-cementowym na blachę na rąbek stojący . 

4.4. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA. 

4.4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy budynek użyteczności publicznej jest to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, z dachem 

dwuspadowym. Kondygnacja naziemna jest wyższa i dominująca, druga kondygnacja zdecydowanie niższa 

podkreślona wąskimi oknami w układzie poziomym. Elewacja frontowa, wschodnia z główną osią podkreśloną 

pojedynczą facjatą w dachu. Główna oś ujęta jest dwoma pilastrami obrysowującymi dwie kondygnacje. Układ 

pilastrów powtórzony jest symetrycznie po obu stronach os głównej. Również narożniki budynku są 

opilastrowane. Cała kubatura przecięta jest gzymsem międzykondygnacyjnym. Ściany drugiej kondygnacji 

również zakończone są gzymsem. Okna wyższej kondygnacji podkreślone są podokiennikami. Dach dwuspadowy 

od strony frontowej przecięty facjatą pokryty jest eternitem. Więźba dachowa drewniana słupowo kleszczowa z 

zastrzałami. Strop z parterem i piętrem drewniany, oparty na belkach i słupach. Stolarka drewniana i stalowa z 

różnych okresów remontowych. Budynek jest użytkowany i nosi ślady wielokrotnych remontów, wzmocnień i 

przebudów. Dostosowywanie do obecnej funkcji nie zatarło zarówno bryły jak i detalu dawnego spichlerza. 

Planowana modernizacja jest też nowym dostosowaniem do założeń współczesnej funkcji jak i jest również 

dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów. 

4.5. PROJEKTOWANY RODZAJ ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-

INSTALACYJNYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

4.5.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

4.5.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Należy dokonać rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (eternit), 

dokonać jego utylizacji, zdemontować wszystkie obróbki blacharskie, łaty i kontrłaty, instalacje odgromową, 

instalacje elektryczną na poddaszu budynku, dokonać rozbiórki komina oraz zdemontować wywietrzaki dachowe. 

Przewiduje się tez demontaż drewnianych zsypów do siana. Dokonać wywozu i utylizacji zdemontowanych 

materiałów. 

4.5.1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Zabezpieczenie terenu budowy . 

4.5.1.3 . KONSTRUKCJE 

Zgodnie z zapisami w projekcie konstrukcji wymienić częściową zniszczoną konstrukcje drewnianą dachu. W 

pokryciu dachu zamontować wyłaz dachowy oraz wywietrzaki dachowe. Szczegółowe rozwiązania w 

opracowaniu branży konstrukcyjnej w projekcie technicznym. 

            4.5.1.4. ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE, MALOWANIE  
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Wymurowanie nowego komina z cegły ceramicznej wraz tynkowaniem i malowaniem w kolorze określonym 

dokumentacja projektową. 

4.5.1.5. DACH   

Do wymiany przeznaczona jest całość pokrycia dachu zgodnie z częścią graficzną i architektoniczną. Więźba 

dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z ekspertyzą  konstrukcyjną należy wymienić zniszczone 

elementy więźby dachowej. 

Jeżeli podczas prac na dachu zostaną dostrzeżone zniszczone elementy drewniane inne niż  w/w należy je 

wymienić. 

Istniejącą konstrukcję dachu oraz nowe elementy i deskowanie należy zabezpieczyć przed owadami, grzybami i 

ogniem preparatem np. OGNIOCHRON, TYTAN lub równoważnymi do stanu nierozprzestrzeniającego ognia 

(klasa NROz). 

Pokrycie dachu wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej, systemowej w układzie na rąbek w kolorze jak na 

kolorystyce elewacji. Wykonać pełne deskowanie  dachu, zamocować kontrłaty i łaty oraz ułożyć folię dachową 

paroizolacyjną. Kominy należy otynkować i pomalować zgodnie z kolorystyką elewacji. Przy kominach  na styku z 

dachem wykonać obróbkę z blachy. Czapki kominowe zabezpieczyć od góry blachą w  kolorze dachu, otwory 

wentylacyjne osiatkować. 

Wymienić obróbki blacharskie w kolorze jak na kolorystyce elewacji z blachy ocynkowanej  powlekanej. 

4.5.1.6. KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, WYWIETRZAKI DACHOWE 

Zamontować wywietrzaki dachowe o średnicy min 400 mm, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonać 

kanały wentylacji grawitacyjnej z blachy ocynkowanej, zsyp do siana z blachy stalowej ocynkowanej. Materiałem 

przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna być blacha lub taśma stalowa ocynkowana, aluminiowa lub 

kwasoodporna odpowiadająca warunkom pracy instalacji. Przewody wentylacyjne powinny być trwale 

przymocowane do przegrody budowlanej w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń 

poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm. Metoda 

podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być dobrana odpowiednio do materiału konstrukcji budowlanej 

w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne powinny zostać zamontowane w taki sposób, aby był łatwy 

dostęp do nich w celu obsługi, prac konserwatorskich i czyszczenia.  

Podpory i podwieszenia powinny być wykonane z materiałów charakteryzujących się odpornością na korozję w 

miejscu zamontowania. Odległości między podporami lub podwieszeniami powinny być ustalone z 

uwzględnieniem wytrzymałości podpór lub podwieszeń oraz przewodów, tak, aby ugięcie sieci przewodów nie 

wpływało na szczelność instalacji, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowania 

przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; materiału izolacyjnego; elementów instalacji np. tłumików, przepustnic ;elementów składowych 

podpór lub podwieszeń; 

b) osób, które będą czasowym obciążeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia instalacji. 

Zamocowania przewodów powinny być również odporne na wyższe temperatury powietrza transportowanego w 

przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpór powinny posiadać współczynnik bezpieczeństwa 

równy: 

• co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia; 

• co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia dla 

pionowych elementów podwieszeń oraz poziomych elementów podpór; 

• co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia dla 

połączeń między pionowymi a poziomymi elementami podwieszeń i podpór. 

Konstrukcja poziomych elementów podwieszeń oraz podpór powinna być wykonana tak, aby ugięcia między 

połączeniami tych elementów z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
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przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Podpory oraz podwieszenia w 

maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być elastyczne wykonane z 

zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.  

Przewody wentylacyjne przechodzące przez przegrody budowlane powinny znajdować się w otworach o 

wymiarach większych od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją o 50-100mm. Przestrzeń 

miedzy przewodami a otworem powinna być w całości wypełniona wełna mineralną lub innym elastycznym 

materiałem o podobnych właściwościach. Przy przejściach przewodów przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej przegrody budowlanej. 

4.6. Prowadzenie robót budowlanych 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt 

określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi 

zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty musza być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów 

materiałów i wyrobów. Całość prac należy wykonać zachowując ostrożność i zasady BHP.  

Podczas realizacji robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej 

dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i 

wymagań.  

W czasie realizacji robót budowlanych przestrzegać należy wymagań zawartych w Załączniku Nr 3  do Warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji i oceny jej czytelności, spójności oraz jej 

wzajemnego skoordynowania. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością 

dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zmiany konieczne do wprowadzenia 

w trakcie realizacji (wynikające z warunków zastanych w istniejącej substancji budowlanej, z optymalizacji 

przyjętych rozwiązań technicznych lub w celu uniknięcia kolizji) podlegają uzgodnieniu z projektantem. Zmiany 

realizacyjne, wywołujące konieczność zmian w dokumentacji w zakresie nieobjętym nadzorem autorskim będą 

przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych. 

Wszystkie zmiany dotyczące użytych materiałów oraz sposobu wykonywania poszczególnych prac powinny być 

zgłoszone zamawiającemu celem zgłoszenia i uzyskani opinii/decyzji  Podlaskiego Wojewódzkiego. 

Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży   na prowadzenie robót budowlanych. 

MATERIAŁY UŻYTE DO MONTAŻU INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKAT NA ZNAK 

BEZPIECZEŃSTWA, DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI , DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH.  

 
4.7 . INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
1) Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla przebudowy i remontu 

istniejącego Ośrodka Rehabilitacji Dziennej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną Kisielnica, gm. Piątnica, obręb 0015 Kisielnica, dz. nr ewid. 155/18.  

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje : 

a) demontaż istniejącej instalacji odgromowej,  

b) montaż kompleksowej instalacji odgromowej, zwody poziome, pionowe i uziom otokowy, 

c) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej zabudowanej na poddaszu i klatce schodowej, 

d) montaż projektowanej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych zabudowanych na poddaszu 

i klatce schodowej, 

e) montaż WLZ i rozdzielnicy poddasza na potrzeby wykonywanych instalacji, 
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f) modernizacja rozdzielnicy głównej na potrzeby nowego WLZ i wykonania instalacji PWP, 

g) montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP, 

 

2) Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

a) Aktualny projekt architektury, 

b) Uzgodnienia międzybranżowe, 

c) Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3) Przyłączenie budynku do sieci zewnętrznej 

Budynek Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jest w chwili obecnej przyłączony do sieci zewnętrznej na podstawie 

wydanych warunków przyłączenia. W zakresie prac objętych postepowaniem nie ma potrzeby wprowadzania 

jakichkolwiek zmian. Zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, lokalizacja złącza kablowego i rozdzielnicy 

głównej TG bez zmian.  

 

4) Rozdział energii elektrycznej. 

W istniejącej rozdzielnicy głównej TG wymienić istniejący rozłącznik główny na wyłącznik eaton lzm1 63A lub 

równoważny oraz dobudować nowe zabezpieczenie typu wyłącznik nadprądowy 3-faz C25 10kA na zasilanie 

nowej rozdzielnicy poddasza TP poddasza na potrzeby projektowanych instalacji oświetleniowych i gniazd 

wtykowych. Rozdzielnicę TP w obudowie n/t 2x18 IP 65 wyposażyć w rozłącznik główny 3-f 40A, 1 wyłącznik 

różnicowo-prądowy 3-f 25A 30mA AC, 2 wyłączniki nadprądowe 1-faz B16 10kA i 2 wyłączniki nadprądowe 1-faz 

B10 10kA.  

 

5) Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Projektowaną instalację elektryczną wnętrzową wykonać jako natynkową w rurkach elektroinstalacyjnych. 

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 750V, a dla 

kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi.  

Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 

W całym obiekcie zaprojektowano kable i przewody w klasie B2ca-s1b, d1, a1: zgodne z dyrektywą CPR i normą 

N SEP-E-007:2017-09. 

 

6) Gniazda wtykowe i zasilanie urządzeń 

Instalację obwodów 1 fazowych wykonać przewodami 3 – żyłowymi, natomiast instalację obwodów 3-fazowych 

wykonać przewodami 5–żyłowymi. W obwodach 1-fazowych do zasilenia gniazd wtyczkowych należy 

wykorzystać przewody typu 3x2,5 mm2. Do zasilania rozdzielnicy TP zastosować przewód 5x2,5 mm2. Osprzęt 

elektroinstalacyjny obwodów jednofazowych wykonać jako natynkowy o zwiększonej wilgotności, należy 

stosować osprzęt elektroinstalacyjny IP44.  

 

7) Oświetlenie ogólne 

Do oświetlenia pomieszczeń poddasza oraz klatki schodowej istniejącego Budynku Ośrodka Rehabilitacji 

Dziennej przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła światła LED. Oświetlenie 

w pomieszczeniach będzie uruchamiane za pomocą łączników oświetleniowych IP 44. Typ i rozmieszczenie 

projektowanych opraw oświetleniowych oraz lokalizacja łączników oświetleniowych pokazane są na rzutach 

poziomych obiektu.  
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W pomieszczeniach poddasza należy stosować oprawy oraz łączniki elektroinstalacyjne o min. IP44. 

Zaprojektowano oprawy nastropowe LED 32W, 4400lm, IP65 np. Neptun LED V1 lub równoważne. Z rozdzielnicy 

TP wyprowadzić oddzielne 2 obwody na poddasze górne i dolne, sterowanie oświetleniem przy wejściu ze 

schodów. Obwody oświetleniowe należy wykonać w rurkach przewodami 3x1,5 mm2. 

Należy zapewnić natężenie oświetlenia w pomieszczeniach Budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej zgodnie z 

normą PN-EN 12464-1: 

a) korytarze – 100lx, 

b) szatnie, łazienki – 200lx, 

c) pomieszczenia z inwentarzem – 50lx, 

d) schody – 100lx, 

e) magazyny – 100lx. 

f) poddasze – 100lx. 

 

8) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Przy wejściu głównym do budynku, w miejscu wskazanym na rysunku, należy zainstalować Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu (PWP). Wyłącznik PWP należy połączyć z wyłącznikiem głównym zlokalizowanym w 

rozdzielnicy głównej istniejącego budynku TG. W tym celu, od wyłącznika PWP zlokalizowanego przy wejściu 

głównym do budynku należy ułożyć przewód HDGs 2x1,5mm2 PH90. Od PWP do wyłącznika głównego na całej 

długości przewód należy układać za pomocą uchwytów o odpowiedniej odporności ogniowej. Zadziałanie PWP 

nie będzie powodować uruchomienia zasilania awaryjnego w obiekcie. Wyłącznik PWP należy oznakować. 

 
9) Instalacja odgromowa, Uziemienie, ochrona przeciwprzepięciowa 

W istniejącym budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jako uziemienie należy wykonać uziom otokowy. Uziom 

otokowy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm układanej w odległości 1m od obrysu budynku i 

na głębokości 0,8m. Rezystancja uziomu otokowego istniejącego budynku powinna wynosić R<10Ω. Do uziomu 

otokowego podłączyć przewody odprowadzające projektowanej instalacji odgromowej. Połączenie przewodów 

odprowadzających istniejącego budynku wykonać w studzienkach kontrolnych pogrążanych w ziemi. Ponadto, do 

uziomu otokowego należy podłączyć główną szynę wyrównawczą (GSU). 

Dla istniejącego budynku projektuje się instalację odgromową w klasie IV. W tym celu zaprojektowano na dachu 

system zwodów poziomych. System zwodów poziomych należy wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm. Jako przewody 

odprowadzające należy zastosować drut Fe/Zn Ø8mm. układany na uchwytach instalowanych na elewacji 

budynku. Zwody poziome i przewody odprowadzające należy łączyć za pomocą złączy krzyżowych skręcanych 

oraz połączeń spawanych. Przewody odprowadzające należy połączyć z uziemieniem w studzienkach 

kontrolnych pogrążanych w ziemi. Urządzenia oraz elementy dachu należy objąć ochroną instalacji odgromowej. 

W tym celu obok urządzeń i elementów dachu należy zainstalować zwody pionowe o wymiarach podanych na 

rysunkach. Ponadto, należy zachować odstępy od chronionych urządzeń zgodnie z informacjami zawartymi na 

rzucie dachu. 

Przewiduje się objęcie ochroną instalacji odgromowej masztów/uchwytów montażowych anten satelitarnej oraz 

TV naziemnej. W istniejącej rozdzielnicy głównej TG należy wykonać Główną Szynę 

Wyrównawczą (GSW). Do GSW należy podłączyć uziom otokowy za pośrednictwem przewodu uziemiającego 

wyprowadzonego w miejscu montażu rozdzielnicy głównej. Jako przewód uziemiający należy zastosować 

płaskownik Fe/Zn 30x4mm.  

Ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepięć spowodowanych wyładowaniami 

atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi zaprojektowano w oparciu o ograniczniki przepięć oraz skutecznie 



 

8 
 

uziemione połączenia wyrównawcze. W tym celu w rozdzielnicy głównej TG należy zainstalować ograniczniki 

przepięć w klasie I+II (B+C).  

 
10) Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) będzie realizowana przez izolację 

części czynnych oraz przez przegrody i obudowy urządzeń. 

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim) dla instalacji odbiorczej 

będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S przez wkładki 

bezpiecznikowe oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe oraz przez uziemienie ochronny i połączenia 

wyrównawcze. Ponadto zaprojektowano wyłączniki różnicowoprądowe stanowiące ochronę przeciwporażeniową 

uzupełniającą. 

 
11) Odbiór obiektu 

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego 

napięcia. Sprawdzanie.”, zasad ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak 

CE. 

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi: 

• połączeń przewodów  

• oznaczenia przewodów 

• trwałości zamocowanego osprzętu 

• umieszczenia schematów i napisów. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz komplet protokołów 

pomiarowych nN. 

 

12) Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w 

koordynacji z kierownikami robót budowlanych i sanitarnych. 

Do wykonywania instalacji stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty 

dopuszczające do stosowania. 

Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych i niskoprądowych pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć 

poprzez zasklepienie otworów materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian 

i stropów lecz nie mniejszej niż EI-60. 

Opis techniczny oraz część rysunkowa stanowią integralną całość. 

Rozwiązania ujęte w opisie, a nie ujęte w części rysunkowej, lub ujęte w części rysunkowej, a nie ujęte w opisie 

należy traktować, jako ujęte w całym opracowaniu. 

Wykonawcę robót elektrycznych obowiązuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej wiedzy 

technicznej i doświadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robót; kwalifikacje personelu Wykonawcy 

robót elektrycznych powinny być stwierdzone i udokumentowane ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym 

prowadzone będą roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym, w ofercie należy uwzględnić 

także wszystkie elementy nie ujęte w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do uzyskania 
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dobrego rezultatu końcowego. 

Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 

ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części 

opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu. 

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub 

niejasności, Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości Inwestorowi oraz 

Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz 

projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 

rozbieżność taką zgłosić projektantom odpowiednich branż celem wyjaśnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i 

zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji. Wyceniając dany element lub fragment instalacji 

należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą 

procedurą. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp ujętych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby 

• PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych 

• Zgodnie z “Ustawą o wyrobach budowlanych” obowiązującą od 1. maja 2004 r, wszelkie wprowadzane do 

obrotu i stosowania wyroby muszą być formalnie dopuszczone do stosowania na polskim rynku, tj.: 

• wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE  

• wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B  

• (obowiązek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny) 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie wcześniejszych 

przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych, tzn., że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty 

i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych 

dokumentach. 

 
CZĘŚĆ III UWAGI  

Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, dopuszczone do 

stosowania przez ITB, poświadczone odpowiednimi dokumentami. W przypadku zastosowania rozwiązań, 

materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego 

rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane zakresy równoważności przez 

Zamawiającego w dokumentacji. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych 

producentów, a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Materiały wymienione w 

przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, analogicznie jak w projekcie, a dla rozwiązań 

równoważnych oferowanych przez Wykonawców, jako parametry porównawcze/zakresy równoważności należy 

stosować parametry określone wprost w dokumentacji projektowej i odpowiednich normach, a także parametry 

techniczne poszczególnych zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań. Szczegółowy zakres robót i 
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sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ. Podstawą do 

określenia zryczałtowanej ceny za roboty budowlano-instalacyjne jest dokumentacja projektowa, OPZ, SWZ. 

Wszystkie propozycje inne niż w dokumentacji projektowej wymagają uzgodnienia z Zamawiającym w drodze 

pisemnych pytań i odpowiedzi. Wykonawca robót zobowiązany jest do wnikliwego i dokładnego zapoznania się z 

dokumentacją projektową udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego.  

 
Część IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Na zamówienie składa się: wykonanie robót budowlano–instalacyjnych w zakresie : wymiany pokrycia dachu, 

instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej wraz oprawami na poddaszu budynku.  

PROWADZENIE ROBÓT NIE MOŻE KOLIDOWAĆ Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZPITALA W TRYBIE 

CIĄGŁYM. DO OBOWIAZKÓW WYKONAWCY JEST WYDZIELENIE CZEŚCI REMONTOWANEJ OD INNYCH 

POMIESZCZEN. TRANSPORT MATERIAŁOW WYŁĄCZCNIE TRANSPORTEM PIONOWYM  

ZEWNĘTRZNYM. 

1. Zakres rzeczowy robot budowlano-instalacyjnych określono w powyższym opisie przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawcy zaleca się zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz dokonania wizji lokalnej na obiekcie, 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i przy udziale Zamawiającego, a  także zdobycia na własną 

odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do  przygotowania 

oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

3. Uzgodnienie terminu wizji lokalnej – tel. 86 4733214 Krzysztof Wiszniewski, tel. 86 4733 217 Cezary 

Frąckiewicz  

4. Roboty budowlano-instalacyjne zostaną wykonane: zgodnie z dokumentacją projektową, OPZ, SWZ i 

zapisami umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową.   

6. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji robót przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania budynku, 

znajdującego się w obrębie remontowanych pomieszczeń oraz pomieszczeń znajdujących się poniżej 

pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia .   

7. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlano-instalacyjne były wykonane na wysokim poziomie 

jakościowym.   

8. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych mają  spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg. zasad określonych w dokumentacji projektowej będą 

wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty 

przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą 

specyfikacje techniczne.   

9. Dokumenty budowy. Dokumentację budowy stanowi: 

a) dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 

b) dziennik budowy,   

c) wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania a w szczególności protokoły  z cyklicznych narad 

roboczych, 

d) protokoły z prób, badań i pomiarów, 

e) dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów, 

f) dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania, 

g) dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 
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10. Roboty będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do zarządzania realizacją 

umowy oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.   

11. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny   

12. Odbiory : 

a) Roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. Każdorazowo 

odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez 

konieczności wstrzymywania tempa robót. Gotowość do  odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie, po powzięciu informacji, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru i załączeniu zestawienia robót ulegających zanikowi 

lub zakryciu – wcześniej potwierdzającego ich jakość i ilość. Ocenia na  podstawie przedłożonych dokumentów i 

przeprowadzonych pomiarów na placu budowy.   

b) Końcowy odbiór robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości 

oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do 

Zamawiającego zakończenie prac i dokonanie odbioru końcowego robót oraz powiadomieni Inspektora Nadzoru. 

Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania. 

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone w umowie 

na realizację zadania. Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład której wchodzą m.in.  Inspektor Nadzoru, 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbiorowej będzie przedstawienie 

sprawozdania z dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich  instalacji potwierdzającego osiągnięcie 

zakładanych projektowo parametrów i wydajności.   

c) Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru.   

Dotyczy wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiający ma prawo:   

• nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie - jeżeli stwierdzone wady mogą 

być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.   

• nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w określonym terminie, w przypadku kiedy 

stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego 

odpowiedni protokół. 

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu 

umowy lub jego części Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego celem 

dokonania ponownego odbioru robót.   

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy. 

d) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny, dokonany po upływie okresu gwarancyjnego, ustala, czy Wykonawca wypełnił wszystkie 

zobowiązania wynikające z umowy i protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku i 

eksploatacji, czy usunął wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o możności zwolnienia w 

całości lub w części gwarancji należytego wykonania umowy i rozwiązania stosunku umownego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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CZĘŚĆ V.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY   

1. Zorganizować plac budowy oraz zaplecze socjalno-magazynowe we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu na terenie szpitala. Wykonawca ponosić opłaty za zużyte media (wodę i energię elektryczną).   

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokolarnego przejęcia placu 

budowy do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w tym za należyte zabezpieczenie, zapewnienie 

właściwych warunków bhp i p.poż, utrzymanie należytego porządku, należyte składowanie i usuwanie na własny 

koszt wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych. Wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy obiekt oraz przystosuje go do potrzeb prowadzonych prac, bezwzględnie będzie utrzymywał 

porządek wewnątrz budynku odpowiednio do prowadzonych prac. Szczególna dbałość o czystość i porządek 

będzie bezwzględnie egzekwowana przez Zamawiającego z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie 

szpitala. 

Elementy zagospodarowania powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003r. nr 47, poz.401).   

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram 

przełączeń i prac związanych ze zmianami miejsc zasilania instalacji i sieci, mającymi miejsce podczas 

wykonywania umowy, w tym harmonogram prób technicznych montażowych oraz rozruchu technologicznego 

urządzeń.   

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji przez Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy.   

4. Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, 

ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku 

niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.   

5. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać 

Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z 

nienależytym wykonaniem.   

6. Wykonawca posiadać ma umowę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w  szczególności w zakresie :   

a) organizacji robót budowlanych w czynnym obiekcie,   

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,   

c) ochrony środowiska,   

d) warunków bezpieczeństwa pracy,   

e) zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

f) warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

g) ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac, 

h) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robót. 

8.   Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi w formie pisemnej.   

9.   Przygotowanie terenu prowadzenia robót.   

Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy 

dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do 

wykorzystania na etapie realizacji zamówienia.   

W zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót wchodzą m.in. prace:   

a) ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, 
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b) organizacja ruchu na czas robót,   

c) doprowadzenie niezbędnych mediów do miejsca prowadzenia robót zgodnie z określonym przez 

Wykonawcę zapotrzebowaniem, 

d) wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do wbudowania oraz 

materiałów z demontażu, 

e) wykonanie robót demontażowych wewnątrz budynku i wywiezienie materiałów z demontażu (bez elementów 

metalowych, które należy przekazać Zamawiającemu) na wysypisko komunalne i podanie utylizacji 

materiałów tego wymagających, 

f) Ochrona terenu prowadzenia robót od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy do chwili podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót - będzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element ten nie może być 

przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca ostatecznie uporządkuje teren, na którym odbywały się roboty (także 

wewnątrz budynku) i przekażę go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.   

11. Materiały.   

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródeł pozyskania materiałów budowlanych 

posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich 

stosowania w budownictwie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  

jakościowych wbudowywanych materiałów. Warunkiem wbudowania materiałów jest przedstawienie wniosku o 

uzgodnienie wraz z kartą materiałową, deklaracjami, atestami, itp. i akceptacja wniosku materiałowego przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem,  

zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę.   

Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane.   

Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować w wyznaczonym miejscu na placu 

budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne lub poddać utylizacji, jeżeli jest to wymagane przepisami 

prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. Złom metalowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu 

wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na placu budowy w sposób 

zapewniający nie pogorszenie ich jakości, właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Inspektorowi 

Nadzoru celem kontroli ich jakości i sposobu przechowywania. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów 

poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę  z  zachowaniem  powyżej określonych 

warunków.   

12. Kontrola jakości robót.   

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów i urządzeń. 

Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do 

prawidłowego wykonania poszczególnych robót budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni 

Inspektorowi Nadzoru, który może zażądać powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności, w przypadku 

wątpliwości, co do sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych  wyników.   

Szczegółowy zakres czynności Inspektora Nadzoru określa Prawo Budowlane. Koszty badań i pomiarów ponosi 

Wykonawca.   

13. Jeżeli w ofercie wskazany jest udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia, wówczas zarówno 

Wykonawca, jak i Podwykonawca są bezwzględnie zobowiązani wykonać czynności, o których mowa w art.   

647  (1)  Kodeksu  cywilnego.  Wykonawca  odpowiada  za  czynności i zaniechania Podwykonawców w 

zakresie wykonywania zamówienia - jak za czynności i zaniechania własne.   
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CZĘŚĆ   VI. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ I ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYPADKU 

PRZERWANIA ROBÓT.  

1. Czynności Wykonawcy:   

a) w  terminie 5 dni od daty przerwania robót – sporządzenie szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w 

toku, według stanu na dzień przerwania robót;   

b) zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym;  

c) zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.   

2. Czynności  Zamawiającego:   

a) dokonanie odbioru robót przerwanych i zapłata wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

przerwania;   

 


