

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

znak sprawy: 7 /COVID-19/2020

Łomża, dnia 9 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i drogowych związanych z modernizacją podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do miejsca segregacji chorych, realizowaną w ramach projektu pn: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę **1.950.000,00 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

W wyznaczonym terminie złożono **5 ofert**.

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia, warunki płatności
1.	ANATEX Sp. z o.o. ul. Handlowa 6G 15-399 Białystok	2.599.976,71 zł	60 miesięcy	Zgodnie z Zaproszeniem

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RAV-BUD Rafał Dzitkowski Żelechy 5 18-421 Piątnica	2.107.753,49 zł	60 miesięcy	Zgodnie z Zaproszeniem
3.	MULTI-CONSTRUCTION PLUS Sp. z o.o. ul. Niekłańska 35 lok. 1 03-924 Warszawa	1.988.493,29 zł	60 miesięcy	Zgodnie z Zaproszeniem
4.	Konsorcjum firm: EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzusi ul. Senatorska 7/3 18-300 Łomża GRINVEST Damian Zembrzusi ul. Gen. Władysława Sikorskiego 8 18-400n Łomża	2.228.549,24 zł	60 miesięcy	Zgodnie z Zaproszeniem
5.	„MASTER” Emil Borys Spółka Jawna ul. 1-go Maja 27 18-200 Wysokie Mazowieckie	1.967.972,93 zł	60 miesięcy	Zgodnie z Zaproszeniem