
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy Pawilonu H 
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży
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AL. Piłsudskiego 11; 18-404  Łomża

3. Nazwa zamawiającego

4. Adres zamawiającego

 AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3, 
identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3

5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar
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Spis działów przedmiaru robót

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy Pawilonu H 
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży

Sporządził: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Adres sp.: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Data utworzenia: 2024-12-19

Dział kosztorysu Symbol CPV

1. Roboty montażowe  - roboty konstrukcyjne 45223100-7



Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy 
Pawilonu H dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w 
Łomży

Sporządził: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Adres sp.: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Data utworzenia: 2024-12-19

KOSZT_KD 8.2.25

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Roboty montażowe  - roboty konstrukcyjne
[CPV:45223100-7:Montaż konstrukcji metalowych]

1.

t        3,604Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg 
- konstrukcja - wykonanie - zestawienie nr 01 i nr 02

1 KNR 2-05 
0208-05

ST-K

(2330,44+1273,23)/1000       3,60367

t        3,604Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg 
- konstrukcja - montaż - zestawienie nr 01 i nr 02

2 KNR 2-05 
0208-05

ST-K

(2330,44+1273,23)/1000       3,60367

m2      180,200Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych3 KNR 7-12 
0105-03

ST-K

3,604*50     180,20000

m2      180,200Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego 
stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy 
powierzchni B)

4 KNR 7-12 
0102-03

ST-K

3,604*50     180,20000

m2      180,200Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi 
konstrukcji szkieletowych
[Krotność = 2]

5 KNR 7-12 
0204-03

ST-K

3,604*50     180,20000

m2      180,200Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji 
szkieletowych
[Krotność = 2]

6 KNR 7-12 
0213-03

ST-K

3,604*50     180,20000

m2       30,000Warstwy wyrównawcze z zaprawy niskokurczliwej7 KNR 2-02 
1102-02
analogia

ST-K

30      30,00000

m2       31,311Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie 
betonu - Pl-1

8 KNR-W 2-02 
0217-02

ST-K

6,3*4,97      31,31100

m2       31,311Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm 
różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu - Pl-1
[Krotność = 5]

9 KNR-W 2-02 
0217-05

ST-K

6,3*4,97      31,31100

t        0,876Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - 
pręty żebrowane #12

10 KNR-W 2-02 
0259-02

ST-K

876/1000       0,87600
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Roboty montażowe  - roboty konstrukcyjne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

t        0,895Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - 
pręty żebrowane #20

11 KNR-W 2-02 
0259-02

ST-K

895/1000       0,89500

m3        0,366Chudy beton - pod ławę ŁF-112 KNR-W 2-02 
1101-01

ST-K

0,6*0,1*6,1       0,36600

m3        4,530Chudy beton - pod płytę Pl-213 KNR-W 2-02 
1101-01

ST-K

7,55*3*0,2       4,53000

m3       22,650Pospółka stabilizowana cementem w ilości 150kg/m314 KNR-W 2-02 
1103-01

ST-K

7,55*3*1      22,65000

m3        4,116Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu - Pl-215 KNR-W 2-02 
0205-01

ST-K

7,35*2,8*0,2       4,11600

t        0,008Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - 
pręty gładkie o śr. 6 mm

16 KNR-W 2-02 
0259-01

ST-K

8/1000       0,00800

t        0,406Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - 
pręty żebrowane #12

17 KNR-W 2-02 
0259-02

ST-K

406/1000       0,40600

t        0,665Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - 
pręty żebrowane #16

18 KNR-W 2-02 
0259-02

ST-K

665/1000       0,66500

       2,000płyty montazowe pod kolumny szt2  ( anstezjologiczną oraz 
operacyjną  ) zgodnie z projektem konstrukcyjnym   ) płyty Bl-1

19 Kalkulacja 
własna
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Tabela wartości elementów scalonych

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy Pawilonu H 
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży

Sporządził: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Adres sp.: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Data utworzenia: 2024-12-19

Element kosztorysu CPV Wartość

1. Roboty montażowe  - roboty konstrukcyjne 45223100-7

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu
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Lista nakładów

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy Pawilonu H 
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży

Sporządził: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Adres sp.: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Data utworzenia: 2024-12-19

Nazwa

Zestawienie materiałów

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

kg1540000 acetylen techniczny rozpuszczony'        2,1624   1

dm31050099 benzyna do ekstrakcji       24,3270   2

m32370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37        6,3875   3

m32370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 W8        4,1777   4

m32370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10        5,0429   5

kg1602199 cement     3397,5000   6

m32600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III        0,1560   7

m32600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III        0,0373   8

m33950099 drewno okrągłe na stemple budowlane        0,1040   9

op.1330299 elektrody stalowe do spawania stali węglowych'       90,1000  10

dm31512201 emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania       54,0600  11

dm31520899 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego 
stosowania

      54,0600  12

kg1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe       12,7946  13

t3 konstukcja stalowa wg. zestawienia z dokumentacji'        3,9644  14

sztpłyty        2,0000  15

m31602199 pospółka do betonów       24,4620  16

kg1101300 pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm        8,0160  17

kg1101520 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 
12-14 mm

    1307,6400  18

kg1101530 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 
16-28 mm

    1591,2000  19

dm31530511 rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego stosowania

       8,6496  20

m31540802 tlen techniczny'        6,4872  21

kg2380807 zaprawa do wykonywania podlewek     1620,0000  22

Razem materiały (bez pomocniczych)

Nazwa

Zestawienie nakładów robocizny

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

r-g999 robocizna     1033,6476   1

Razem koszty bezpośrednie robocizny

Nazwa

Zestawienie czasu pracy sprzętu

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

m-g39116 ciągnik kołowy 37-50 KM        0,5046   1

m-g39121 ciągnik kołowy 75-85 KM'       13,6952   2

m-g71210 giętarka do prętów       13,6738   3

m-g71230 nożyce do prętów       16,5216   4

m-g71250 prościarka do prętów       12,2494   5



m-g39621 przyczepa skrzyniowa 10 t'       13,6952   6

m-g39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t        0,5046   7

m-g72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A      137,6728   8

m-g39000 środek transportowy        3,0736   9

m-g39000 środek transportowy'''        2,0512  10

m-g39599 środek transportowy'''''        0,0180  11

m-g34000 wyciąg       10,2870  12

m-g34000 wyciąg''        1,0256  13

m-g34000 wyciąg''''''''''''        0,9390  14

m-g31114 żuraw samochodowy 5-6 t'        7,9288  15

Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocnicznym.
 Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.
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