

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy Pawilonu H dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3
3. Nazwa zamawiającego	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
4. Adres zamawiającego	AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
8. Data opracowania	2024-12-31

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

33192000-2 Meble medyczne

Sporządził: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 Adres sp.: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
 Data utworzenia: 2024-12-31

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy
 Pawilonu H dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w
 Łomży

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			-1,24 - sala zabiegowa angiograf - miejsce montażu [CPV:33192000-2:Meble medyczne]		
1	kalk. własna	ST-T	Zsm - zestaw szafek medycznych	szt	1,000
			1		1,00000
2	kalk. własna	ST-T	Sm - szafa medyczna	szt	1,000
			1		1,00000
3	kalk. własna	ST-T	Sms1 - szafy medyczna w zabudowie	szt	1,000
			1		1,00000
4	kalk. własna	ST-T	Sms2 - szafy medyczna w zabudowie	szt	1,000
			1		1,00000
5	kalk. własna	ST-T	Zc - zegar cyfrowy	szt	1,000
			1		1,00000

Tabela wartości elementów scalonych

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy Pawilonu H dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. -1,24 - sala zabiegowa angiograf - miejsce montażu	33192000-2	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń technicznych piwnicy Pawilonu H dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	3	Sms - szafa medyczna	kpl		1,0000	
2	3	Sms1 - szafy medyczna w zabudowie	kpl		1,0000	
3	3	Sms2 - szafy medyczna w zabudowie	kpl		1,0000	
4	3	Zc - zegar cyfrowy	szt		1,0000	
5	3	Zsm - zestaw szafek medycznych	kpl		1,0000	
Razem materiały (bez pomocniczych)						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	999	robocizna	r-g		5,0000	
Razem koszty bezpośrednio robocizny						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.
Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.